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DREN A
P.K. COTA TERRENO COTA RASANTE TUB. DESMONTE COTA N.F. n c b a S1 V_S1 S2 V_S2 Grava V_Grava Relleno V_Relleno

0+000,00 8,738 2,273 6,465 6,557 2,181 2,931 3,784 29,694 6,811 8,611 27,894
0+020,00 8,569 2,263 6,306 6,542 2,027 2,777 3,779 27,706 593,879 6,802 136,224 8,602 172,224 25,906 557,879
0+040,00 8,512 2,253 6,259 6,531 1,981 2,731 3,778 27,122 554,123 6,800 136,044 8,600 172,044 25,322 518,123
0+060,00 8,419 2,243 6,176 6,519 1,9 2,65 3,776 26,103 542,431 6,797 136,008 8,597 172,008 24,303 506,431
0+080,00 8,308 2,233 6,075 6,506 1,802 2,552 3,773 24,887 522,050 6,791 135,936 8,591 171,936 23,087 486,050
0+100,00 8,177 2,223 5,954 6,481 1,696 2,446 3,758 23,594 497,742 6,764 135,828 8,564 171,828 21,794 461,742
0+120,00 8,108 2,213 5,895 6,468 1,64 2,39 3,755 22,920 471,882 6,759 135,288 8,559 171,288 21,120 435,882
0+140,00 8,071 2,203 5,868 6,455 1,616 2,366 3,752 22,633 458,402 6,754 135,180 8,554 171,180 20,833 422,402
0+160,00 8,023 2,193 5,83 6,441 1,582 2,332 3,748 22,229 452,663 6,746 135,072 8,546 171,072 20,429 416,663
0+180,00 7,903 2,183 5,72 6,429 1,474 2,224 3,746 20,959 444,572 6,743 134,928 8,543 170,928 19,159 408,572
0+200,00 7,846 2,173 5,673 6,409 1,437 2,187 3,736 20,529 419,180 6,725 134,856 8,525 170,856 18,729 383,180
0+220,00 7,796 2,163 5,633 6,399 1,397 2,147 3,736 20,068 410,587 6,725 134,496 8,525 170,496 18,268 374,587
0+240,00 7,747 2,153 5,594 6,384 1,363 2,113 3,731 19,678 401,360 6,716 134,496 8,516 170,496 17,878 365,360
0+260,00 7,663 2,143 5,52 6,377 1,286 2,036 3,734 18,804 393,567 6,721 134,316 8,521 170,316 17,004 357,567
0+280,00 8,915 2,133 6,782 6,372 2,543 3,293 3,739 34,553 376,090 6,730 134,424 8,530 170,424 32,753 340,090
0+300,00 8,283 2,123 6,16 6,367 1,916 2,666 3,744 26,303 691,069 6,739 134,604 8,539 170,604 24,503 655,069
0+320,00 8,362 2,113 6,249 6,356 2,006 2,756 3,743 27,439 526,055 6,737 134,784 8,537 170,784 25,639 490,055
0+340,00 8,367 2,103 6,264 6,351 2,016 2,766 3,748 27,566 548,775 6,746 134,748 8,546 170,748 25,766 512,775
0+360,00 7,916 2,093 5,823 6,345 1,571 2,321 3,752 22,098 551,319 6,754 134,928 8,554 170,928 20,298 515,319
0+380,00 7,236 2,083 5,153 6,336 0,9 1,65 3,753 14,603 441,965 6,755 135,072 8,555 171,072 12,803 405,965
0+400,00 7,238 2,073 5,165 6,323 0,915 1,665 3,75 14,760 292,050 6,750 135,108 8,550 171,108 12,960 256,050
0+420,00 7,183 2,063 5,12 6,317 0,866 1,616 3,754 14,247 295,205 6,757 135,000 8,557 171,000 12,447 259,205
0+440,00 7,157 2,053 5,104 6,311 0,846 1,596 3,758 14,038 284,933 6,764 135,144 8,564 171,144 12,238 248,933
0+460,00 7,105 2,043 5,062 6,303 0,802 1,552 3,76 13,583 280,768 6,768 135,288 8,568 171,288 11,783 244,768
0+480,00 7,135 2,033 5,102 6,289 0,846 1,596 3,756 14,038 271,662 6,761 135,360 8,561 171,360 12,238 235,662
0+500,00 7,094 2,023 5,071 6,281 0,813 1,563 3,758 13,697 280,768 6,764 135,216 8,564 171,216 11,897 244,768
0+520,00 7,092 2,013 5,079 6,273 0,819 1,569 3,76 13,759 273,931 6,768 135,288 8,568 171,288 11,959 237,931
0+540,00 7,079 2,003 5,076 6,264 0,815 1,565 3,761 13,717 275,171 6,770 135,360 8,570 171,360 11,917 239,171
0+560,00 7,589 1,993 5,596 6,251 1,338 2,088 3,758 19,393 274,345 6,764 135,396 8,564 171,396 17,593 238,345
0+580,00 7,704 1,983 5,721 6,234 1,47 2,22 3,751 20,912 387,867 6,752 135,288 8,552 171,288 19,112 351,867
0+600,00 7,686 1,973 5,714 6,219 1,467 2,217 3,747 20,877 418,248 6,745 135,036 8,545 171,036 19,077 382,248
0+620,00 7,535 1,963 5,572 6,204 1,331 2,081 3,741 19,314 417,550 6,734 134,892 8,534 170,892 17,514 381,550
0+640,00 7,615 1,953 5,662 6,191 1,424 2,174 3,738 20,379 386,275 6,728 134,676 8,528 170,676 18,579 350,275
0+660,00 8,225 1,943 6,282 6,18 2,045 2,795 3,737 27,936 407,582 6,727 134,568 8,527 170,568 26,136 371,582
0+680,00 7,257 1,933 5,324 6,169 1,088 1,838 3,736 16,612 558,721 6,725 134,532 8,525 170,532 14,812 522,721
0+700,00 7,343 1,923 5,421 6,155 1,188 1,938 3,733 17,709 332,237 6,719 134,496 8,519 170,496 15,909 296,237
0+720,00 8,539 1,913 6,626 6,144 2,395 3,145 3,731 32,535 354,189 6,716 134,388 8,516 170,388 30,735 318,189
0+740,00 6,916 1,903 5,013 6,127 0,789 1,539 3,724 13,449 650,701 6,703 134,316 8,503 170,316 11,649 614,701
0+760,00 6,938 1,893 5,045 6,101 0,837 1,587 3,708 13,945 268,986 6,674 134,064 8,474 170,064 12,145 232,986
0+780,00 6,921 1,883 5,038 6,076 0,845 1,595 3,693 14,028 278,899 6,647 133,488 8,447 169,488 12,228 242,899
0+800,00 6,981 1,873 5,108 6,05 0,931 1,681 3,677 14,929 280,561 6,619 132,948 8,419 168,948 13,129 244,561
0+820,00 6,919 1,863 5,057 6,023 0,896 1,646 3,661 14,561 298,579 6,590 132,372 8,390 168,372 12,761 262,579
0+840,00 6,96 1,853 5,107 5,995 0,965 1,715 3,642 15,289 291,210 6,556 131,796 8,356 167,796 13,489 255,210
0+860,00 7,031 1,843 5,188 5,959 1,072 1,822 3,616 16,438 305,785 6,509 131,112 8,309 167,112 14,638 269,785
0+880,00 6,894 1,833 5,061 5,931 0,963 1,713 3,598 15,268 328,762 6,476 130,176 8,276 166,176 13,468 292,762
0+900,00 6,672 1,823 4,849 5,901 0,771 1,521 3,578 13,265 305,359 6,440 129,528 8,240 165,528 11,465 269,359
0+920,00 6,628 1,813 4,815 5,871 0,757 1,507 3,558 13,121 265,293 6,404 128,808 8,204 164,808 11,321 229,293
0+940,00 6,886 1,803 5,083 5,841 1,045 1,795 3,538 16,146 262,429 6,368 128,088 8,168 164,088 14,346 226,429
0+960,00 6,613 1,793 4,82 5,81 0,803 1,553 3,517 13,593 322,921 6,331 127,368 8,131 163,368 11,793 286,921
0+980,00 6,627 1,783 4,844 5,805 0,822 1,572 3,522 13,790 271,868 6,340 126,612 8,140 162,612 11,990 235,868
1+000,00 6,544 1,773 4,771 5,799 0,745 1,495 3,526 12,999 275,792 6,347 126,792 8,147 162,792 11,199 239,792
1+020,00 6,419 1,763 4,656 5,792 0,627 1,377 3,529 11,811 259,981 6,352 126,936 8,152 162,936 10,011 223,981
1+040,00 6,34 1,753 4,587 5,785 0,555 1,305 3,532 11,099 236,211 6,358 127,044 8,158 163,044 9,299 200,211
1+060,00 6,46 1,743 4,718 5,778 0,682 1,432 3,536 12,361 221,981 6,365 127,152 8,165 163,152 10,561 185,981
1+080,00 6,29 1,733 4,557 5,763 0,527 1,277 3,53 10,825 247,220 6,354 127,296 8,154 163,296 9,025 211,220
1+100,00 6,257 1,723 4,534 5,74 0,517 1,267 3,517 10,728 216,503 6,331 127,080 8,131 163,080 8,928 180,503
1+120,00 6,321 1,713 4,608 5,713 0,608 1,358 3,5 11,622 214,554 6,300 126,612 8,100 162,612 9,822 178,554
1+140,00 6,283 1,703 4,58 5,686 0,597 1,347 3,483 11,513 232,435 6,269 126,000 8,069 162,000 9,713 196,435
1+160,00 6,22 1,693 4,527 5,658 0,562 1,312 3,465 11,168 230,256 6,237 125,388 8,037 161,388 9,368 194,256
1+180,00 6,352 1,683 4,669 5,646 0,706 1,456 3,463 12,603 223,355 6,233 124,740 8,033 160,740 10,803 187,355
1+200,00 7,119 1,673 5,446 5,629 1,49 2,24 3,456 21,146 252,063 6,221 124,668 8,021 160,668 19,346 216,063
1+220,00 6,98 1,663 5,317 5,617 1,363 2,113 3,454 19,678 422,912 6,217 124,416 8,017 160,416 17,878 386,912
1+240,00 7,434 1,653 5,781 5,6 1,834 2,584 3,447 25,282 393,567 6,205 124,344 8,005 160,344 23,482 357,567
1+260,00 6,542 1,643 4,899 5,582 0,96 1,71 3,439 15,236 505,637 6,190 124,092 7,990 160,092 13,436 469,637
1+280,00 6,695 1,633 5,062 5,526 1,169 1,919 3,393 17,499 304,722 6,107 123,804 7,907 159,804 15,699 268,722
1+300,00 6,771 1,623 5,148 5,47 1,301 2,051 3,347 18,974 349,987 6,025 122,148 7,825 158,148 17,174 313,987
1+320,00 6,663 1,613 5,05 5,417 1,246 1,996 3,304 18,355 379,476 5,947 120,492 7,747 156,492 16,555 343,476
1+340,00 6,584 1,603 4,981 5,364 1,22 1,97 3,261 18,065 367,104 5,870 118,944 7,670 154,944 16,265 331,104
1+360,00 6,538 1,593 4,945 5,31 1,228 1,978 3,217 18,154 361,298 5,791 117,396 7,591 153,396 16,354 325,298
1+380,00 6,75 1,583 5,167 5,254 1,496 2,246 3,171 21,216 363,082 5,708 115,812 7,508 151,812 19,416 327,082
1+400,00 6,764 1,573 5,191 5,198 1,566 2,316 3,125 22,039 424,314 5,625 114,156 7,425 150,156 20,239 388,314
1+420,00 6,473 1,563 4,91 5,142 1,331 2,081 3,079 19,314 440,781 5,542 112,500 7,342 148,500 17,514 404,781
1+440,00 6,027 1,553 4,474 5,086 0,941 1,691 3,033 15,035 386,275 5,459 110,844 7,259 146,844 13,235 350,275
1+460,00 5,923 1,543 4,38 5,03 0,893 1,643 2,987 14,529 300,694 5,377 109,188 7,177 145,188 12,729 264,694
1+480,00 5,833 1,533 4,3 4,977 0,856 1,606 2,944 14,142 290,581 5,299 107,532 7,099 143,532 12,342 254,581
1+500,00 5,899 1,523 4,376 4,946 0,953 1,703 2,923 15,162 282,849 5,261 105,984 7,061 141,984 13,362 246,849
1+520,00 5,904 1,513 4,391 4,927 0,977 1,727 2,914 15,417 303,236 5,245 105,228 7,045 141,228 13,617 267,236
1+540,00 6,038 1,503 4,535 4,902 1,136 1,886 2,899 17,136 308,339 5,218 104,904 7,018 140,904 15,336 272,339
1+560,00 6,062 1,493 4,569 4,88 1,182 1,932 2,887 17,643 342,724 5,197 104,364 6,997 140,364 15,843 306,724
1+580,00 6,07 1,483 4,588 4,863 1,207 1,957 2,881 17,920 352,860 5,186 103,932 6,986 139,932 16,120 316,860
1+600,00 6,126 1,473 4,654 4,846 1,28 2,03 2,874 18,737 358,405 5,173 103,716 6,973 139,716 16,937 322,405
1+620,00 6,197 1,463 4,734 4,821 1,376 2,126 2,858 19,827 374,738 5,144 103,464 6,944 139,464 18,027 338,738
1+640,00 6,213 1,453 4,76 4,799 1,414 2,164 2,846 20,264 396,542 5,123 102,888 6,923 138,888 18,464 360,542
1+660,00 6,209 1,443 4,766 4,783 1,426 2,176 2,84 20,402 405,274 5,112 102,456 6,912 138,456 18,602 369,274
1+680,00 6,124 1,433 4,692 4,767 1,357 2,107 2,835 19,610 408,044 5,103 102,240 6,903 138,240 17,810 372,044
1+700,00 6,102 1,423 4,68 4,749 1,353 2,103 2,827 19,564 392,197 5,089 102,060 6,889 138,060 17,764 356,197
1+720,00 6,478 1,413 5,065 4,731 1,747 2,497 2,818 24,213 391,284 5,072 101,772 6,872 137,772 22,413 355,284
1+740,00 6,745 1,403 5,342 4,722 2,023 2,773 2,819 27,655 484,268 5,074 101,448 6,874 137,448 25,855 448,268
1+760,00 6,634 1,393 5,241 4,715 1,919 2,669 2,822 26,340 553,103 5,080 101,484 6,880 137,484 24,540 517,103
1+780,00 6,206 1,383 4,823 4,708 1,498 2,248 2,825 21,239 526,807 5,085 101,592 6,885 137,592 19,439 490,807
1+800,00 6,07 1,373 4,697 4,697 1,373 2,123 2,824 19,793 424,782 5,083 101,700 6,883 137,700 17,993 388,782
1+820,00 5,849 1,363 4,486 4,684 1,165 1,915 2,821 17,455 395,855 5,078 101,664 6,878 137,664 15,655 359,855
1+840,00 5,725 1,353 4,373 4,673 1,052 1,802 2,821 16,222 349,105 5,078 101,556 6,878 137,556 14,422 313,105
1+860,00 5,561 1,343 4,218 4,644 0,917 1,667 2,801 14,781 324,432 5,042 101,556 6,842 137,556 12,981 288,432
1+880,00 6,426 1,333 5,093 4,613 1,813 2,563 2,78 25,023 295,626 5,004 100,836 6,804 136,836 23,223 259,626
1+900,00 6,342 1,323 5,019 4,582 1,76 2,51 2,759 24,372 500,451 4,966 100,080 6,766 136,080 22,572 464,451
1+920,00 5,703 1,313 4,39 4,55 1,153 1,903 2,737 17,323 487,442 4,927 99,324 6,727 135,324 15,523 451,442
1+940,00 5,457 1,303 4,154 4,515 0,942 1,692 2,712 15,045 346,460 4,882 98,532 6,682 134,532 13,245 310,460
1+960,00 5,479 1,293 4,186 4,483 0,996 1,746 2,69 15,620 300,905 4,842 97,632 6,642 133,632 13,820 264,905
1+980,00 5,552 1,283 4,269 4,452 1,1 1,85 2,669 16,743 312,394 4,804 96,840 6,604 132,840 14,943 276,394
2+000,00 5,768 1,273 4,496 4,421 1,347 2,097 2,649 19,496 334,850 4,768 96,084 6,568 132,084 17,696 298,850
2+020,00 6,406 1,263 5,143 4,39 2,016 2,766 2,627 27,566 389,916 4,729 95,364 6,529 131,364 25,766 353,916
2+040,00 6,265 1,253 5,013 4,362 1,903 2,653 2,61 26,140 551,319 4,698 94,572 6,498 130,572 24,340 515,319
2+060,00 5,649 1,243 4,406 4,332 1,317 2,067 2,589 19,155 522,800 4,660 93,960 6,460 129,960 17,355 486,800
2+080,00 5,636 1,233 4,403 4,304 1,332 2,082 2,571 19,325 383,098 4,628 93,204 6,428 129,204 17,525 347,098
2+100,00 5,801 1,223 4,578 4,277 1,524 2,274 2,554 21,544 386,502 4,597 92,556 6,397 128,556 19,744 350,502
2+120,00 5,891 1,213 4,678 4,248 1,643 2,393 2,535 22,956 430,878 4,563 91,944 6,363 127,944 21,156 394,878
2+140,00 5,926 1,203 4,723 4,199 1,727 2,477 2,496 23,970 459,121 4,493 91,260 6,293 127,260 22,170 423,121
2+160,00 5,953 1,193 4,76 4,15 1,803 2,553 2,457 24,899 479,399 4,423 89,856 6,223 125,856 23,099 443,399
2+180,00 5,961 1,183 4,778 4,101 1,86 2,61 2,418 25,604 497,988 4,352 88,452 6,152 124,452 23,804 461,988
2+200,00 5,932 1,173 4,759 4,051 1,881 2,631 2,378 25,865 512,082 4,280 87,048 6,080 123,048 24,065 476,082
2+220,00 5,897 1,163 4,734 4,002 1,895 2,645 2,339 26,040 517,307 4,210 85,608 6,010 121,608 24,240 481,307
2+240,00 5,896 1,153 4,743 3,964 1,932 2,682 2,311 26,504 520,801 4,160 84,204 5,960 120,204 24,704 484,801
2+260,00 5,788 1,143 4,646 3,926 1,862 2,612 2,284 25,629 530,070 4,111 83,196 5,911 119,196 23,829 494,070
2+280,00 5,58 1,133 4,447 3,888 1,692 2,442 2,255 23,546 512,579 4,059 82,224 5,859 118,224 21,746 476,579
2+300,00 5,593 1,123 4,47 3,85 1,743 2,493 2,227 24,165 470,915 4,009 81,180 5,809 117,180 22,365 434,915
2+320,00 5,61 1,113 4,497 3,811 1,799 2,549 2,198 24,850 483,293 3,956 80,172 5,756 116,172 23,050 447,293
2+340,00 5,642 1,103 4,539 3,773 1,869 2,619 2,17 25,716 497,004 3,906 79,128 5,706 115,128 23,916 461,004
2+360,00 5,58 1,093 4,488 3,737 1,843 2,593 2,145 25,393 514,319 3,861 78,120 5,661 114,120 23,593 478,319
2+380,00 5,508 1,083 4,425 3,702 1,806 2,556 2,119 24,936 507,865 3,814 77,220 5,614 113,220 23,136 471,865
2+400,00 5,445 1,073 4,372 3,664 1,781 2,531 2,091 24,629 498,727 3,764 76,284 5,564 112,284 22,829 462,727
2+420,00 5,655 1,063 4,592 3,626 2,029 2,779 2,063 27,732 492,583 3,713 75,276 5,513 111,276 25,932 456,583
2+440,00 5,6 1,053 4,547 3,589 2,011 2,761 2,036 27,502 554,633 3,665 74,268 5,465 110,268 25,702 518,633
2+460,00 5,423 1,043 4,38 3,551 1,872 2,622 2,008 25,753 550,046 3,614 73,296 5,414 109,296 23,953 514,046



DREN A
P.K. COTA TERRENO COTA RASANTE TUB. DESMONTE COTA N.F. n c b a S1 V_S1 S2 V_S2 Grava V_Grava Relleno V_Relleno

2+480,00 5,347 1,033 4,314 3,518 1,829 2,579 1,985 25,220 515,066 3,573 72,288 5,373 108,288 23,420 479,066
2+500,00 5,344 1,023 4,321 3,484 1,86 2,61 1,961 25,604 504,401 3,530 71,460 5,330 107,460 23,804 468,401
2+520,00 5,361 1,013 4,348 3,447 1,914 2,664 1,934 26,278 512,082 3,481 70,596 5,281 106,596 24,478 476,082
2+540,00 5,266 1,003 4,264 3,409 1,857 2,607 1,907 25,567 525,554 3,433 69,624 5,233 105,624 23,767 489,554
2+560,00 5,267 0,993 4,274 3,372 1,895 2,645 1,879 26,040 511,337 3,382 68,652 5,182 104,652 24,240 475,337
2+580,00 5,105 0,983 4,122 3,335 1,77 2,52 1,852 24,494 520,801 3,334 67,644 5,134 103,644 22,694 484,801
2+600,00 5,063 0,973 4,09 3,298 1,765 2,515 1,825 24,433 489,888 3,285 66,672 5,085 102,672 22,633 453,888
2+620,00 5,001 0,963 4,038 3,261 1,74 2,49 1,798 24,128 488,665 3,236 65,700 5,036 101,700 22,328 452,665
2+640,00 4,946 0,953 3,994 3,224 1,722 2,472 1,772 23,909 482,562 3,190 64,728 4,990 100,728 22,109 446,562
2+660,00 5,136 0,943 4,194 3,193 1,943 2,693 1,751 26,642 478,184 3,152 63,792 4,952 99,792 24,842 442,184
2+680,00 5,173 0,933 4,241 3,154 2,019 2,769 1,722 27,604 532,837 3,100 63,036 4,900 99,036 25,804 496,837
2+700,00 4,962 0,923 4,039 3,116 1,846 2,596 1,693 25,430 552,083 3,047 61,992 4,847 97,992 23,630 516,083
2+720,00 4,687 0,913 3,774 3,08 1,607 2,357 1,667 22,526 508,608 3,001 60,948 4,801 96,948 20,726 472,608
2+740,00 4,652 0,903 3,749 3,042 1,61 2,36 1,639 22,562 450,517 2,950 60,012 4,750 96,012 20,762 414,517
2+760,00 4,543 0,893 3,65 3,005 1,538 2,288 1,612 21,709 451,232 2,902 59,004 4,702 95,004 19,909 415,232
2+780,00 4,527 0,883 3,644 2,983 1,544 2,294 1,6 21,779 434,171 2,880 58,032 4,680 94,032 19,979 398,171
2+800,00 4,566 0,873 3,694 2,964 1,602 2,352 1,592 22,466 435,585 2,866 57,600 4,666 93,600 20,666 399,585
2+820,00 4,402 0,863 3,54 2,939 1,463 2,213 1,577 20,831 449,326 2,839 57,312 4,639 93,312 19,031 413,326
2+840,00 4,377 0,853 3,524 2,908 1,469 2,219 1,555 20,901 416,619 2,799 56,772 4,599 92,772 19,101 380,619
2+860,00 4,377 0,843 3,534 2,877 1,5 2,25 1,534 21,263 418,015 2,761 55,980 4,561 91,980 19,463 382,015
2+880,00 4,332 0,833 3,499 2,851 1,481 2,231 1,518 21,041 425,250 2,732 55,224 4,532 91,224 19,241 389,250
2+900,00 4,474 0,823 3,652 2,826 1,648 2,398 1,504 23,016 420,811 2,707 54,648 4,507 90,648 21,216 384,811
2+920,00 4,369 0,813 3,556 2,801 1,568 2,318 1,488 22,063 460,320 2,678 54,144 4,478 90,144 20,263 424,320
2+940,00 4,34 0,803 3,538 2,775 1,565 2,315 1,473 22,027 441,254 2,651 53,568 4,451 89,568 20,227 405,254
2+960,00 4,285 0,793 3,492 2,742 1,54 5,90 8,48 1,95 17,744564 440,545 8,446601 89,028 9,297963 404,545
2+980,00 4,25 0,783 3,468 2,71 1,54 5,86 8,44 1,93 17,541524 354,891 8,323184 168,932 9,21834 185,959
3+000,00 4,134 0,773 3,361 2,682 1,45 5,82 8,22 1,91 16,650321 350,830 8,212281 166,464 8,43804 184,367
3+020,00 4,076 0,763 3,314 2,652 1,42 5,78 8,13 1,89 16,266096 333,006 8,1021 164,246 8,163996 168,761
3+040,00 4,243 0,753 3,49 2,623 1,62 5,74 8,48 1,87 17,7276 325,322 7,9869 162,042 9,7407 163,280
3+060,00 4,127 0,743 3,384 2,595 1,53 5,70 8,27 1,85 16,839956 354,552 7,883904 159,738 8,956052 194,814
3+080,00 4,149 0,733 3,416 2,563 1,59 5,66 8,33 1,83 17,105556 336,799 7,7589 157,678 9,346656 179,121
3+100,00 4,155 0,723 3,432 2,528 1,63 5,61 8,36 1,81 17,239124 342,111 7,618025 155,178 9,621099 186,933
3+120,00 4,083 0,713 3,37 2,495 1,59 5,56 8,24 1,78 16,7244 344,782 7,489524 152,361 9,234876 192,422
3+140,00 4,066 0,703 3,363 2,467 1,60 5,53 8,23 1,76 16,666769 334,488 7,389696 149,790 9,277073 184,698
3+160,00 4,024 0,693 3,331 2,439 1,59 5,49 8,16 1,75 16,404561 333,335 7,290516 147,794 9,114045 185,541
3+180,00 4,039 0,683 3,357 2,411 1,63 5,46 8,21 1,73 16,617449 328,091 7,197441 145,810 9,420008 182,281
3+200,00 4,058 0,673 3,385 2,384 1,67 5,42 8,27 1,71 16,848225 332,349 7,099521 143,949 9,748704 188,400
3+220,00 3,941 0,663 3,279 2,352 1,59 5,38 8,06 1,69 15,982841 336,965 6,9861 141,990 8,996741 194,974
3+240,00 3,917 0,653 3,265 2,321 1,60 5,34 8,03 1,67 15,870225 319,657 6,873561 139,722 8,996664 179,935
3+260,00 3,804 0,643 3,162 2,294 1,51 5,30 7,82 1,65 15,053744 317,405 6,783104 137,471 8,27064 179,933
3+280,00 3,939 0,633 3,307 2,267 1,67 5,27 8,11 1,64 16,209249 301,075 6,693225 135,662 9,516024 165,413
3+300,00 3,971 0,623 3,348 2,24 1,73 5,23 8,20 1,62 16,543604 324,185 6,598689 133,865 9,944915 190,320
3+320,00 4,055 0,613 3,442 2,214 1,84 5,20 8,38 1,60 17,322864 330,872 6,515201 131,974 10,807663 198,898
3+340,00 3,992 0,603 3,389 2,182 1,81 5,16 8,28 1,58 16,881321 346,457 6,401241 130,304 10,48008 216,153
3+360,00 3,994 0,593 3,401 2,157 1,84 5,13 8,30 1,56 16,980801 337,626 6,324096 128,025 10,656705 209,602
3+380,00 3,997 0,583 3,414 2,131 1,87 5,10 8,33 1,55 17,088896 339,616 6,242304 126,482 10,846592 213,134
3+400,00 3,985 0,573 3,412 2,106 1,88 5,07 8,32 1,53 17,072244 341,778 6,166089 124,846 10,906155 216,932
3+420,00 3,882 0,563 3,319 2,081 1,80 5,04 8,14 1,52 16,306761 341,445 6,090324 123,322 10,216437 218,123
3+440,00 3,802 0,553 3,249 2,055 1,75 5,00 8,00 1,50 15,742001 326,135 6,010004 121,806 9,731997 204,329
3+460,00 3,873 0,543 3,331 2,03 1,84 4,98 8,16 1,49 16,404561 314,840 5,940144 120,200 10,464417 194,640
3+480,00 3,793 0,533 3,26 2,006 1,79 4,95 8,02 1,47 15,8301 328,091 5,865729 118,803 9,964371 209,288
3+500,00 3,719 0,523 3,196 1,957 1,76 4,87 7,89 1,43 15,320916 316,602 5,674356 117,315 9,64656 199,287
3+520,00 3,576 0,513 3,063 1,901 1,68 4,78 7,63 1,39 14,288969 306,418 5,452544 113,487 8,836425 192,931
3+540,00 3,578 0,503 3,076 1,846 1,73 4,69 7,65 1,34 14,388276 285,779 5,244336 109,051 9,14394 176,729
3+560,00 3,541 0,493 3,048 1,791 1,75 4,60 7,60 1,30 14,174804 287,766 5,030804 104,887 9,144 182,879
3+580,00 3,659 0,483 3,176 1,737 1,92 4,51 7,85 1,25 15,163476 283,496 4,830516 100,616 10,33296 182,880
3+600,00 3,602 0,473 3,129 1,685 1,92 4,42 7,76 1,21 14,796641 303,270 4,642944 96,610 10,153697 206,659
3+620,00 3,457 0,463 2,995 1,631 1,83 4,34 7,49 1,17 13,775025 295,933 4,454561 92,859 9,320464 203,074
3+640,00 3,496 0,453 3,044 1,579 1,92 4,25 7,59 1,13 14,144436 275,501 4,274129 89,091 9,870307 186,409
3+660,00 3,55 0,443 3,108 1,529 2,02 4,17 7,72 1,09 14,634164 282,889 4,105569 85,483 10,528595 197,406
3+680,00 3,67 0,433 3,238 1,478 2,19 4,09 7,98 1,05 15,654144 292,683 3,936116 82,111 11,718028 210,572
3+700,00 3,352 0,423 2,929 1,428 1,92 4,01 7,36 1,01 13,285041 313,083 3,770025 78,722 9,515016 234,361
3+720,00 3,441 0,413 3,028 1,379 2,06 3,93 7,56 0,97 14,023284 265,701 3,615156 75,401 10,408128 190,300
3+740,00 3,387 0,403 2,985 1,324 2,06 3,84 7,47 0,92 13,700225 280,466 3,444084 72,303 10,256141 208,163
3+760,00 3,509 0,393 3,117 1,278 2,23 3,77 7,73 0,89 14,703689 274,005 3,306996 68,882 11,396693 205,123
3+780,00 3,563 0,383 3,181 1,227 2,34 3,69 7,86 0,85 15,202761 294,074 3,154025 66,140 12,048736 227,934
3+800,00 3,492 0,373 3,119 1,175 2,32 3,60 7,74 0,80 14,719161 304,055 2,997204 63,081 11,721957 240,975
3+820,00 3,623 0,363 3,26 1,123 2,50 3,52 8,02 0,76 15,8301 294,383 2,8476 59,944 12,9825 234,439
3+840,00 3,484 0,353 3,132 1,047 2,44 3,39 7,76 0,70 14,819924 316,602 2,623025 56,952 12,196899 259,650
3+860,00 3,589 0,343 3,247 0,982 2,61 3,28 7,99 0,64 15,726009 296,398 2,4396 52,461 13,286409 243,938
3+880,00 3,685 0,333 3,353 0,963 2,72 3,26 8,21 0,63 16,584609 314,520 2,410161 48,792 14,174448 265,728
3+900,00 3,437 0,323 3,115 0,974 2,46 3,30 7,73 0,65 14,688225 331,692 2,479104 48,203 12,209121 283,489
3+920,00 3,397 0,313 3,084 1,001 2,40 3,38 7,67 0,69 14,449556 293,765 2,599344 49,582 11,850212 244,182
3+940,00 3,562 0,303 3,259 0,98 2,58 3,35 8,02 0,68 15,822081 288,991 2,562329 51,987 13,259752 237,004
3+960,00 3,313 0,293 3,021 0,938 2,38 3,29 7,54 0,65 13,970441 316,442 2,459316 51,247 11,511125 265,195
3+980,00 3,249 0,283 2,966 0,911 2,34 3,26 7,43 0,63 13,558656 279,409 2,400384 49,186 11,158272 230,223
4+000,00 2,906 0,273 2,633 0,882 2,02 3,22 6,77 0,61 11,194689 271,173 2,338881 48,008 8,855808 223,165
4+020,00 3,343 0,263 3,081 0,839 2,50 3,15 7,66 0,58 14,426561 223,894 2,236929 46,778 12,189632 177,116
4+040,00 3,134 0,253 2,881 0,797 2,34 3,09 7,26 0,54 12,934161 288,531 2,133936 44,739 10,800225 243,793
4+060,00 3,418 0,243 3,175 0,779 2,64 3,07 7,85 0,54 15,155625 258,683 2,109296 42,679 13,046329 216,005
4+080,00 2,54 0,233 2,308 0,764 1,78 3,06 6,12 0,53 9,101364 303,113 2,097024 42,186 7,00434 260,927
4+100,00 2,459 0,223 2,237 0,725 1,73 3,01 5,97 0,50 8,672169 182,027 2,009009 41,940 6,66316 140,087
4+120,00 2,474 0,213 2,261 0,684 1,79 2,94 6,02 0,47 8,816121 173,443 1,913841 40,180 6,90228 133,263
4+140,00 2,655 0,203 2,452 0,654 2,00 2,90 6,40 0,45 10,002804 176,322 1,855401 38,277 8,147403 138,046
4+145,06 2,532 0,2 2,332 0,651 1,88 2,90 6,16 0,45 9,248724 50,614 1,855401 9,388 7,393323 41,226

Vol. 
Excavación 1 

(m3)

Vol. 
Excavación 2 

(m3)

Vol. grava 
(m3)

Vol. Mat. 
Seleccionado  

(m3)

78.201,70     15.679,48    26.987,52   66.946,68       



DREN B

P.K. Abscisa Ordenada COTA TERRENO COTA RASANTE TUB. DESMONTE COTA N.F. n c b a S1 V_S1 S2 V_S2 Grava V_Grava Relleno V_Relleno

0+000,00 687967,9778 4176326,557 3,7 0,38 3,32 2,558 1,14 6,36 8,14 2,18 16,3149 9,849684 6,465216

0+020,00 687987,3752 4176331,429 3,639 0,376 3,263 2,526 1,11 6,30 8,03 2,15 15,854169 326,298 9,6725 196,994 6,181669 129,304

0+040,00 688006,7726 4176336,302 3,381 0,372 3,009 2,495 0,89 6,25 7,52 2,12 13,880081 317,083 9,503129 193,450 4,376952 123,633

0+060,00 688026,1699 4176341,174 3,356 0,368 2,988 2,472 0,88 6,21 7,48 2,10 13,722644 277,602 9,384816 190,063 4,337828 87,539

0+080,00 688045,5673 4176346,047 3,442 0,364 3,078 2,444 1,00 6,16 7,66 2,08 14,403584 274,453 9,2364 187,696 5,167184 86,757

0+100,00 688064,9646 4176350,92 3,359 0,36 2,999 2,412 0,95 6,10 7,50 2,05 13,805001 288,072 9,064704 184,728 4,740297 103,344

0+120,00 688084,362 4176355,792 3,456 0,356 3,1 2,379 1,08 6,05 7,70 2,02 14,5725 276,100 8,888529 181,294 5,683971 94,806

0+140,00 688103,7594 4176360,665 3,469 0,352 3,117 2,358 1,11 6,01 7,73 2,01 14,703689 291,450 8,786036 177,771 5,917653 113,679

0+160,00 688123,1567 4176365,537 3,213 0,348 2,865 2,334 0,88 5,97 7,23 1,99 12,818225 294,074 8,666196 175,721 4,152029 118,353

0+180,00 688142,5541 4176370,41 3,306 0,344 2,962 2,3 1,01 5,91 7,42 1,96 13,528944 256,365 8,487936 173,324 5,041008 83,041

0+200,00 688161,9515 4176375,283 3,133 0,34 2,793 2,266 0,87 5,85 7,09 1,93 12,302849 270,579 8,311476 169,759 3,991373 100,820

0+220,00 688181,3488 4176380,155 3,276 0,336 2,94 2,239 1,04 5,81 7,38 1,90 13,3661 246,057 8,177409 166,230 5,188691 79,827

0+240,00 688200,7462 4176385,028 3,353 0,332 3,021 2,205 1,15 5,75 7,54 1,87 13,970441 267,322 8,004129 163,548 5,966312 103,774

0+260,00 688220,1435 4176389,901 3,092 0,328 2,764 2,171 0,92 5,69 7,03 1,84 12,098196 279,409 7,832649 160,083 4,265547 119,326

0+280,00 688239,5409 4176394,773 3,173 0,324 2,849 2,138 1,04 5,63 7,20 1,81 12,702801 241,964 7,668596 156,653 5,034205 85,311

0+300,00 688258,9383 4176399,646 3,027 0,32 2,707 2,105 0,92 5,57 6,91 1,79 11,700849 254,056 7,506225 153,372 4,194624 100,684

0+320,00 688278,3356 4176404,518 3,031 0,316 2,715 2,069 0,96 5,51 6,93 1,75 11,756225 234,017 7,329009 150,125 4,427216 83,892

0+340,00 688297,733 4176409,391 2,872 0,312 2,56 2,034 0,84 5,44 6,62 1,72 10,7061 235,125 7,159284 146,580 3,546816 88,544

0+360,00 688317,1303 4176414,264 2,821 0,308 2,513 1,995 0,83 5,37 6,53 1,69 10,397169 214,122 6,969969 143,186 3,4272 70,936

0+380,00 688336,552 4176419,038 2,791 0,304 2,487 1,89 0,90 5,17 6,47 1,59 10,228169 207,943 6,437396 139,399 3,790773 68,544

0+400,00 688355,9779 4176423,796 2,953 0,3 2,653 1,786 1,17 4,97 6,81 1,49 11,330409 204,563 5,930196 128,748 5,400213 75,815

0+420,00 688375,4038 4176428,554 2,844 0,296 2,548 1,682 1,16 4,77 6,60 1,39 10,626804 226,608 5,442996 118,604 5,183808 108,004

0+440,00 688394,8297 4176433,311 2,92 0,292 2,628 1,58 1,34 4,58 6,76 1,29 11,160884 212,536 4,984944 108,860 6,17594 103,676

0+460,00 688414,2555 4176438,069 2,903 0,288 2,615 1,479 1,42 4,38 6,73 1,19 11,073225 223,218 4,550481 99,699 6,522744 123,519

0+480,00 688433,6814 4176442,826 2,962 0,284 2,678 1,379 1,58 4,19 6,86 1,10 11,501184 221,465 4,139025 91,010 7,362159 130,455

0+500,00 688453,1073 4176447,584 2,913 0,28 2,633 1,278 1,64 4,00 6,77 1,00 11,194689 230,024 3,742004 82,781 7,452685 147,243

0+520,00 688472,5332 4176452,342 2,718 0,276 2,442 1,177 1,54 3,80 6,38 0,90 9,938864 223,894 3,363801 74,840 6,575063 149,054

0+540,00 688491,9591 4176457,099 2,884 0,272 2,611 1,076 1,81 3,61 6,72 0,80 11,046321 198,777 3,000809 67,276 8,045512 131,501

0+560,00 688511,385 4176461,857 2,745 0,268 2,476 0,976 1,77 3,41 6,45 0,71 10,157076 220,926 2,663849 60,016 7,493227 160,910

0+580,00 688530,8109 4176466,614 2,591 0,264 2,326 0,875 1,72 3,22 6,15 0,61 9,211776 203,142 2,3421 53,277 6,869676 149,865

0+600,00 688550,2368 4176471,372 2,336 0,26 2,076 0,774 1,56 3,03 5,65 0,51 7,736276 184,236 2,042196 46,842 5,69408 137,394

0+612,50 688562,3747 4176474,345 2,34 0,258 2,083 0,711 1,63 2,91 5,67 0,45 7,775889 96,703 1,864116 25,527 5,911773 71,176

7498,18 4167,45299 3330,73

Vol. 
Excavación 1 

(m3)

Vol. grava 
(m3)

Vol. Mat. 
Seleccionado  

(m3)



DREN C

P.K. Abscisa Ordenada COTA TERRENO COTA RASANTE TUB. DESMONTE COTA N.F. n c b a S1 V_S1 S2 V_S2 Grava V_Grava Relleno V_Relleno

0+000,00 688950,1371 4178438,256 2,951 0,5 2,451 2,289 0,66 5,58 6,40 1,79 9,996401 7,528521 2,46788

0+020,00 688932,3064 4178429,197 3,204 0,496 2,708 2,339 0,87 5,69 6,92 1,84 11,707764 199,928 7,832649 150,570 3,875115 49,358

0+040,00 688914,4756 4178420,138 3,163 0,492 2,671 2,389 0,77 5,79 6,84 1,90 11,453241 234,155 8,142609 156,653 3,310632 77,502

0+060,00 688896,6449 4178411,079 2,982 0,488 2,494 2,434 0,55 5,89 6,49 1,95 10,273536 229,065 8,428916 162,852 1,84462 66,213

0+080,00 688878,8142 4178402,02 3,21 0,484 2,726 2,482 0,73 6,00 6,95 2,00 11,832576 205,471 8,738004 168,578 3,094572 36,892

0+100,00 688860,9835 4178392,961 3,105 0,48 2,625 2,529 0,58 6,10 6,75 2,05 11,140625 236,652 9,046401 174,760 2,094224 61,891

0+120,00 688843,1528 4178383,902 3,077 0,476 2,601 2,574 0,50 6,20 6,70 2,10 10,979201 222,813 9,347604 180,928 1,631597 41,884

0+140,00 688825,3221 4178374,843 3,152 0,472 2,679 2,617 0,54 6,29 6,86 2,14 11,508041 219,584 9,634736 186,952 1,873305 32,632

0+160,00 688807,4914 4178365,784 3,19 0,468 2,721 2,662 0,53 6,39 6,94 2,19 11,797841 230,161 9,945249 192,695 1,852592 37,466

0+180,00 688789,6606 4178356,725 3,48 0,464 3,016 2,706 0,77 6,48 7,53 2,24 13,932756 235,957 10,260564 198,905 3,672192 37,052

0+200,00 688771,8299 4178347,666 3,357 0,46 2,897 2,749 0,61 6,58 7,29 2,29 13,050609 278,655 10,567521 205,211 2,483088 73,444

0+220,00 688753,9992 4178338,607 3,34 0,456 2,883 2,79 0,55 6,67 7,27 2,33 12,948689 261,012 10,858889 211,350 2,0898 49,662

0+240,00 688736,1685 4178329,548 3,507 0,452 3,055 2,832 0,68 6,76 7,61 2,38 14,228025 258,974 11,1744 217,178 3,053625 41,796

0+260,00 688718,3378 4178320,489 3,707 0,448 3,258 2,874 0,83 6,85 8,02 2,43 15,814064 284,561 11,480625 223,488 4,333439 61,073

0+280,00 688700,5071 4178311,43 3,766 0,444 3,321 2,914 0,85 6,94 8,14 2,47 16,323041 316,281 11,783961 229,613 4,53908 86,669

0+300,00 688682,6763 4178302,371 3,782 0,44 3,341 2,954 0,83 7,03 8,18 2,51 16,486281 326,461 12,091169 235,679 4,395112 90,782

0+320,00 688673,1525 4178285,316 3,843 0,436 3,407 2,951 0,89 7,03 8,31 2,52 17,030649 329,726 12,105225 241,823 4,925424 87,902

0+340,00 688664,7789 4178267,153 3,848 0,432 3,416 2,942 0,91 7,02 8,33 2,51 17,105556 340,613 12,0701 242,105 5,035456 98,508

0+360,00 688656,4053 4178248,991 3,829 0,428 3,401 2,933 0,90 7,01 8,30 2,51 16,980801 342,111 12,035025 241,402 4,945776 100,709

0+380,00 688648,0317 4178230,828 4,083 0,424 3,659 2,922 1,16 7,00 8,82 2,50 19,189281 339,616 11,986004 240,701 7,203277 98,916

0+400,00 688639,6581 4178212,665 3,957 0,42 3,536 2,912 1,05 6,98 8,57 2,49 18,119796 383,786 11,937081 239,720 6,182715 144,066

0+420,00 688631,2845 4178194,503 3,868 0,416 3,452 2,903 0,97 6,97 8,40 2,49 17,406804 362,396 11,909169 238,742 5,497635 123,654

0+440,00 688622,911 4178176,34 3,702 0,412 3,29 2,89 0,81 6,96 8,08 2,48 16,0716 348,136 11,846484 238,183 4,225116 109,953

0+460,00 688614,5374 4178158,177 3,471 0,408 3,063 2,882 0,59 6,95 7,63 2,47 14,288969 321,432 11,818676 236,930 2,470293 84,502

0+480,00 688606,1638 4178140,015 3,526 0,404 3,121 2,871 0,66 6,93 7,74 2,47 14,734641 285,779 11,763156 236,374 2,971485 49,406

0+500,00 688597,7902 4178121,852 3,68 0,4 3,279 2,86 0,82 6,92 8,06 2,46 15,982841 294,693 11,714681 235,263 4,26816 59,430

0+520,00 688589,4166 4178103,689 3,663 0,396 3,267 2,849 0,81 6,91 8,03 2,45 15,886289 319,657 11,673209 234,294 4,21308 85,363

0+540,00 688581,043 4178085,526 3,721 0,392 3,329 2,84 0,88 6,90 8,16 2,45 16,388241 317,726 11,638704 233,464 4,749537 84,262

0+560,00 688572,6694 4178067,364 3,77 0,388 3,381 2,831 0,94 6,88 8,26 2,44 16,815161 327,765 11,597364 232,774 5,217797 94,991

0+580,00 688564,2958 4178049,201 3,809 0,384 3,425 2,821 0,99 6,87 8,35 2,44 17,180625 336,303 11,562969 231,947 5,617656 104,356

0+600,00 688555,9223 4178031,038 3,769 0,38 3,389 2,813 0,96 6,87 8,28 2,43 16,881321 343,613 11,535489 231,259 5,345832 112,353

0+620,00 688547,5487 4178012,876 3,795 0,376 3,418 2,803 0,99 6,85 8,34 2,43 17,122224 337,626 11,487476 230,710 5,634748 106,917

0+640,00 688539,1751 4177994,713 3,751 0,372 3,379 2,795 0,96 6,85 8,26 2,42 16,798641 342,444 11,466929 229,750 5,331712 112,695

0+660,00 688530,8015 4177976,55 3,672 0,368 3,303 2,786 0,89 6,83 8,11 2,42 16,176809 335,973 11,425889 229,339 4,75092 106,634

0+680,00 688522,4279 4177958,388 3,606 0,364 3,241 2,764 0,84 6,80 7,98 2,40 15,678081 323,536 11,303201 228,518 4,37488 95,018

0+700,00 688514,0543 4177940,225 3,553 0,36 3,193 2,761 0,79 6,80 7,89 2,40 15,297249 313,562 11,316801 226,064 3,980448 87,498

0+720,00 688505,6807 4177922,062 3,521 0,356 3,165 2,745 0,78 6,78 7,83 2,39 15,077225 305,945 11,235321 226,336 3,841904 79,609

0+740,00 688497,3071 4177903,9 3,255 0,353 2,903 2,741 0,51 6,78 7,31 2,39 13,094409 301,545 11,235321 224,706 1,859088 76,838

0+760,00 688488,9336 4177885,737 3,44 0,349 3,091 2,727 0,71 6,76 7,68 2,38 14,503281 261,888 11,160884 224,706 3,342397 37,182

0+780,00 688480,56 4177867,574 3,405 0,345 3,061 2,723 0,68 6,76 7,62 2,38 14,273721 290,066 11,167641 223,218 3,10608 66,848

0+800,00 688474,6529 4177848,91 3,223 0,341 2,882 2,713 0,51 6,74 7,26 2,37 12,941424 285,474 11,120384 223,353 1,82104 62,122

0+820,00 688475,2607 4177828,919 3,217 0,337 2,881 2,68 0,54 6,69 7,26 2,34 12,934161 258,828 10,932336 222,408 2,001825 36,421

0+840,00 688475,8685 4177808,928 3,085 0,333 2,752 2,633 0,45 6,60 7,00 2,30 12,014004 258,683 10,64 218,647 1,374004 40,037

0+860,00 688476,4764 4177788,937 3,019 0,329 2,691 2,586 0,43 6,52 6,88 2,26 11,590481 240,280 10,364564 212,800 1,225917 27,480

0+880,00 688477,0842 4177768,947 2,971 0,325 2,647 2,555 0,42 6,46 6,79 2,23 11,289609 231,810 10,189361 207,291 1,100248 24,518

0+900,00 688477,692 4177748,956 2,949 0,321 2,628 2,52 0,43 6,40 6,76 2,20 11,160884 225,792 9,983601 203,787 1,177283 22,005

0+920,00 688478,2998 4177728,965 2,85 0,317 2,534 2,488 0,36 6,34 6,57 2,17 10,534656 223,218 9,811584 199,672 0,723072 23,546

0+940,00 688478,9076 4177708,974 2,724 0,313 2,411 2,458 0,27 6,29 6,32 2,15 9,741921 210,693 9,641025 196,232 0,100896 14,461

0+960,00 688479,5155 4177688,983 2,785 0,309 2,476 2,418 0,37 6,22 6,45 2,11 10,157076 194,838 9,415881 192,821 0,741195 2,018

0+980,00 688480,1233 4177668,993 2,874 0,305 2,57 2,389 0,49 6,17 6,64 2,09 10,7724 203,142 9,267225 188,318 1,505175 14,824

1+000,00 688480,7311 4177649,002 3,08 0,301 2,779 2,355 0,73 6,11 7,06 2,05 12,203841 215,448 9,076916 185,345 3,126925 30,104

1+020,00 688481,3389 4177629,011 2,958 0,297 2,661 2,325 0,63 6,06 6,82 2,03 11,384921 244,077 8,918784 181,538 2,466137 62,539

1+040,00 688481,9467 4177609,02 2,977 0,293 2,684 2,298 0,68 6,01 6,87 2,01 11,542356 227,698 8,780025 178,376 2,762331 49,323

1+060,00 688482,5546 4177589,03 2,912 0,289 2,624 2,265 0,65 5,95 6,75 1,98 11,133876 230,847 8,612529 175,601 2,521347 55,247

1+080,00 688483,1624 4177569,039 2,982 0,285 2,697 2,239 0,74 5,91 6,89 1,95 11,631809 222,678 8,476116 172,251 3,155693 50,427

1+100,00 688483,7702 4177549,048 3,018 0,281 2,737 2,209 0,81 5,86 6,97 1,93 11,909169 232,636 8,323184 169,522 3,585985 63,114

1+120,00 688484,378 4177529,057 3,561 0,277 3,284 2,184 1,38 5,81 8,07 1,91 16,023156 238,183 8,200649 166,464 7,822507 71,720

1+140,00 688484,9858 4177509,067 3,138 0,273 2,866 2,156 0,98 5,77 7,23 1,88 12,825456 320,463 8,067456 164,013 4,758 156,450

1+160,00 688485,5937 4177489,076 2,898 0,269 2,63 2,131 0,77 5,73 6,76 1,86 11,1744 256,509 7,946769 161,349 3,227631 95,160

1+180,00 688486,2015 4177469,085 3,053 0,265 2,788 2,106 0,95 5,68 7,08 1,84 12,267444 223,488 7,821281 158,935 4,446163 64,553

1+200,00 688486,8093 4177449,094 3,024 0,261 2,764 2,082 0,94 5,64 7,03 1,82 12,098196 245,349 7,713684 156,426 4,384512 88,923

1+220,00 688487,4171 4177429,104 3,188 0,257 2,931 2,058 1,13 5,60 7,36 1,80 13,299761 241,964 7,595601 154,274 5,70416 87,690

1+240,00 688488,0249 4177409,113 3,194 0,253 2,941 2,034 1,16 5,56 7,38 1,78 13,373481 265,995 7,483961 151,912 5,88952 114,083

1+254,30 688488,4594 4177394,824 3,128 0,25 2,878 2,017 1,11 5,53 7,26 1,77 12,912384 191,241 7,406289 107,021 5,506095 84,220

Vol. 
Excavación 1 

(m3)

Vol. grava 
(m3)

Vol. Mat. 
Seleccionado  

(m3)

17234,999 12842,092 4392,907



P.K. COTA TERRENO COTA RASANTE TUB. DESMONTE NF n c b a S1 V_S1 S2 V_S2 Grava V_Grava Relleno V_Relleno Zahorra V_Zahorra
0+000,00 3,034 0,602 2,432 1,726 1,308 4,023 2,436 0,537 0,75
0+020,00 2,927 0,598 2,329 1,682 1,245 3,8685 80,460 2,376 48,720 0,4425 10,740 0,75 15,000
0+040,00 3,074 0,594 2,48 1,62 1,454 4,095 77,370 2,289 47,520 0,756 8,850 0,75 15,000
0+060,00 3,011 0,59 2,421 1,605 1,406 4,0065 81,900 2,2725 45,780 0,684 15,120 0,75 15,000
0+080,00 3,112 0,586 2,526 1,582 1,53 4,164 80,130 2,244 45,450 0,87 13,680 0,75 15,000
0+100,00 3,255 0,582 2,673 1,588 1,667 4,3845 83,280 2,259 44,880 1,0755 17,400 0,75 15,000
0+120,00 3,361 0,578 2,783 1,655 1,706 4,5495 87,690 2,3655 45,180 1,134 21,510 0,75 15,000
0+140,00 3,575 0,574 3,001 1,687 1,888 4,8765 90,990 2,4195 47,310 1,407 22,680 0,75 15,000
0+160,00 3,792 0,57 3,222 1,727 2,065 5,208 97,530 2,4855 48,390 1,6725 28,140 0,75 15,000
0+180,00 3,887 0,566 3,321 1,773 2,114 5,3565 104,160 2,5605 49,710 1,746 33,450 0,75 15,000
0+200,00 3,872 0,562 3,31 1,731 2,141 5,34 107,130 2,5035 51,210 1,7865 34,920 0,75 15,000
0+220,00 3,847 0,558 3,289 1,737 2,11 5,3085 106,800 2,5185 50,070 1,74 35,730 0,75 15,000
0+240,00 3,87 0,554 3,316 1,699 2,171 5,349 106,170 2,4675 50,370 1,8315 34,800 0,75 15,000
0+260,00 3,96 0,55 3,41 1,723 2,237 5,49 106,980 2,5095 49,350 1,9305 36,630 0,75 15,000
0+280,00 3,99 0,546 3,444 1,747 2,243 5,541 109,800 2,5515 50,190 1,9395 38,610 0,75 15,000
0+300,00 3,923 0,542 3,381 1,772 2,151 5,4465 110,820 2,595 51,030 1,8015 38,790 0,75 15,000
0+320,00 3,953 0,538 3,415 1,798 2,155 5,4975 108,930 2,64 51,900 1,8075 36,030 0,75 15,000
0+340,00 3,99 0,534 3,456 1,823 2,167 5,559 109,950 2,6835 52,800 1,8255 36,150 0,75 15,000
0+360,00 4,024 0,53 3,494 1,849 2,175 5,616 111,180 2,7285 53,670 1,8375 36,510 0,75 15,000
0+380,00 3,762 0,526 3,236 1,784 1,978 5,229 112,320 2,637 54,570 1,542 36,750 0,75 15,000
0+400,00 3,455 0,522 2,933 1,679 1,776 4,7745 104,580 2,4855 52,740 1,239 30,840 0,75 15,000
0+420,00 3,077 0,518 2,559 1,573 1,504 4,2135 95,490 2,3325 49,710 0,831 24,780 0,75 15,000
0+440,00 3,185 0,514 2,671 1,602 1,583 4,3815 84,270 2,382 46,650 0,9495 16,620 0,75 15,000
0+460,00 3,307 0,51 2,797 1,656 1,651 4,5705 87,630 2,469 47,640 1,0515 18,990 0,75 15,000
0+480,00 3,497 0,506 2,991 1,713 1,784 4,8615 91,410 2,5605 49,380 1,251 21,030 0,75 15,000
0+500,00 3,921 0,502 3,419 1,773 2,148 5,5035 97,230 2,6565 51,210 1,797 25,020 0,75 15,000
0+520,00 4,216 0,498 3,718 1,83 2,386 5,952 110,070 2,748 53,130 2,154 35,940 0,75 15,000
0+540,00 4,413 0,494 3,919 1,889 2,524 6,2535 119,040 2,8425 54,960 2,361 43,080 0,75 15,000
0+560,00 4,256 0,49 3,766 1,854 2,402 6,024 125,070 2,796 56,850 2,178 47,220 0,75 15,000
0+580,00 4,088 0,486 3,602 1,769 2,319 5,778 120,480 2,6745 55,920 2,0535 43,560 0,75 15,000
0+600,00 3,895 0,482 3,414 1,683 2,212 5,496 115,560 2,553 53,490 1,893 41,070 0,75 15,000
0+620,00 3,758 0,478 3,28 1,596 2,162 5,295 109,920 2,427 51,060 1,818 37,860 0,75 15,000
0+640,00 3,658 0,474 3,184 1,518 2,14 5,151 105,900 2,316 48,540 1,785 36,360 0,75 15,000
0+660,00 3,549 0,47 3,079 1,433 2,116 4,9935 103,020 2,1945 46,320 1,749 35,700 0,75 15,000
0+680,00 3,444 0,466 2,978 1,357 2,087 4,842 99,870 2,0865 43,890 1,7055 34,980 0,75 15,000
0+700,00 3,71 0,462 3,248 1,418 2,292 5,247 96,840 2,184 41,730 2,013 34,110 0,75 15,000
0+720,00 3,969 0,458 3,511 1,474 2,495 5,6415 104,940 2,274 43,680 2,3175 40,260 0,75 15,000
0+740,00 4,168 0,454 3,714 1,541 2,627 5,946 112,830 2,3805 45,480 2,5155 46,350 0,75 15,000
0+760,00 4,27 0,45 3,82 1,596 2,674 6,105 118,920 2,469 47,610 2,586 50,310 0,75 15,000
0+780,00 4,333 0,446 3,887 1,652 2,681 6,2055 122,100 2,559 49,380 2,5965 51,720 0,75 15,000
0+800,00 4,523 0,442 4,082 1,708 2,815 6,498 124,110 2,6505 51,180 2,7975 51,930 0,75 15,000
0+820,00 4,439 0,438 4,001 1,726 2,713 6,3765 129,960 2,682 53,010 2,6445 55,950 0,75 15,000
0+840,00 4,361 0,434 3,927 1,65 2,711 6,2655 127,530 2,574 53,640 2,6415 52,890 0,75 15,000
0+860,00 4,289 0,43 3,859 1,574 2,715 6,1635 125,310 2,466 51,480 2,6475 52,830 0,75 15,000
0+880,00 4,206 0,426 3,78 1,537 2,669 6,045 123,270 2,4165 49,320 2,5785 52,950 0,75 15,000
0+900,00 4,113 0,422 3,691 1,467 2,646 5,9115 120,900 2,3175 48,330 2,544 51,570 0,75 15,000
0+920,00 4,014 0,418 3,596 1,397 2,617 5,769 118,230 2,2185 46,350 2,5005 50,880 0,75 15,000
0+940,00 4,034 0,414 3,621 1,345 2,689 5,8065 115,380 2,148 44,370 2,6085 50,010 0,75 15,000
0+960,00 4,033 0,41 3,624 1,349 2,684 5,811 116,130 2,16 42,960 2,601 52,170 0,75 15,000
0+980,00 4,059 0,406 3,653 1,415 2,644 5,8545 116,220 2,2635 43,200 2,541 52,020 0,75 15,000
1+000,00 4,086 0,402 3,684 1,481 2,605 5,901 117,090 2,3685 45,270 2,4825 50,820 0,75 15,000
1+020,00 4,155 0,398 3,757 1,545 2,61 6,0105 118,020 2,4705 47,370 2,49 49,650 0,75 15,000
1+040,00 4,224 0,394 3,83 1,605 2,619 6,12 120,210 2,5665 49,410 2,5035 49,800 0,75 15,000
1+060,00 4,249 0,39 3,859 1,644 2,605 6,1635 122,400 2,631 51,330 2,4825 50,070 0,75 15,000
1+080,00 4,239 0,386 3,853 1,67 2,569 6,1545 123,270 2,676 52,620 2,4285 49,650 0,75 15,000
1+100,00 4,13 0,382 3,748 1,615 2,515 5,997 123,090 2,5995 53,520 2,3475 48,570 0,75 15,000
1+120,00 4,062 0,378 3,684 1,608 2,454 5,901 119,940 2,595 51,990 2,256 46,950 0,75 15,000
1+140,00 4,083 0,374 3,709 1,649 2,434 5,9385 118,020 2,6625 51,900 2,226 45,120 0,75 15,000
1+160,00 4,084 0,37 3,714 1,69 2,394 5,946 118,770 2,73 53,250 2,166 44,520 0,75 15,000
1+180,00 4,044 0,366 3,679 1,686 2,358 5,8935 118,920 2,7315 54,600 2,112 43,320 0,75 15,000
1+200,00 3,927 0,362 3,565 1,634 2,293 5,7225 117,870 2,658 54,630 2,0145 42,240 0,75 15,000
1+220,00 3,789 0,358 3,431 1,58 2,209 5,5215 114,450 2,583 53,160 1,8885 40,290 0,75 15,000
1+240,00 3,691 0,354 3,337 1,524 2,167 5,3805 110,430 2,505 51,660 1,8255 37,770 0,75 15,000
1+260,00 3,498 0,35 3,148 1,476 2,022 5,097 107,610 2,439 50,100 1,608 36,510 0,75 15,000
1+280,00 3,445 0,346 3,099 1,423 2,022 5,0235 101,940 2,3655 48,780 1,608 32,160 0,75 15,000
1+300,00 3,271 0,342 2,929 1,368 1,903 4,7685 100,470 2,289 47,310 1,4295 32,160 0,75 15,000
1+320,00 3,209 0,338 2,871 1,312 1,897 4,6815 95,370 2,211 45,780 1,4205 28,590 0,75 15,000
1+340,00 3,024 0,334 2,69 1,254 1,77 4,41 93,630 2,13 44,220 1,23 28,410 0,75 15,000
1+360,00 2,896 0,33 2,566 1,213 1,683 4,224 88,200 2,0745 42,600 1,0995 24,600 0,75 15,000
1+380,00 3,05 0,326 2,724 1,247 1,803 4,461 84,480 2,1315 41,490 1,2795 21,990 0,75 15,000
1+400,00 3,095 0,322 2,773 1,277 1,818 4,5345 89,220 2,1825 42,630 1,302 25,590 0,75 15,000
1+420,00 3,089 0,318 2,771 1,308 1,781 4,5315 90,690 2,235 43,650 1,2465 26,040 0,75 15,000
1+440,00 3,155 0,314 2,841 1,331 1,824 4,6365 90,630 2,2755 44,700 1,311 24,930 0,75 15,000
1+460,00 3,219 0,31 2,909 1,371 1,848 4,7385 92,730 2,3415 45,510 1,347 26,220 0,75 15,000
1+480,00 3,346 0,306 3,04 1,394 1,952 4,935 94,770 2,382 46,830 1,503 26,940 0,75 15,000
1+500,00 3,339 0,302 3,037 1,429 1,91 4,9305 98,700 2,4405 47,640 1,44 30,060 0,75 15,000
1+520,00 3,259 0,298 2,961 1,465 1,794 4,8165 98,610 2,5005 48,810 1,266 28,800 0,75 15,000
1+540,00 3,157 0,294 2,863 1,499 1,658 4,6695 96,330 2,5575 50,010 1,062 25,320 0,75 15,000
1+560,00 3,081 0,29 2,791 1,537 1,544 4,5615 93,390 2,6205 51,150 0,891 21,240 0,75 15,000
1+580,00 3,038 0,286 2,752 1,572 1,466 4,503 91,230 2,679 52,410 0,774 17,820 0,75 15,000
1+600,00 2,953 0,282 2,671 1,611 1,342 4,3815 90,060 2,7435 53,580 0,588 15,480 0,75 15,000
1+620,00 2,961 0,278 2,683 1,647 1,314 4,3995 87,630 2,8035 54,870 0,546 11,760 0,75 15,000
1+640,00 2,846 0,274 2,572 1,687 1,159 4,233 87,990 2,8695 56,070 0,3135 10,920 0,75 15,000
1+660,00 2,846 0,27 2,577 1,681 1,165 4,2405 84,660 2,868 57,390 0,3225 6,270 0,75 15,000
1+680,00 2,765 0,266 2,499 1,608 1,157 4,1235 84,810 2,763 57,360 0,3105 6,450 0,75 15,000
1+700,00 2,692 0,262 2,43 1,534 1,158 4,02 82,470 2,658 55,260 0,312 6,210 0,75 15,000
1+720,00 2,588 0,258 2,33 1,459 1,129 3,87 80,400 2,5515 53,160 0,2685 6,240 0,75 15,000
1+740,00 2,563 0,254 2,309 1,384 1,179 3,8385 77,400 2,445 51,030 0,3435 5,370 0,75 15,000
1+759,43 2,445 0,25 2,195 1,311 1,134 3,6675 74,582 2,3415 47,506 0,276 6,674 0,75 14,573

Vol. 
Excavación 1 

(m3)

Vol. grava 
(m3)

Vol. Mat. 
Seleccionado  

(m3)

Vol. 
zahorra 

(m3)

9116,282 4361,866 2907,014 1319,573

DREN D TRAMO - 1



P.K. COTA TERRENO COTA RASANTE DESMONTE NF n c b a S1 V_S1 S2 V_S2 Grava V_Grava Relleno V_Relleno Zahorra V_Zahorra

0+000,00 4,079 0,25 3,829 1,635 2,444 3,194 0,885 33,198 1,593 3,393 31,398

0+020,00 3,934 0,254 3,68 1,657 2,277 3,027 0,903 30,957 663,969 1,625 31,860 3,425 67,860 29,157 627,969

0+040,00 3,883 0,258 3,625 1,674 2,209 2,959 0,916 30,060 619,143 1,649 32,508 3,449 68,508 28,260 583,143

0+060,00 3,735 0,262 3,473 1,695 2,04 4,87 8,45 1,43 17,583729 601,210 32,976 5,669489 68,976 11,91424 565,210

0+080,00 3,723 0,266 3,457 1,714 2,01 4,90 8,41 1,45 17,448849 351,675 0,000 5,742704 113,390 11,706145 238,285

0+100,00 3,793 0,27 3,523 1,733 2,06 4,93 8,55 1,46 18,008529 348,977 0,000 5,816369 114,854 12,19216 234,123

0+120,00 3,656 0,274 3,382 1,752 1,90 4,96 8,26 1,48 16,823424 360,171 0,000 5,890484 116,327 10,93294 243,843

0+140,00 3,703 0,278 3,425 1,771 1,93 4,99 8,35 1,49 17,180625 336,468 0,000 5,965049 117,810 11,215576 218,659

0+160,00 3,724 0,282 3,442 1,786 1,94 5,01 8,38 1,50 17,322864 343,613 0,000 6,020016 119,301 11,302848 224,312

0+180,00 3,682 0,286 3,396 1,802 1,88 5,03 8,29 1,52 16,939316 346,457 0,000 6,080256 120,400 10,85906 226,057

0+200,00 3,731 0,29 3,441 1,816 1,92 5,05 8,38 1,53 17,314481 338,786 0,000 6,130676 121,605 11,183805 217,181

0+220,00 3,85 0,294 3,556 1,83 2,02 2,77 1,036 27,617 346,290 1,865 0,000 3,665 122,614 25,817 223,676

0+240,00 3,879 0,298 3,581 1,841 2,038 2,788 1,043 27,847 552,338 1,877 37,296 3,677 73,296 26,047 516,338

0+260,00 4,081 0,302 3,779 1,85 2,231 2,981 1,048 30,350 556,931 1,886 37,548 3,686 73,548 28,550 520,931

0+280,00 4,041 0,306 3,735 1,854 2,187 2,937 1,048 29,772 606,991 1,886 37,728 3,686 73,728 27,972 570,991

0+300,00 4,16 0,31 3,85 1,855 2,305 3,055 1,045 31,329 595,447 1,881 37,728 3,681 73,728 29,529 559,447

0+320,00 4,101 0,314 3,787 1,856 2,245 2,995 1,042 30,534 626,581 1,876 37,620 3,676 73,620 28,734 590,581

0+340,00 4,318 0,318 4 1,854 2,464 3,214 1,036 33,471 610,681 1,865 37,512 3,665 73,512 31,671 574,681

0+360,00 4,572 0,322 4,25 1,851 2,721 3,471 1,029 37,039 669,412 1,852 37,296 3,652 73,296 35,239 633,412

0+380,00 4,969 0,326 4,643 1,847 3,122 3,872 1,021 42,871 740,781 1,838 37,044 3,638 73,044 41,071 704,781

0+400,00 5,3 0,33 4,97 1,845 3,455 4,205 1,015 47,958 857,416 1,827 36,756 3,627 72,756 46,158 821,416

0+420,00 5,524 0,334 5,19 1,842 3,682 4,432 1,008 51,553 959,161 1,814 36,540 3,614 72,540 49,753 923,161

0+440,00 5,125 0,338 4,787 1,834 3,291 4,041 0,996 45,425 1031,060 1,793 36,288 3,593 72,288 43,625 995,060

0+460,00 4,785 0,342 4,443 1,812 2,973 3,723 0,97 40,666 908,498 1,746 35,856 3,546 71,856 38,866 872,498

0+480,00 4,65 0,346 4,304 1,745 2,905 3,655 0,899 39,675 813,327 1,618 34,920 3,418 70,920 37,875 777,327

0+500,00 4,485 0,35 4,135 1,678 2,807 3,557 0,828 38,263 793,501 1,490 32,364 3,290 68,364 36,463 757,501

0+520,00 4,243 0,354 3,889 1,612 2,631 3,381 0,758 35,774 765,253 1,364 29,808 3,164 65,808 33,974 729,253

0+540,00 4,142 0,358 3,784 1,546 2,596 3,346 0,688 35,287 715,487 1,238 27,288 3,038 63,288 33,487 679,487

0+560,00 3,935 0,362 3,573 1,479 2,456 3,206 0,617 33,362 705,738 1,111 24,768 2,911 60,768 31,562 669,738

0+580,00 3,691 0,366 3,325 1,412 2,28 4,09 8,15 1,05 16,355625 667,233 22,212 3,936116 58,212 12,419509 631,233

0+600,00 3,536 0,37 3,166 1,345 2,19 3,95 7,83 0,98 15,085056 327,113 0,000 3,650625 78,722 11,434431 248,390

0+620,00 3,252 0,374 2,879 1,277 1,98 3,81 7,26 0,90 12,919641 301,701 0,000 3,375216 73,013 9,544425 228,689

0+640,00 3,158 0,378 2,78 1,208 1,95 3,66 7,06 0,83 12,2109 258,393 0,000 3,0989 67,504 9,112 190,889

0+660,00 2,97 0,382 2,588 1,139 1,83 3,51 6,68 0,76 10,892244 244,218 0,000 2,837049 61,978 8,055195 182,240

0+680,00 2,719 0,386 2,333 1,07 1,65 3,37 6,17 0,68 9,254889 217,845 0,000 2,585856 56,741 6,669033 161,104

0+700,00 2,634 0,39 2,244 1,032 1,60 3,28 5,99 0,64 8,714036 185,098 0,000 2,446164 51,717 6,267872 133,381

0+720,00 2,583 0,394 2,189 1,034 1,55 3,28 5,88 0,64 8,387721 174,281 0,000 2,4396 48,923 5,948121 125,357

0+740,00 2,467 0,398 2,069 1,029 1,44 3,26 5,64 0,63 7,696761 167,754 0,000 2,410161 48,792 5,2866 118,962

0+760,00 2,405 0,402 2,003 1,038 1,37 3,27 5,51 0,64 7,329009 153,935 0,000 2,426496 48,203 4,902513 105,732

0+780,00 2,401 0,406 1,995 1,04 1,36 3,27 5,49 0,63 7,285025 146,580 0,000 2,419956 48,530 4,865069 98,050

0+800,00 2,352 0,41 1,942 1,042 1,31 3,26 5,38 0,63 6,996864 145,701 0,000 2,413424 48,399 4,58344 97,301

0+820,00 2,317 0,414 1,903 1,045 1,27 3,26 5,31 0,63 6,788409 139,937 0,000 2,410161 48,268 4,378248 91,669

0+840,00 2,342 0,418 1,924 1,042 1,30 3,25 5,35 0,62 6,900276 135,768 0,000 2,387376 48,203 4,5129 87,565

0+860,00 2,321 0,422 1,899 1,036 1,29 3,23 5,30 0,61 6,767201 138,006 0,000 2,354996 47,748 4,412205 90,258

0+880,00 2,264 0,426 1,838 1,031 1,23 3,21 5,18 0,61 6,447744 135,344 0,000 2,326025 47,100 4,121719 88,244

0+900,00 2,142 0,43 1,712 1,023 1,119 2,943 128,955 0,000 1,6395 46,521 0,2535 82,434 0,75

0+920,00 2,12 0,434 1,686 1,035 1,085 2,904 58,860 0,000 1,6515 32,790 0,2025 5,070 0,75 15,000

0+940,00 2,226 0,438 1,788 1,11 1,116 3,057 58,080 0,000 1,758 33,030 0,249 4,050 0,75 15,000

0+960,00 2,323 0,442 1,881 1,185 1,138 3,1965 61,140 0,000 1,8645 35,160 0,282 4,980 0,75 15,000

0+980,00 2,404 0,446 1,958 1,26 1,144 3,312 63,930 0,000 1,971 37,290 0,291 5,640 0,75 15,000

0+993,41 2,445 0,449 1,996 1,311 1,134 3,369 44,414 0,000 2,043 26,431 0,276 3,902 0,75 10,058

Vol. Excavación 1 
(m3)

Vol. Excavación 2 
(m3)

Vol. grava 
(m3)

Vol. mat. 
seleccionado  

(m3)

Vol. zahorra 
(m3)

21119,643 713,916 3451,280 18284,198 70,058

DREN D TRAMO - 2



DREN E

P.K. COTA TERRENO COTA RASANTE TUB. DESMONTE COTA N.F. n c b a S1 V_S1 S2 V_S2 Grava V_Grava Relleno V_Relleno
0+000,00 8,76 1,317 7,443 4,803 3,957 4,707 2,986 56,046 5,375 7,175 54,246
0+020,00 8,763 1,307 7,456 4,78 3,983 4,733 2,973 56,479 1120,925 5,351 107,496 7,151 143,496 54,679 1084,925
0+040,00 8,669 1,297 7,372 4,761 3,908 4,658 2,964 55,235 1129,578 5,335 107,028 7,135 143,028 53,435 1093,578
0+060,00 8,637 1,287 7,35 4,736 3,901 4,651 2,949 55,119 1104,691 5,308 106,704 7,108 142,704 53,319 1068,691
0+080,00 8,758 1,277 7,481 4,716 4,042 4,792 2,939 57,466 1102,380 5,290 106,164 7,090 142,164 55,666 1066,380
0+100,00 8,707 1,267 7,44 4,694 4,013 4,763 2,927 56,980 1149,313 5,269 105,804 7,069 141,804 55,180 1113,313
0+120,00 8,753 1,257 7,496 4,67 4,083 4,833 2,913 58,155 1139,595 5,243 105,372 7,043 141,372 56,355 1103,595
0+140,00 8,782 1,247 7,535 4,65 4,132 4,882 2,903 58,984 1163,110 5,225 104,868 7,025 140,868 57,184 1127,110
0+160,00 8,765 1,237 7,528 4,625 4,14 4,89 2,888 59,120 1179,686 5,198 104,508 6,998 140,508 57,320 1143,686
0+180,00 8,711 1,227 7,484 4,605 4,106 4,856 2,878 58,544 1182,402 5,180 103,968 6,980 139,968 56,744 1146,402
0+200,00 8,865 1,217 7,648 4,585 4,28 5,03 2,868 61,517 1170,879 5,162 103,608 6,962 139,608 59,717 1134,879
0+220,00 8,805 1,207 7,598 4,564 4,241 4,991 2,857 60,845 1230,338 5,143 103,248 6,943 139,248 59,045 1194,338
0+240,00 8,953 1,197 7,756 4,539 4,414 5,164 2,842 63,848 1216,906 5,116 102,852 6,916 138,852 62,048 1180,906
0+260,00 9,034 1,187 7,847 4,518 4,516 5,266 2,831 65,646 1276,954 5,096 102,312 6,896 138,312 63,846 1240,954
0+280,00 8,709 1,177 7,532 4,513 4,196 4,946 2,836 60,074 1312,919 5,105 101,916 6,905 137,916 58,274 1276,919
0+300,00 8,717 1,167 7,55 4,507 4,21 4,96 2,84 60,314 1201,482 5,112 102,096 6,912 138,096 58,514 1165,482
0+320,00 8,724 1,157 7,567 4,504 4,22 4,97 2,847 60,485 1206,272 5,125 102,240 6,925 138,240 58,685 1170,272
0+340,00 8,696 1,147 7,549 4,497 4,199 4,949 2,85 60,125 1209,698 5,130 102,492 6,930 138,492 58,325 1173,698
0+360,00 8,778 1,137 7,641 4,494 4,284 5,034 2,857 61,586 1202,508 5,143 102,600 6,943 138,600 59,786 1166,508
0+380,00 8,762 1,127 7,635 4,486 4,276 5,026 2,859 61,448 1231,719 5,146 102,852 6,946 138,852 59,648 1195,719
0+400,00 8,866 1,117 7,749 4,482 4,384 5,134 2,865 63,323 1228,958 5,157 102,924 6,957 138,924 61,523 1192,958
0+420,00 8,873 1,107 7,766 4,478 4,395 5,145 2,871 63,515 1266,455 5,168 103,140 6,968 139,140 61,715 1230,455
0+440,00 8,787 1,097 7,69 4,473 4,314 5,064 2,876 62,105 1270,301 5,177 103,356 6,977 139,356 60,305 1234,301
0+460,00 8,741 1,087 7,654 4,465 4,276 5,026 2,878 61,448 1242,098 5,180 103,536 6,980 139,536 59,648 1206,098
0+480,00 8,766 1,077 7,689 4,458 4,308 5,058 2,881 62,001 1228,958 5,186 103,608 6,986 139,608 60,201 1192,958
0+500,00 8,722 1,067 7,655 4,45 4,272 5,022 2,883 61,379 1240,019 5,189 103,716 6,989 139,716 59,579 1204,019
0+520,00 8,612 1,057 7,555 4,445 4,167 4,917 2,888 59,579 1227,578 5,198 103,788 6,998 139,788 57,779 1191,578
0+540,00 8,692 1,047 7,645 4,438 4,254 5,004 2,891 61,069 1191,586 5,204 103,968 7,004 139,968 59,269 1155,586
0+560,00 8,745 1,037 7,708 4,448 4,297 5,047 2,911 61,811 1221,376 5,240 104,076 7,040 140,076 60,011 1185,376
0+580,00 8,84 1,027 7,813 4,485 4,355 5,105 2,958 62,817 1236,212 5,324 104,796 7,124 140,796 61,017 1200,212
0+600,00 8,872 1,017 7,855 4,522 4,35 5,1 3,005 62,730 1256,341 5,409 106,488 7,209 142,488 60,930 1220,341
0+620,00 8,928 1,007 7,921 4,559 4,369 5,119 3,052 63,061 1254,600 5,494 108,180 7,294 144,180 61,261 1218,600
0+640,00 8,934 0,997 7,937 4,559 4,375 5,125 3,062 63,166 1261,219 5,512 109,872 7,312 145,872 61,366 1225,219
0+660,00 9,31 0,987 8,323 4,546 4,764 5,514 3,059 70,105 1263,313 5,506 110,232 7,306 146,232 68,305 1227,313
0+680,00 9,004 0,977 8,027 4,529 4,475 5,225 3,052 64,921 1402,100 5,494 110,124 7,294 146,124 63,121 1366,100
0+700,00 8,929 0,967 7,962 4,515 4,414 5,164 3,048 63,848 1298,413 5,486 109,872 7,286 145,872 62,048 1262,413
0+720,00 8,922 0,957 7,965 4,479 4,443 5,193 3,022 64,357 1276,954 5,440 109,728 7,240 145,728 62,557 1240,954
0+740,00 8,809 0,947 7,862 4,424 4,385 5,135 2,977 63,340 1287,137 5,359 108,792 7,159 144,792 61,540 1251,137
0+760,00 8,925 0,937 7,988 4,369 4,556 5,306 2,932 66,357 1266,805 5,278 107,172 7,078 143,172 64,557 1230,805
0+780,00 8,907 0,927 7,98 4,346 4,561 5,311 2,919 66,446 1327,137 5,254 105,552 7,054 141,552 64,646 1291,137
0+800,00 8,908 0,917 7,991 4,337 4,571 5,321 2,92 66,624 1328,918 5,256 105,084 7,056 141,084 64,824 1292,918
0+820,00 8,958 0,907 8,051 4,325 4,633 5,383 2,918 67,734 1332,485 5,252 105,120 7,052 141,120 65,934 1296,485
0+840,00 8,978 0,897 8,081 4,315 4,663 5,413 2,918 68,274 1354,686 5,252 105,048 7,052 141,048 66,474 1318,686
0+860,00 8,997 0,887 8,11 4,304 4,693 5,443 2,917 68,816 1365,483 5,251 105,048 7,051 141,048 67,016 1329,483
0+880,00 9,055 0,877 8,178 4,293 4,762 5,512 2,916 70,069 1376,317 5,249 105,012 7,049 141,012 68,269 1340,317
0+900,00 9,024 0,867 8,157 4,283 4,741 5,491 2,916 69,686 1401,371 5,249 104,976 7,049 140,976 67,886 1365,371
0+920,00 9,424 0,857 8,567 4,272 5,152 5,902 2,915 77,328 1393,726 5,247 104,976 7,047 140,976 75,528 1357,726
0+940,00 8,939 0,847 8,092 4,26 4,679 5,429 2,913 68,563 1546,560 5,243 104,940 7,043 140,940 66,763 1510,560
0+960,00 9,057 0,837 8,22 4,249 4,808 5,558 2,912 70,909 1371,257 5,242 104,868 7,042 140,868 69,109 1335,257
0+980,00 9,056 0,827 8,229 4,238 4,818 5,568 2,911 71,092 1418,179 5,240 104,832 7,040 140,832 69,292 1382,179
1+000,00 9,059 0,817 8,242 4,227 4,832 5,582 2,91 71,349 1421,844 5,238 104,796 7,038 140,796 69,549 1385,844
1+020,00 9,057 0,813 8,244 4,214 4,843 5,593 2,901 71,551 1426,982 5,222 104,760 7,022 140,760 69,751 1390,982
1+040,00 9,035 0,809 8,226 4,203 4,832 5,582 2,894 71,349 1431,025 5,209 104,436 7,009 140,436 69,549 1395,025
1+060,00 9,219 0,805 8,414 4,192 5,027 5,777 2,887 74,968 1426,982 5,197 104,184 6,997 140,184 73,168 1390,982
1+080,00 9,371 0,801 8,57 4,18 5,191 5,941 2,879 78,071 1499,363 5,182 103,932 6,982 139,932 76,271 1463,363
1+100,00 9,391 0,797 8,594 4,17 5,221 5,971 2,873 78,644 1561,414 5,171 103,644 6,971 139,644 76,844 1525,414
1+120,00 9,439 0,793 8,646 4,159 5,28 6,03 2,866 79,777 1572,881 5,159 103,428 6,959 139,428 77,977 1536,881
1+140,00 9,497 0,789 8,708 4,148 5,349 6,099 2,859 81,111 1595,538 5,146 103,176 6,946 139,176 79,311 1559,538
1+160,00 9,496 0,785 8,711 4,135 5,361 6,111 2,85 81,344 1622,212 5,130 102,924 6,930 138,924 79,544 1586,212
1+180,00 9,595 0,781 8,814 4,125 5,47 6,22 2,844 83,472 1626,870 5,119 102,600 6,919 138,600 81,672 1590,870
1+200,00 9,663 0,777 8,886 4,114 5,549 6,299 2,837 85,030 1669,448 5,107 102,384 6,907 138,384 83,230 1633,448
1+220,00 9,643 0,773 8,87 4,101 5,542 6,292 2,828 84,892 1700,604 5,090 102,132 6,890 138,132 83,092 1664,604
1+240,00 9,562 0,769 8,793 4,09 5,472 6,222 2,821 83,512 1697,833 5,078 101,808 6,878 137,808 81,712 1661,833
1+260,00 9,57 0,765 8,805 4,08 5,49 6,24 2,815 83,866 1670,234 5,067 101,556 6,867 137,556 82,066 1634,234
1+280,00 9,593 0,761 8,832 4,069 5,524 6,274 2,808 84,536 1677,312 5,054 101,340 6,854 137,340 82,736 1641,312
1+300,00 9,646 0,757 8,889 4,059 5,587 6,337 2,802 85,784 1690,718 5,044 101,088 6,844 137,088 83,984 1654,718
1+320,00 9,582 0,753 8,829 4,048 5,534 6,284 2,795 84,733 1715,679 5,031 100,872 6,831 136,872 82,933 1679,679
1+340,00 9,58 0,749 8,831 4,036 5,544 6,294 2,787 84,931 1694,669 5,017 100,620 6,817 136,620 83,131 1658,669
1+360,00 9,487 0,745 8,742 4,026 5,461 6,211 2,781 83,296 1698,625 5,006 100,332 6,806 136,332 81,496 1662,625
1+380,00 9,23 0,741 8,489 4,016 5,214 5,964 2,775 78,510 1665,914 4,995 100,116 6,795 136,116 76,710 1629,914
1+400,00 9,284 0,737 8,547 4,006 5,278 6,028 2,769 79,738 1570,202 4,984 99,900 6,784 135,900 77,938 1534,202
1+420,00 9,286 0,733 8,553 3,993 5,293 6,043 2,76 80,027 1594,768 4,968 99,684 6,768 135,684 78,227 1558,768
1+440,00 9,25 0,729 8,521 3,971 5,279 6,029 2,742 79,758 1600,549 4,936 99,360 6,736 135,360 77,958 1564,549
1+460,00 9,394 0,725 8,669 3,951 5,443 6,193 2,726 82,943 1595,153 4,907 98,712 6,707 134,712 81,143 1559,153
1+480,00 9,44 0,721 8,719 3,932 5,508 6,258 2,711 84,220 1658,857 4,880 98,136 6,680 134,136 82,420 1622,857
1+500,00 9,339 0,717 8,622 3,912 5,427 6,177 2,695 82,630 1684,403 4,851 97,596 6,651 133,596 80,830 1648,403
1+520,00 9,319 0,713 8,606 3,895 5,424 6,174 2,682 82,571 1652,595 4,828 97,020 6,628 133,020 80,771 1616,595
1+540,00 9,406 0,709 8,697 3,877 5,529 6,279 2,668 84,635 1651,422 4,802 96,552 6,602 132,552 82,835 1615,422
1+560,00 9,223 0,705 8,517 3,851 5,372 6,122 2,645 81,557 1692,693 4,761 96,048 6,561 132,048 79,757 1656,693
1+580,00 9,171 0,701 8,47 3,824 5,347 6,097 2,623 81,072 1631,146 4,721 95,220 6,521 131,220 79,272 1595,146
1+600,00 9,227 0,697 8,53 3,789 5,438 6,188 2,592 82,845 1621,436 4,666 94,428 6,466 130,428 81,045 1585,436
1+620,00 9,068 0,693 8,375 3,761 5,307 6,057 2,568 80,298 1656,899 4,622 93,312 6,422 129,312 78,498 1620,899
1+640,00 8,815 0,689 8,126 3,732 5,083 5,833 2,543 76,021 1605,953 4,577 92,448 6,377 128,448 74,221 1569,953
1+660,00 8,689 0,685 8,003 3,693 4,996 5,746 2,507 74,388 1520,430 4,513 91,548 6,313 127,548 72,588 1484,430
1+680,00 8,628 0,681 7,947 3,662 4,966 5,716 2,481 73,828 1487,754 4,466 90,252 6,266 126,252 72,028 1451,754
1+700,00 8,57 0,677 7,892 3,623 4,947 5,697 2,445 73,474 1476,557 4,401 89,316 6,201 125,316 71,674 1440,557
1+720,00 8,545 0,673 7,872 3,59 4,955 5,705 2,417 73,623 1469,484 4,351 88,020 6,151 124,020 71,823 1433,484
1+740,00 8,579 0,669 7,91 3,557 5,022 5,772 2,388 74,874 1472,461 4,298 87,012 6,098 123,012 73,074 1436,461
1+760,00 8,458 0,665 7,793 3,518 4,94 5,69 2,353 73,344 1497,488 4,235 85,968 6,035 121,968 71,544 1461,488
1+780,00 8,468 0,661 7,807 3,484 4,984 5,734 2,323 74,164 1466,882 4,181 84,708 5,981 120,708 72,364 1430,882
1+800,00 8,441 0,657 7,784 3,448 4,993 5,743 2,291 74,332 1483,271 4,124 83,628 5,924 119,628 72,532 1447,271
1+820,00 8,526 0,653 7,873 3,415 5,111 5,861 2,262 76,551 1486,633 4,072 82,476 5,872 118,476 74,751 1450,633
1+840,00 8,434 0,649 7,784 3,383 5,051 5,801 2,233 75,419 1531,010 4,019 81,432 5,819 117,432 73,619 1495,010
1+860,00 8,456 0,645 7,811 3,349 5,107 5,857 2,204 76,475 1508,376 3,967 80,388 5,767 116,388 74,675 1472,376
1+880,00 8,4 0,641 7,759 3,319 5,081 5,831 2,178 75,984 1529,497 3,920 79,344 5,720 115,344 74,184 1493,497
1+900,00 8,359 0,637 7,722 3,291 5,068 5,818 2,154 75,739 1519,675 3,877 78,408 5,677 114,408 73,939 1483,675
1+920,00 8,367 0,633 7,734 3,265 5,102 5,852 2,132 76,380 1514,774 3,838 77,544 5,638 113,544 74,580 1478,774
1+940,00 8,865 0,629 8,235 3,24 5,625 6,375 2,11 86,541 1527,606 3,798 76,752 5,598 112,752 84,741 1491,606
1+960,00 8,79 0,625 8,165 3,219 5,571 6,321 2,094 85,466 1730,813 3,769 75,960 5,569 111,960 83,666 1694,813
1+980,00 8,872 0,621 8,251 3,203 5,669 6,419 2,082 87,420 1709,325 3,748 75,384 5,548 111,384 85,620 1673,325
2+000,00 8,944 0,617 8,326 3,19 5,754 6,504 2,072 89,131 1748,407 3,730 74,952 5,530 110,952 87,331 1712,407
2+020,00 8,985 0,613 8,372 3,179 5,806 6,556 2,066 90,184 1782,616 3,719 74,592 5,519 110,592 88,384 1746,616



DREN E

P.K. COTA TERRENO COTA RASANTE TUB. DESMONTE COTA N.F. n c b a S1 V_S1 S2 V_S2 Grava V_Grava Relleno V_Relleno
2+040,00 9,186 0,609 8,577 3,172 6,014 6,764 2,063 94,452 1803,687 3,713 74,376 5,513 110,376 92,652 1767,687
2+060,00 8,598 0,605 7,993 3,169 5,429 6,179 2,064 82,669 1889,050 3,715 74,268 5,515 110,268 80,869 1853,050
2+080,00 8,845 0,601 8,244 3,17 5,675 6,425 2,069 87,541 1653,377 3,724 74,304 5,524 110,304 85,741 1617,377
2+100,00 8,779 0,597 8,182 3,177 5,602 6,352 2,08 86,082 1750,813 3,744 74,484 5,544 110,484 84,282 1714,813
2+120,00 8,859 0,593 8,266 3,196 5,663 6,413 2,103 87,300 1721,646 3,785 74,880 5,585 110,880 85,500 1685,646
2+140,00 8,893 0,589 8,303 3,22 5,673 6,423 2,13 87,501 1746,003 3,834 75,708 5,634 111,708 85,701 1710,003
2+160,00 8,672 0,585 8,087 3,251 5,421 6,171 2,166 82,512 1750,011 3,899 76,680 5,699 112,680 80,712 1714,011
2+180,00 8,852 0,581 8,271 3,287 5,565 6,315 2,206 85,347 1650,249 3,971 77,976 5,771 113,976 83,547 1614,249
2+200,00 8,621 0,577 8,044 3,328 5,293 6,043 2,251 80,027 1706,945 4,052 79,416 5,852 115,416 78,227 1670,945
2+220,00 8,56 0,573 7,987 3,374 5,186 5,936 2,301 77,975 1600,549 4,142 81,036 5,942 117,036 76,175 1564,549
2+240,00 8,699 0,569 8,13 3,42 5,279 6,029 2,351 79,758 1559,506 4,232 82,836 6,032 118,836 77,958 1523,506
2+260,00 8,722 0,565 8,156 3,469 5,253 6,003 2,403 79,258 1595,153 4,325 84,636 6,125 120,636 77,458 1559,153
2+280,00 8,776 0,561 8,215 3,524 5,252 6,002 2,463 79,238 1585,152 4,433 86,508 6,233 122,508 77,438 1549,152
2+300,00 8,516 0,557 7,959 3,573 4,943 5,693 2,516 73,400 1584,768 4,529 88,668 6,329 124,668 71,600 1548,768
2+320,00 8,53 0,553 7,977 3,621 4,909 5,659 2,568 72,769 1467,997 4,622 90,576 6,422 126,576 70,969 1431,997
2+340,00 8,586 0,549 8,037 3,67 4,916 5,666 2,621 72,899 1455,382 4,718 92,448 6,518 128,448 71,099 1419,382
2+360,00 8,528 0,545 7,982 3,727 4,801 5,551 2,681 70,781 1457,975 4,826 94,356 6,626 130,356 68,981 1421,975
2+380,00 8,462 0,541 7,921 3,771 4,691 5,441 2,73 68,780 1415,616 4,914 96,516 6,714 132,516 66,980 1379,616
2+400,00 8,442 0,537 7,905 3,815 4,627 5,377 2,778 67,627 1375,594 5,000 98,280 6,800 134,280 65,827 1339,594
2+420,00 8,491 0,533 7,958 3,856 4,635 5,385 2,823 67,770 1352,531 5,081 100,008 6,881 136,008 65,970 1316,531
2+440,00 8,532 0,529 8,003 3,893 4,639 5,389 2,864 67,842 1355,405 5,155 101,628 6,955 137,628 66,042 1319,405
2+460,00 8,49 0,525 7,965 3,926 4,564 5,314 2,901 66,499 1356,842 5,222 103,104 7,022 139,104 64,699 1320,842
2+480,00 7,966 0,521 7,445 3,95 4,016 4,766 2,929 57,030 1329,988 5,272 104,436 7,072 140,436 55,230 1293,988
2+500,00 7,902 0,517 7,385 3,966 3,936 4,686 2,949 55,698 1140,599 5,308 105,444 7,108 141,444 53,898 1104,599
2+520,00 7,774 0,513 7,261 3,978 3,796 4,546 2,965 53,397 1113,956 5,337 106,164 7,137 142,164 51,597 1077,956
2+540,00 7,818 0,509 7,309 3,983 3,835 4,585 2,974 54,034 1067,946 5,353 106,740 7,153 142,740 52,234 1031,946
2+560,00 7,905 0,505 7,399 3,984 3,921 4,671 2,978 55,449 1080,685 5,360 107,064 7,160 143,064 53,649 1044,685
2+580,00 7,811 0,501 7,31 3,981 3,83 4,58 2,98 53,952 1108,989 5,364 107,208 7,164 143,208 52,152 1072,989
2+600,00 7,794 0,497 7,297 3,974 3,82 4,57 2,977 53,789 1079,048 5,359 107,280 7,159 143,280 51,989 1043,048
2+620,00 7,795 0,493 7,302 3,964 3,831 4,581 2,971 53,969 1075,778 5,348 107,172 7,148 143,172 52,169 1039,778
2+640,00 7,769 0,489 7,28 3,952 3,817 4,567 2,963 53,740 1079,375 5,333 106,956 7,133 142,956 51,940 1043,375
2+660,00 7,91 0,485 7,424 3,938 3,972 4,722 2,952 56,296 1074,798 5,314 106,668 7,114 142,668 54,496 1038,798
2+680,00 7,845 0,481 7,363 3,923 3,922 4,672 2,941 55,466 1125,914 5,294 106,272 7,094 142,272 53,666 1089,914
2+700,00 7,709 0,477 7,232 3,907 3,802 4,552 2,93 53,495 1109,320 5,274 105,876 7,074 141,876 51,695 1073,320
2+720,00 7,659 0,473 7,186 3,889 3,77 4,52 2,916 52,974 1069,902 5,249 105,480 7,049 141,480 51,174 1033,902
2+740,00 7,631 0,469 7,161 3,869 3,762 4,512 2,899 52,845 1059,488 5,218 104,976 7,018 140,976 51,045 1023,488
2+760,00 7,68 0,465 7,215 3,848 3,832 4,582 2,883 53,985 1056,891 5,189 104,364 6,989 140,364 52,185 1020,891
2+780,00 7,662 0,461 7,201 3,825 3,837 4,587 2,864 54,067 1079,702 5,155 103,788 6,955 139,788 52,267 1043,702
2+800,00 7,601 0,457 7,144 3,803 3,798 4,548 2,846 53,430 1081,339 5,123 103,104 6,923 139,104 51,630 1045,339
2+820,00 7,581 0,453 7,128 3,78 3,801 4,551 2,827 53,479 1068,598 5,089 102,456 6,889 138,456 51,679 1032,598
2+840,00 7,57 0,449 7,12 3,758 3,812 4,562 2,808 53,658 1069,576 5,054 101,772 6,854 137,772 51,858 1033,576
2+860,00 7,776 0,445 7,331 3,769 4,007 4,757 2,824 56,879 1073,165 5,083 101,088 6,883 137,088 55,079 1037,165
2+880,00 7,771 0,441 7,33 3,786 3,985 4,735 2,845 56,512 1137,589 5,121 101,664 6,921 137,664 54,712 1101,589
2+900,00 7,571 0,437 7,134 3,802 3,769 4,519 2,865 52,958 1130,245 5,157 102,420 6,957 138,420 51,158 1094,245
2+920,00 7,832 0,433 7,398 3,821 4,011 4,761 2,887 56,946 1059,163 5,197 103,140 6,997 139,140 55,146 1023,163
2+940,00 7,81 0,429 7,381 3,84 3,97 4,72 2,911 56,262 1138,926 5,240 103,932 7,040 139,932 54,462 1102,926
2+960,00 7,747 0,425 7,321 3,861 3,886 4,636 2,935 54,872 1125,248 5,283 104,796 7,083 140,796 53,072 1089,248
2+980,00 7,802 0,421 7,381 3,883 3,919 4,669 2,962 55,416 1097,434 5,332 105,660 7,132 141,660 53,616 1061,434
3+000,00 7,788 0,417 7,371 3,907 3,881 4,631 2,99 54,789 1108,327 5,382 106,632 7,182 142,632 52,989 1072,327
3+020,00 7,805 0,413 7,392 3,934 3,871 4,621 3,021 54,625 1095,787 5,438 107,640 7,238 143,640 52,825 1059,787
3+040,00 7,762 0,409 7,353 3,934 3,828 4,578 3,025 53,920 1092,497 5,445 108,756 7,245 144,756 52,120 1056,497
3+060,00 7,841 0,405 7,435 3,932 3,909 4,659 3,026 55,251 1078,394 5,447 108,900 7,247 144,900 53,451 1042,394
3+080,00 7,822 0,401 7,421 3,933 3,889 4,639 3,032 54,921 1105,022 5,458 108,936 7,258 144,936 53,121 1069,022
3+100,00 7,801 0,397 7,404 3,939 3,862 4,612 3,042 54,477 1098,422 5,476 109,152 7,276 145,152 52,677 1062,422
3+120,00 7,977 0,393 7,584 3,947 4,03 4,78 3,054 57,264 1089,539 5,497 109,512 7,297 145,512 55,464 1053,539
3+140,00 8,098 0,389 7,709 3,96 4,138 4,888 3,071 59,086 1145,288 5,528 109,944 7,328 145,944 57,286 1109,288
3+160,00 8,189 0,385 7,804 3,978 4,211 4,961 3,093 60,331 1181,723 5,567 110,556 7,367 146,556 58,531 1145,723
3+180,00 8,119 0,381 7,738 3,998 4,121 4,871 3,117 58,798 1206,614 5,611 111,348 7,411 147,348 56,998 1170,614
3+200,00 7,998 0,377 7,621 4,013 3,985 4,735 3,136 56,512 1175,957 5,645 112,212 7,445 148,212 54,712 1139,957
3+220,00 8,039 0,373 7,666 4,028 4,011 4,761 3,155 56,946 1130,245 5,679 112,896 7,479 148,896 55,146 1094,245
3+240,00 7,859 0,369 7,49 4,044 3,815 4,565 3,175 53,707 1138,926 5,715 113,580 7,515 149,580 51,907 1102,926
3+260,00 7,704 0,365 7,339 4,06 3,644 4,394 3,195 50,944 1074,145 5,751 114,300 7,551 150,300 49,144 1038,145
3+280,00 7,684 0,361 7,322 4,076 3,608 4,358 3,214 50,370 1018,881 5,785 115,020 7,585 151,020 48,570 982,881
3+300,00 7,562 0,357 7,204 4,092 3,47 4,22 3,234 48,192 1007,395 5,821 115,704 7,621 151,704 46,392 971,395
3+320,00 7,371 0,353 7,017 4,107 3,264 4,014 3,253 45,013 963,848 5,855 116,424 7,655 152,424 43,213 927,848
3+340,00 7,443 0,349 7,094 4,121 3,322 4,072 3,272 45,900 900,260 5,890 117,108 7,690 153,108 44,100 864,260
3+360,00 7,435 0,345 7,089 4,176 3,259 4,009 3,33 44,937 917,992 5,994 117,792 7,794 153,792 43,137 881,992
3+380,00 7,532 0,341 7,19 4,24 3,292 4,042 3,398 45,440 898,738 6,116 119,880 7,916 155,880 43,640 862,738
3+400,00 7,574 0,337 7,237 4,304 3,27 4,02 3,467 45,104 908,803 6,241 122,328 8,041 158,328 43,304 872,803
3+420,00 7,871 0,333 7,538 4,367 3,504 4,254 3,534 48,725 902,088 6,361 124,812 8,161 160,812 46,925 866,088
3+440,00 7,968 0,329 7,639 4,431 3,537 4,287 3,602 49,245 974,506 6,484 127,224 8,284 163,224 47,445 938,506
3+460,00 8,039 0,325 7,714 4,494 3,545 4,295 3,669 49,371 984,895 6,604 129,672 8,404 165,672 47,571 948,895
3+480,00 7,972 0,321 7,651 4,558 3,414 4,164 3,737 47,320 987,421 6,727 132,084 8,527 168,084 45,520 951,421
3+500,00 7,923 0,317 7,606 4,622 3,301 4,051 3,805 45,578 946,394 6,849 134,532 8,649 170,532 43,778 910,394
3+520,00 7,947 0,313 7,634 4,685 3,262 4,012 3,872 44,983 911,556 6,970 136,980 8,770 172,980 43,183 875,556
3+540,00 7,968 0,309 7,659 4,749 3,219 3,969 3,94 44,330 899,651 7,092 139,392 8,892 175,392 42,530 863,651
3+560,00 8,043 0,305 7,738 4,813 3,23 3,98 4,008 44,496 886,595 7,214 141,840 9,014 177,840 42,696 850,595
3+580,00 8,142 0,301 7,841 4,877 3,265 4,015 4,076 45,028 889,928 7,337 144,288 9,137 180,288 43,228 853,928
3+600,00 8,119 0,297 7,822 4,941 3,178 3,928 4,144 43,711 900,565 7,459 146,736 9,259 182,736 41,911 864,565
3+620,00 8,196 0,293 7,903 5,006 3,19 3,94 4,213 43,892 874,216 7,583 149,184 9,383 185,184 42,092 838,216
3+640,00 8,22 0,289 7,931 5,073 3,147 3,897 4,284 43,245 877,832 7,711 151,668 9,511 187,668 41,445 841,832
3+660,00 8,464 0,285 8,179 5,139 3,325 4,075 4,354 45,946 864,900 7,837 154,224 9,637 190,224 44,146 828,900
3+680,00 8,589 0,281 8,308 5,206 3,383 4,133 4,425 46,839 918,913 7,965 156,744 9,765 192,744 45,039 882,913
3+700,00 8,887 0,277 8,609 5,273 3,614 4,364 4,495 50,465 936,786 8,091 159,300 9,891 195,300 48,665 900,786
3+720,00 9,132 0,273 8,859 5,339 3,793 4,543 4,566 53,348 1009,306 8,219 161,820 10,019 197,820 51,548 973,306
3+740,00 9,13 0,269 8,86 5,406 3,724 4,474 4,636 52,229 1066,969 8,345 164,376 10,145 200,376 50,429 1030,969
3+760,00 9,211 0,265 8,946 5,472 3,739 4,489 4,707 52,472 1044,590 8,473 166,896 10,273 202,896 50,672 1008,590
3+780,00 9,261 0,261 9 5,538 3,723 4,473 4,777 52,213 1049,438 8,599 169,452 10,399 205,452 50,413 1013,438
3+800,00 9,274 0,257 9,017 5,604 3,67 4,42 4,847 51,360 1044,267 8,725 171,972 10,525 207,972 49,560 1008,267
3+820,00 9,482 0,253 9,229 5,67 3,812 4,562 4,917 53,658 1027,208 8,851 174,492 10,651 210,492 51,858 991,208
3+836,90 9,556 0,25 9,306 5,727 3,829 4,579 4,977 53,936 906,824 8,959 149,575 10,759 179,995 52,136 876,404

Vol. 
Excavación 1 

(m3)

Vol. 
Excavación 2 

(m3)

Vol. grava 
(m3)

Vol. Mat. 
Seleccionado  

(m3)

251122,74 20281,68 27188,09514 244216,32



P.K. Abscisa Ordenada COTA TERRENO COTA RASANTE DESMONTE NF n c b a S1 V_S1 S2 V_S2 Grava V_Grava Relleno V_Relleno Zahorra V_Zahorra

0+000,00 693116,0185 4185706,159 3,364 0,518 2,846 2,23 1,134 4,644 3,318 0,276 0,75

0+020,00 693126,4546 4185723,22 3,303 0,513 2,789 2,218 1,085 4,5585 92,880 3,306 66,360 0,2025 5,520 0,75 15,000

0+040,00 693136,8906 4185740,281 3,264 0,509 2,755 2,21 1,054 4,5075 91,170 3,3015 66,120 0,156 4,050 0,75 15,000

0+060,00 693147,3266 4185757,343 3,179 0,504 2,674 2,2 0,979 4,386 90,150 3,2925 66,030 0,0435 3,120 0,75 15,000

0+080,00 693157,7627 4185774,404 3,251 0,5 2,752 2,193 1,058 4,503 87,720 3,291 65,850 0,162 0,870 0,75 15,000

0+100,00 693168,1987 4185791,465 3,216 0,495 2,721 2,186 1,03 4,4565 90,060 3,2865 65,820 0,12 3,240 0,75 15,000

0+120,00 693178,6347 4185808,527 3,179 0,491 2,689 2,178 1,001 4,4085 89,130 3,282 65,730 0,0765 2,400 0,75 15,000

0+140,00 693189,0708 4185825,588 3,077 0,486 2,59 2,172 0,905 4,26 88,170 3,2775 65,640 -0,0675 1,530 0,75 15,000

0+160,00 693199,5068 4185842,649 3,136 0,482 2,655 2,167 0,969 4,3575 85,200 3,279 65,550 0,0285 -1,350 0,75 15,000

0+180,00 693209,9429 4185859,711 3,036 0,477 2,559 2,16 0,876 4,2135 87,150 3,2745 65,580 -0,111 0,570 0,75 15,000

0+200,00 693220,3789 4185876,772 3,141 0,472 2,669 2,155 0,986 4,3785 84,270 3,2745 65,490 0,054 -2,220 0,75 15,000

0+220,00 693230,8149 4185893,833 3,234 0,468 2,766 2,151 1,083 4,524 87,570 3,2745 65,490 0,1995 1,080 0,75 15,000

0+240,00 693241,251 4185910,895 3,241 0,463 2,778 2,145 1,096 4,542 90,480 3,273 65,490 0,219 3,990 0,75 15,000

0+260,00 693251,687 4185927,956 3,344 0,459 2,886 2,14 1,204 4,704 90,840 3,273 65,460 0,381 4,380 0,75 15,000

0+280,00 693262,1071 4185945,027 3,617 0,454 3,163 2,136 1,481 5,1195 94,080 3,273 65,460 0,7965 7,620 0,75 15,000

0+300,00 693272,5206 4185962,102 3,692 0,45 3,242 2,131 1,561 5,238 102,390 3,2715 65,460 0,9165 15,930 0,75 15,000

0+320,00 693282,9342 4185979,177 3,744 0,445 3,299 2,124 1,62 5,3235 104,760 3,2685 65,430 1,005 18,330 0,75 15,000

0+340,00 693293,2624 4185996,304 3,755 0,441 3,314 2,12 1,635 5,346 106,470 3,2685 65,370 1,0275 20,100 0,75 15,000

0+360,00 693303,421 4186013,531 3,798 0,436 3,362 2,116 1,682 5,418 106,920 3,27 65,370 1,098 20,550 0,75 15,000

0+380,00 693313,5797 4186030,759 3,582 0,431 3,151 2,112 1,47 5,1015 108,360 3,2715 65,400 0,78 21,960 0,75 15,000

0+400,00 693323,7383 4186047,987 3,488 0,427 3,061 2,108 1,38 4,9665 102,030 3,2715 65,430 0,645 15,600 0,75 15,000

0+420,00 693333,897 4186065,215 3,39 0,422 2,968 2,103 1,287 4,827 99,330 3,2715 65,430 0,5055 12,900 0,75 15,000

0+440,00 693344,0556 4186082,443 3,422 0,418 3,004 2,098 1,324 4,881 96,540 3,27 65,430 0,561 10,110 0,75 15,000

0+460,00 693354,2143 4186099,671 3,464 0,413 3,051 2,093 1,371 4,9515 97,620 3,27 65,400 0,6315 11,220 0,75 15,000

0+480,00 693364,3729 4186116,899 3,783 0,409 3,374 2,086 1,697 5,436 99,030 3,2655 65,400 1,1205 12,630 0,75 15,000

0+500,00 693375,0573 4186133,805 3,835 0,404 3,431 2,075 1,76 5,5215 108,720 3,2565 65,310 1,215 22,410 0,75 15,000

0+520,00 693385,8013 4186150,674 3,891 0,4 3,492 2,064 1,827 5,613 110,430 3,2475 65,130 1,3155 24,300 0,75 15,000

0+540,00 693396,5452 4186167,543 3,919 0,395 3,524 2,053 1,866 5,661 112,260 3,237 64,950 1,374 26,310 0,75 15,000

0+560,00 693407,2892 4186184,412 3,923 0,39 3,533 2,04 1,883 5,6745 113,220 3,225 64,740 1,3995 27,480 0,75 15,000

0+580,00 693418,0331 4186201,281 4,139 0,386 3,753 2,027 2,112 6,0045 113,490 3,2115 64,500 1,743 27,990 0,75 15,000

0+600,00 693428,777 4186218,15 4,301 0,381 3,92 2,015 2,286 6,255 120,090 3,201 64,230 2,004 34,860 0,75 15,000

0+620,00 693439,521 4186235,02 4,491 0,377 4,114 2,001 2,49 6,546 125,100 3,186 64,020 2,31 40,080 0,75 15,000

0+640,00 693449,7847 4186252,183 4,673 0,372 4,301 1,983 2,69 6,8265 130,920 3,1665 63,720 2,61 46,200 0,75 15,000

0+660,00 693459,9668 4186269,398 4,674 0,368 4,307 1,967 2,707 6,8355 136,530 3,15 63,330 2,6355 52,200 0,75 15,000

0+680,00 693470,1488 4186286,612 4,748 0,363 4,385 1,947 2,801 6,9525 136,710 3,126 63,000 2,7765 52,710 0,75 15,000

0+700,00 693480,3309 4186303,826 4,679 0,359 4,321 1,927 2,752 6,8565 139,050 3,1035 62,520 2,703 55,530 0,75 15,000

0+720,00 693490,5337 4186321,027 4,547 0,354 4,193 1,908 2,639 6,6645 137,130 3,081 62,070 2,5335 54,060 0,75 15,000

0+740,00 693501,0131 4186338,062 4,795 0,349 4,445 1,884 2,911 7,0425 133,290 3,051 61,620 2,9415 50,670 0,75 15,000

0+760,00 693511,4925 4186355,097 4,665 0,345 4,32 1,853 2,812 6,855 140,850 3,012 61,020 2,793 58,830 0,75 15,000

0+780,00 693521,9719 4186372,132 4,602 0,34 4,262 1,827 2,775 6,768 137,100 2,9805 60,240 2,7375 55,860 0,75 15,000

0+800,00 693532,3922 4186389,202 4,351 0,336 4,015 1,802 2,549 6,3975 135,360 2,949 59,610 2,3985 54,750 0,75 15,000

0+820,00 693542,6886 4186406,348 4,21 0,331 3,879 1,778 2,432 6,1935 127,950 2,9205 58,980 2,223 47,970 0,75 15,000

0+840,00 693552,9849 4186423,494 4,309 0,327 3,982 1,757 2,552 6,348 123,870 2,895 58,410 2,403 44,460 0,75 15,000

0+860,00 693563,2812 4186440,64 4,351 0,322 4,029 1,733 2,618 6,4185 126,960 2,8665 57,900 2,502 48,060 0,75 15,000

0+880,00 693573,5776 4186457,786 4,337 0,318 4,02 1,708 2,629 6,405 128,370 2,8365 57,330 2,5185 50,040 0,75 15,000

0+900,00 693583,8739 4186474,932 4,307 0,313 3,994 1,684 2,623 6,366 128,100 2,8065 56,730 2,5095 50,370 0,75 15,000

0+920,00 693594,1703 4186492,078 4,088 0,308 3,779 1,678 2,41 6,0435 127,320 2,8035 56,130 2,19 50,190 0,75 15,000

0+940,00 693604,4666 4186509,224 3,794 0,304 3,49 1,655 2,139 5,61 120,870 2,7765 56,070 1,7835 43,800 0,75 15,000

0+960,00 693614,763 4186526,37 3,907 0,299 3,608 1,632 2,275 5,787 112,200 2,7495 55,530 1,9875 35,670 0,75 15,000

0+980,00 693625,0593 4186543,516 4,068 0,295 3,773 1,609 2,459 6,0345 115,740 2,721 54,990 2,2635 39,750 0,75 15,000

1+000,00 693635,3557 4186560,662 3,956 0,29 3,666 1,609 2,347 5,874 120,690 2,7285 54,420 2,0955 45,270 0,75 15,000

1+020,00 693645,652 4186577,808 3,964 0,286 3,678 1,597 2,367 5,892 117,480 2,7165 54,570 2,1255 41,910 0,75 15,000

1+040,00 693655,9483 4186594,954 3,909 0,281 3,628 1,576 2,333 5,817 117,840 2,6925 54,330 2,0745 42,510 0,75 15,000

1+060,00 693667,0037 4186609,037 3,765 0,277 3,488 1,532 2,233 5,607 116,340 2,6325 53,850 1,9245 41,490 0,75 15,000

1+080,00 693684,1146 4186598,683 3,727 0,273 3,454 1,311 2,416 5,556 112,140 2,307 52,650 2,199 38,490 0,75 15,000

1+100,00 693701,2255 4186588,328 3,484 0,269 3,215 1,089 2,395 5,1975 111,120 1,98 46,140 2,1675 43,980 0,75 15,000

1+120,00 693718,3365 4186577,974 3,361 0,265 3,096 0,869 2,492 5,019 103,950 1,656 39,600 2,313 43,350 0,75 15,000

1+140,00 693735,4474 4186567,619 3,003 0,262 2,741 0,657 2,346 4,4865 100,380 1,3425 33,120 2,094 46,260 0,75 15,000

1+160,00 693751,9219 4186557,464 2,329 0,258 2,071 0,452 1,877 3,4815 89,730 1,041 26,850 1,3905 41,880 0,75 15,000

1+180,00 693762,7172 4186574,3 2,304 0,254 2,05 0,456 1,848 3,45 69,630 1,053 20,820 1,347 27,810 0,75 15,000

1+200,00 693773,151 4186591,357 2,237 0,25 1,987 0,455 1,782 3,3555 69,000 1,0575 21,060 1,248 26,940 0,75 15,000

1+220,00 693783,228 4186608,633 1,866 0,246 1,619 0,443 1,423 2,8035 67,110 1,044 21,150 0,7095 24,960 0,75 15,000

1+240,00 693793,1898 4186625,973 1,821 0,243 1,578 0,427 1,394 2,742 56,070 1,026 20,880 0,666 14,190 0,75 15,000

1+260,00 693802,5206 4186643,663 2,005 0,239 1,766 0,398 1,607 3,024 54,840 0,9885 20,520 0,9855 13,320 0,75 15,000

1+280,00 693809,2056 4186662,251 2,108 0,235 1,873 0,384 1,724 3,1845 60,480 0,9735 19,770 1,161 19,710 0,75 15,000

1+300,00 693812,5759 4186681,965 2,09 0,231 1,858 0,395 1,695 3,162 63,690 0,9945 19,470 1,1175 23,220 0,75 15,000

1+320,00 693815,9462 4186701,679 1,995 0,228 1,767 0,431 1,564 3,0255 63,240 1,0545 19,890 0,921 22,350 0,75 15,000

1+340,00 693819,3164 4186721,393 1,946 0,224 1,722 0,43 1,516 2,958 60,510 1,059 21,090 0,849 18,420 0,75 15,000

Vol. Excavación 1 
(m3)

Vol. Excavación 2 
(m3)

Vol. grava 
(m3)

Vol. Mat. 
Seleccionado  (m3)

6968,190 3696,450 1864,740 1005,000

DREN F TRAMO-1



DREN F TRAMO-2

P.K. COTA TERRENO COTA RASANTE DESMONTE NF n c b a S1 V_S1 S2 V_S2 Grava V_Grava Relleno V_Relleno Zahorra V_Zahorra

0+000,00 3,234 0,664 2,571 2,21 1,027 4,2315 3,066 0,1155 0,75

0+020,00 3,103 0,66 2,443 2,21 0,89 4,0395 84,630 3,0795 61,320 -0,09 2,310 0,75 15,000

0+040,00 3,054 0,656 2,398 2,22 0,836 3,972 80,790 3,093 61,590 -0,171 -1,800 0,75 15,000

0+060,00 3,091 0,652 2,439 2,23 0,864 4,0335 79,440 3,1125 61,860 -0,129 -3,420 0,75 15,000

0+080,00 3,159 0,648 2,511 2,24 0,924 4,1415 80,670 3,1305 62,250 -0,039 -2,580 0,75 15,000

0+100,00 3,186 0,644 2,542 2,24 0,945 4,188 82,830 3,1455 62,610 -0,0075 -0,780 0,75 15,000

0+120,00 3,15 0,64 2,511 2,25 0,905 4,1415 83,760 3,159 62,910 -0,0675 -0,150 0,75 15,000

0+140,00 3,183 0,636 2,547 2,25 0,937 4,1955 82,830 3,165 63,180 -0,0195 -1,350 0,75 15,000

0+160,00 3,252 0,632 2,62 2,25 1,001 4,305 83,910 3,1785 63,300 0,0765 -0,390 0,75 15,000

0+180,00 3,404 0,628 2,777 2,25 1,157 4,5405 86,100 3,18 63,570 0,3105 1,530 0,75 15,000

0+200,00 3,522 0,624 2,898 2,25 1,272 4,722 90,810 3,189 63,600 0,483 6,210 0,75 15,000

0+220,00 3,633 0,62 3,013 2,25 1,386 4,8945 94,440 3,1905 63,780 0,654 9,660 0,75 15,000

0+240,00 3,695 0,616 3,079 2,24 1,453 4,9935 97,890 3,189 63,810 0,7545 13,080 0,75 15,000

0+260,00 3,885 0,612 3,273 2,24 1,641 5,2845 99,870 3,198 63,780 1,0365 15,090 0,75 15,000

0+280,00 3,848 0,608 3,241 2,24 1,611 5,2365 105,690 3,195 63,960 0,9915 20,730 0,75 15,000

0+300,00 3,927 0,604 3,323 2,23 1,696 5,3595 104,730 3,1905 63,900 1,119 19,830 0,75 15,000

0+320,00 4,002 0,6 3,403 2,23 1,773 5,4795 107,190 3,195 63,810 1,2345 22,380 0,75 15,000

0+340,00 3,838 0,596 3,242 2,1 1,739 5,238 109,590 3,0045 63,900 1,1835 24,690 0,75 15,000

0+360,00 3,74 0,592 3,148 1,96 1,777 5,097 104,760 2,8065 60,090 1,2405 23,670 0,75 15,000

0+380,00 3,557 0,588 2,969 1,86 1,693 4,8285 101,940 2,664 56,130 1,1145 24,810 0,75 15,000

0+400,00 3,44 0,584 2,856 1,77 1,674 4,659 96,570 2,523 53,280 1,086 22,290 0,75 15,000

0+420,00 3,207 0,58 2,628 1,67 1,54 4,317 93,180 2,382 50,460 0,885 21,720 0,75 15,000

0+440,00 2,999 0,576 2,424 1,59 1,408 4,011 86,340 2,274 47,640 0,687 17,700 0,75 15,000

0+460,00 3,192 0,572 2,62 1,6 1,591 4,305 80,220 2,2935 45,480 0,9615 13,740 0,75 15,000

0+480,00 3,262 0,568 2,694 1,6 1,667 4,416 86,100 2,2905 45,870 1,0755 19,230 0,75 15,000

0+500,00 3,389 0,564 2,825 1,6 1,792 4,6125 88,320 2,2995 45,810 1,263 21,510 0,75 15,000

0+520,00 3,478 0,56 2,918 1,61 1,87 4,752 92,250 2,322 45,990 1,38 25,260 0,75 15,000

0+540,00 3,595 0,556 3,04 1,62 1,979 4,935 95,040 2,3415 46,440 1,5435 27,600 0,75 15,000

0+560,00 3,684 0,552 3,132 1,62 2,065 5,073 98,700 2,3505 46,830 1,6725 30,870 0,75 15,000

0+580,00 3,682 0,548 3,134 1,59 2,093 5,076 101,460 2,3115 47,010 1,7145 33,450 0,75 15,000

0+600,00 3,829 0,544 3,286 1,61 2,222 5,304 101,520 2,346 46,230 1,908 34,290 0,75 15,000

0+620,00 3,864 0,54 3,324 1,6 2,263 5,361 106,080 2,3415 46,920 1,9695 38,160 0,75 15,000

0+640,00 3,933 0,536 3,397 1,6 2,337 5,4705 107,220 2,34 46,830 2,0805 39,390 0,75 15,000

0+660,00 4,024 0,532 3,492 1,54 2,48 5,613 109,410 2,268 46,800 2,295 41,610 0,75 15,000

0+680,00 4 0,528 3,472 1,54 2,462 5,583 112,260 2,265 45,360 2,268 45,900 0,75 15,000

0+700,00 4,07 0,524 3,546 1,53 2,538 5,694 111,660 2,262 45,300 2,382 45,360 0,75 15,000

0+720,00 3,923 0,52 3,403 1,51 2,412 5,4795 113,880 2,2365 45,240 2,193 47,640 0,75 15,000

0+740,00 3,89 0,516 3,374 1,46 2,428 5,436 109,590 2,169 44,730 2,217 43,860 0,75 15,000

0+760,00 3,814 0,512 3,302 1,46 2,356 5,328 108,720 2,169 43,380 2,109 44,340 0,75 15,000

0+780,00 3,868 0,508 3,36 1,46 2,413 5,415 106,560 2,1705 43,380 2,1945 42,180 0,75 15,000

0+800,00 3,809 0,504 3,305 1,41 2,397 5,3325 108,300 2,112 43,410 2,1705 43,890 0,75 15,000

0+820,00 3,813 0,5 3,313 1,37 2,447 5,3445 106,650 2,049 42,240 2,2455 43,410 0,75 15,000

0+840,00 3,787 0,496 3,291 1,36 2,425 5,3115 106,890 2,049 40,980 2,2125 44,910 0,75 15,000

0+860,00 3,89 0,492 3,398 1,28 2,613 5,472 106,230 1,9275 40,980 2,4945 44,250 0,75 15,000

0+880,00 3,685 0,488 3,197 1,15 2,534 5,1705 109,440 1,7445 38,550 2,376 49,890 0,75 15,000

0+900,00 3,586 0,484 3,103 1,09 2,499 5,0295 103,410 1,656 34,890 2,3235 47,520 0,75 15,000

0+920,00 3,503 0,48 3,023 1,14 2,364 4,9095 100,590 1,7385 33,120 2,121 46,470 0,75 15,000

0+940,00 3,431 0,476 2,955 1,14 2,289 4,8075 98,190 1,749 34,770 2,0085 42,420 0,75 15,000

0+960,00 3,399 0,472 2,927 1,16 2,235 4,7655 96,150 1,788 34,980 1,9275 40,170 0,75 15,000

0+980,00 3,346 0,468 2,878 1,2 2,142 4,692 95,310 1,854 35,760 1,788 38,550 0,75 15,000

1+000,00 3,311 0,464 2,847 1,24 2,068 4,6455 93,840 1,9185 37,080 1,677 35,760 0,75 15,000

1+020,00 3,15 0,46 2,69 1,27 1,878 4,41 92,910 1,968 38,370 1,392 33,540 0,75 15,000

1+040,00 3,077 0,456 2,621 1,33 1,748 4,3065 88,200 2,0595 39,360 1,197 27,840 0,75 15,000

1+060,00 2,991 0,452 2,54 1,36 1,627 4,185 86,130 2,1195 41,190 1,0155 23,940 0,75 15,000

1+080,00 2,997 0,448 2,55 1,43 1,567 4,2 83,700 2,2245 42,390 0,9255 20,310 0,75 15,000

1+100,00 2,92 0,444 2,476 1,48 1,443 4,089 84,000 2,2995 44,490 0,7395 18,510 0,75 15,000

1+120,00 2,91 0,44 2,47 1,54 1,366 4,08 81,780 2,406 45,990 0,624 14,790 0,75 15,000

1+140,00 2,952 0,436 2,517 1,59 1,359 4,1505 81,600 2,487 48,120 0,6135 12,480 0,75 15,000

1+160,00 2,948 0,432 2,516 1,66 1,287 4,149 83,010 2,5935 49,740 0,5055 12,270 0,75 15,000

1+180,00 2,995 0,428 2,568 1,73 1,262 4,227 82,980 2,709 51,870 0,468 10,110 0,75 15,000

1+200,00 3,129 0,424 2,705 1,8 1,328 4,4325 84,540 2,8155 54,180 0,567 9,360 0,75 15,000

1+220,00 3,364 0,42 2,944 1,87 1,49 4,791 88,650 2,931 56,310 0,81 11,340 0,75 15,000

1+240,00 3,662 0,416 3,246 1,95 1,717 5,244 95,820 3,0435 58,620 1,1505 16,200 0,75 15,000

1+260,00 3,928 0,412 3,516 2,03 1,9 5,649 104,880 3,174 60,870 1,425 23,010 0,75 15,000

1+280,00 4,216 0,408 3,809 2,08 2,136 6,0885 112,980 3,2595 63,480 1,779 28,500 0,75 15,000

1+300,00 4,17 0,404 3,766 2,14 2,035 6,024 121,770 3,3465 65,190 1,6275 35,580 0,75 15,000

1+320,00 4,441 0,4 4,041 2,19 2,252 6,4365 120,480 3,4335 66,930 1,953 32,550 0,75 15,000

1+340,00 3,881 0,396 3,486 2,23 1,647 5,604 128,730 3,5085 68,670 1,0455 39,060 0,75 15,000

1+360,00 3,697 0,392 3,305 2,03 1,67 5,3325 112,080 3,2025 70,170 1,08 20,910 0,75 15,000

1+380,00 3,442 0,388 3,054 1,83 1,615 4,956 106,650 2,9085 64,050 0,9975 21,600 0,75 15,000

1+400,00 3,257 0,384 2,873 1,63 1,63 4,6845 99,120 2,6145 58,170 1,02 19,950 0,75 15,000

1+420,00 3,017 0,38 2,637 1,43 1,591 4,3305 93,690 2,319 52,290 0,9615 20,400 0,75 15,000

1+440,00 2,83 0,376 2,454 1,23 1,605 4,056 86,610 2,0235 46,380 0,9825 19,230 0,75 15,000

1+460,00 2,676 0,372 2,304 1,14 1,533 3,831 81,120 1,9065 40,470 0,8745 19,650 0,75 15,000

1+480,00 2,718 0,368 2,351 1,19 1,533 3,9015 76,620 1,977 38,130 0,8745 17,490 0,75 15,000

1+500,00 2,76 0,364 2,397 1,18 1,58 3,9705 78,030 1,9755 39,540 0,945 17,490 0,75 15,000

1+520,00 2,828 0,36 2,468 1,22 1,607 4,077 79,410 2,0415 39,510 0,9855 18,900 0,75 15,000

1+540,00 2,882 0,356 2,526 1,2 1,682 4,164 81,540 2,016 40,830 1,098 19,710 0,75 15,000

1+560,00 2,908 0,352 2,557 1,28 1,632 4,2105 83,280 2,1375 40,320 1,023 21,960 0,75 15,000

1+580,00 2,94 0,348 2,592 1,29 1,649 4,263 84,210 2,1645 42,750 1,0485 20,460 0,75 15,000

1+600,00 3,018 0,344 2,674 1,36 1,659 4,386 85,260 2,2725 43,290 1,0635 20,970 0,75 15,000

1+620,00 3,065 0,34 2,725 1,38 1,684 4,4625 87,720 2,3115 45,450 1,101 21,270 0,75 15,000

1+640,00 3,139 0,336 2,803 1,45 1,689 4,5795 89,250 2,421 46,230 1,1085 22,020 0,75 15,000

1+660,00 3,203 0,332 2,871 1,51 1,69 4,6815 91,590 2,5215 48,420 1,11 22,170 0,75 15,000

1+680,00 3,225 0,328 2,897 1,57 1,654 4,7205 93,630 2,6145 50,430 1,056 22,200 0,75 15,000

1+700,00 3,354 0,324 3,031 1,63 1,721 4,9215 94,410 2,715 52,290 1,1565 21,120 0,75 15,000

1+720,00 3,343 0,32 3,023 1,68 1,661 4,9095 98,430 2,793 54,300 1,0665 23,130 0,75 15,000

1+740,00 3,359 0,316 3,043 1,72 1,639 4,9395 98,190 2,856 55,860 1,0335 21,330 0,75 15,000

1+760,00 3,361 0,312 3,049 1,76 1,605 4,9485 98,790 2,916 57,120 0,9825 20,670 0,75 15,000

1+780,00 3,438 0,308 3,13 1,78 1,657 5,07 98,970 2,9595 58,320 1,0605 19,650 0,75 15,000

1+800,00 3,666 0,304 3,362 1,8 1,864 5,418 101,400 2,997 59,190 1,371 21,210 0,75 15,000

1+820,00 3,458 0,3 3,159 1,82 1,641 5,1135 108,360 3,027 59,940 1,0365 27,420 0,75 15,000

1+840,00 3,437 0,296 3,142 1,83 1,603 5,088 102,270 3,0585 60,540 0,9795 20,730 0,75 15,000



DREN F TRAMO-2

P.K. COTA TERRENO COTA RASANTE DESMONTE NF n c b a S1 V_S1 S2 V_S2 Grava V_Grava Relleno V_Relleno Zahorra V_Zahorra

1+860,00 3,486 0,292 3,194 1,85 1,634 5,166 101,760 3,09 61,170 1,026 19,590 0,75 15,000

1+880,00 3,527 0,288 3,239 1,87 1,653 5,2335 103,320 3,129 61,800 1,0545 20,520 0,75 15,000

1+900,00 3,52 0,284 3,237 1,9 1,619 5,2305 104,670 3,177 62,580 1,0035 21,090 0,75 15,000

1+920,00 3,523 0,28 3,243 1,93 1,59 5,2395 104,610 3,2295 63,540 0,96 20,070 0,75 15,000

1+940,00 3,562 0,276 3,286 1,96 1,6 5,304 104,790 3,279 64,590 0,975 19,200 0,75 15,000

1+960,00 3,563 0,272 3,291 1,99 1,574 5,3115 106,080 3,3255 65,580 0,936 19,500 0,75 15,000

1+980,00 3,545 0,268 3,277 2,01 1,536 5,2905 106,230 3,3615 66,510 0,879 18,720 0,75 15,000

2+000,00 3,17 0,264 2,907 1,74 1,434 4,7355 105,810 2,9595 67,230 0,726 17,580 0,75 15,000

2+020,00 2,735 0,26 2,475 1,44 1,294 4,0875 94,710 2,5215 59,190 0,516 14,520 0,75 15,000

2+040,00 2,316 0,256 2,06 1,15 1,169 3,465 81,750 2,0865 50,430 0,3285 10,320 0,75 15,000

2+060,00 1,946 0,252 1,695 0,84 1,103 2,9175 69,300 1,638 41,730 0,2295 6,570 0,75 15,000

2+080,00 1,932 0,248 1,684 0,57 1,366 2,901 58,350 1,227 32,760 0,624 4,590 0,75 15,000

2+100,00 1,864 0,244 1,62 0,5 1,368 2,805 58,020 1,128 24,540 0,627 12,480 0,75 15,000

2+120,00 1,82 0,24 1,58 0,5 1,324 2,745 56,100 1,134 22,560 0,561 12,540 0,75 15,000

2+140,00 1,855 0,236 1,619 0,46 1,4 2,8035 54,900 1,0785 22,680 0,675 11,220 0,75 15,000

2+160,00 1,891 0,232 1,659 0,46 1,427 2,8635 56,070 1,098 21,570 0,7155 13,500 0,75 15,000

2+180,00 1,89 0,228 1,663 0,44 1,452 2,8695 57,270 1,0665 21,960 0,753 14,310 0,75 15,000

2+198,58 1,946 0,224 1,722 0,43 1,516 2,958 53,315 1,059 20,242 0,849 14,292 0,75 14,235

Vol. 
Excavación 1 

(m3)

Vol. grava 
(m3)

Vol. Mat. 
Seleccionado  

(m3)

Vol. 
zahorra 

(m3)

10301,795 5525,512 2468,502 1649,235



P.K. Abscisa Ordenada COTA TERRENO COTA RASANTE COTA ROJA NF n c b a S1 V_S1 S2 V_S2 Grava V_Grava Relleno V_Relleno Zahorra V_Zahorra
0+000,00 693705,2328 4186682,346 3,856 0,26 3,596 1,52 2,332 5,769 2,646 2,073 0,75
0+020,00 693695,511 4186664,868 3,946 0,264 3,682 1,54 2,408 5,898 115,380 2,661 52,920 2,187 41,460 0,75 15,000
0+040,00 693685,7892 4186647,39 3,753 0,268 3,485 1,55 2,202 5,6025 117,960 2,6745 53,220 1,878 43,740 0,75 15,000
0+060,00 693676,0674 4186629,912 3,845 0,272 3,573 1,55 2,293 5,7345 112,050 2,67 53,490 2,0145 37,560 0,75 15,000
0+080,00 693666,3456 4186612,434 3,782 0,276 3,506 1,56 2,227 5,634 114,690 2,6685 53,400 1,9155 40,290 0,75 15,000
0+082,57 693665,0979 4186610,191 3,788 0,277 3,511 1,56 2,231 5,6415 14,479 2,67 6,858 1,9215 4,923 0,75 1,928

Vol. 
Excavación 1 

(m3)

Vol. grava 
(m3)

Vol. Mat. 
Seleccionado  

(m3)

Vol. 
zahorra 

(m3)

474,559 219,888 167,973 61,928

DREN F TRAMO-3



DREN G

P.K. COTA TERRENO COTA RASANTE COTA ROJA NF n c b a S1 V_S1 S2 V_S2 Grava V_Grava Relleno V_Relleno Zahorra V_zahorra

0+000,00 5,401 1,24 4,161 1,848 3,553 4,303 0,108 49,497 0,194 1,994 47,697

0+020,00 5,437 1,236 4,201 1,843 3,594 4,344 0,107 50,147 989,948 0,193 3,888 1,993 39,888 48,347 953,948

0+040,00 5,446 1,232 4,214 1,847 3,599 4,349 0,115 50,227 1002,943 0,207 3,852 2,007 39,852 48,427 966,943

0+060,00 5,483 1,228 4,256 1,851 3,632 4,382 0,124 50,752 1004,532 0,223 4,140 2,023 40,140 48,952 968,532

0+080,00 5,352 1,224 4,128 1,848 3,504 4,254 0,124 48,725 1015,046 0,223 4,464 2,023 40,464 46,925 979,046

0+100,00 4,948 1,22 3,728 1,852 3,096 3,846 0,132 42,483 974,506 0,238 4,464 2,038 40,464 40,683 938,506

0+120,00 5,017 1,216 3,802 1,851 3,166 3,916 0,136 43,530 849,658 0,245 4,752 2,045 40,752 41,730 813,658

0+140,00 5,069 1,212 3,857 1,854 3,215 3,965 0,142 44,269 870,605 0,256 4,896 2,056 40,896 42,469 834,605

0+160,00 4,882 1,208 3,674 1,858 3,024 3,774 0,15 41,416 885,385 0,270 5,112 2,070 41,112 39,616 849,385

0+180,00 4,887 1,204 3,683 1,852 3,035 3,785 0,148 41,578 828,318 0,266 5,400 2,066 41,400 39,778 792,318

0+200,00 4,877 1,2 3,677 1,856 3,021 3,771 0,156 41,372 831,565 0,281 5,328 2,081 41,328 39,572 795,565

0+220,00 4,94 1,196 3,744 1,856 3,084 3,834 0,16 42,304 827,433 0,288 5,616 2,088 41,616 40,504 791,433

0+240,00 4,613 1,192 3,421 1,848 2,765 3,515 0,156 37,663 846,087 0,281 5,760 2,081 41,760 35,863 810,087

0+260,00 4,494 1,188 3,307 1,815 2,679 3,429 0,128 36,447 753,265 0,230 5,616 2,030 41,616 34,647 717,265

0+280,00 4,436 1,184 3,252 1,786 2,65 3,4 0,102 36,040 728,937 0,184 4,608 1,984 40,608 34,240 692,937

0+300,00 4,418 1,18 3,239 1,769 2,649 3,399 0,09 36,026 720,800 0,162 3,672 1,962 39,672 34,226 684,800

0+320,00 4,541 1,176 3,365 1,779 2,762 3,512 0,103 37,621 720,520 0,185 3,240 1,985 39,240 35,821 684,520

0+340,00 4,59 1,172 3,419 1,787 2,803 3,553 0,116 38,205 752,411 0,209 3,708 2,009 39,708 36,405 716,411

0+360,00 4,705 1,168 3,537 1,781 2,924 3,674 0,113 39,951 764,108 0,203 4,176 2,003 40,176 38,151 728,108

0+380,00 4,583 1,164 3,419 1,791 2,792 3,542 0,127 38,048 799,022 0,229 4,068 2,029 40,068 36,248 763,022

0+400,00 4,747 1,16 3,587 1,792 2,955 3,705 0,132 40,403 760,963 0,238 4,572 2,038 40,572 38,603 724,963

0+420,00 4,751 1,156 3,595 1,8 2,951 3,701 0,144 40,345 808,061 0,259 4,752 2,059 40,752 38,545 772,061

0+440,00 4,833 1,152 3,682 1,811 3,022 3,772 0,16 41,386 806,892 0,288 5,184 2,088 41,184 39,586 770,892

0+460,00 5,095 1,148 3,948 1,803 3,292 4,042 0,156 45,440 827,728 0,281 5,760 2,081 41,760 43,640 791,728

0+480,00 5,117 1,144 3,973 1,815 3,302 4,052 0,171 45,593 908,803 0,308 5,616 2,108 41,616 43,793 872,803

0+500,00 4,932 1,14 3,792 1,827 3,105 3,855 0,187 42,617 911,862 0,337 6,156 2,137 42,156 40,817 875,862

0+520,00 4,95 1,136 3,814 1,839 3,111 3,861 0,203 42,707 852,341 0,365 6,732 2,165 42,732 40,907 816,341

0+540,00 4,872 1,132 3,74 1,843 3,029 3,779 0,211 41,490 854,130 0,380 7,308 2,180 43,308 39,690 818,130

0+560,00 4,669 1,128 3,541 1,841 2,828 3,578 0,213 38,564 829,793 0,383 7,596 2,183 43,596 36,764 793,793

0+580,00 4,71 1,124 3,586 1,855 2,855 3,605 0,231 38,952 771,274 0,416 7,668 2,216 43,668 37,152 735,274

0+600,00 4,684 1,12 3,565 1,869 2,815 3,565 0,25 38,377 779,041 0,450 8,316 2,250 44,316 36,577 743,041

0+620,00 4,631 1,116 3,515 1,883 2,748 3,498 0,267 37,422 767,545 0,481 9,000 2,281 45,000 35,622 731,545

0+640,00 4,708 1,112 3,596 1,858 2,85 5,769 748,432 1,869 45,612 2,85 712,432 0,75

0+660,00 4,74 1,108 3,632 1,807 2,933 5,823 115,380 1,7985 37,380 2,9745 57,000 0,75 15,000

0+680,00 4,683 1,104 3,579 1,757 2,926 5,7435 116,460 1,7295 35,970 2,964 59,490 0,75 15,000

0+700,00 4,719 1,1 3,619 1,707 3,012 5,8035 114,870 1,6605 34,590 3,093 59,280 0,75 15,000

0+720,00 4,613 1,096 3,518 1,657 2,956 5,652 116,070 1,593 33,210 3,009 61,860 0,75 15,000

0+740,00 4,54 1,092 3,448 1,606 2,934 5,547 113,040 1,521 31,860 2,976 60,180 0,75 15,000

0+760,00 4,398 1,088 3,31 1,592 2,806 5,34 110,940 1,506 30,420 2,784 59,520 0,75 15,000

0+780,00 4,226 1,084 3,142 1,618 2,608 5,088 106,800 1,551 30,120 2,487 55,680 0,75 15,000

0+800,00 4,092 1,08 3,012 1,641 2,451 4,893 101,760 1,5915 31,020 2,2515 49,740 0,75 15,000

0+820,00 4,304 1,076 3,228 1,633 2,671 5,217 97,860 1,5855 31,830 2,5815 45,030 0,75 15,000

0+840,00 4,297 1,072 3,225 1,652 2,645 5,2125 104,340 1,62 31,710 2,5425 51,630 0,75 15,000

0+860,00 4,256 1,068 3,189 1,682 2,574 5,1585 104,250 1,6725 32,400 2,436 50,850 0,75 15,000

0+880,00 4,331 1,064 3,267 1,706 2,625 5,2755 103,170 1,713 33,450 2,5125 48,720 0,75 15,000

0+900,00 4,343 1,06 3,283 1,716 2,627 5,2995 105,510 1,734 34,260 2,5155 50,250 0,75 15,000

0+920,00 4,374 1,056 3,318 1,749 2,625 5,352 105,990 1,7895 34,680 2,5125 50,310 0,75 15,000

0+940,00 4,408 1,052 3,357 1,783 2,625 5,4105 107,040 1,848 35,790 2,5125 50,250 0,75 15,000

0+960,00 4,309 1,048 3,261 1,788 2,521 5,2665 108,210 1,86 36,960 2,3565 50,250 0,75 15,000

0+980,00 4,177 1,044 3,134 1,825 2,352 5,076 105,330 1,923 37,200 2,103 47,130 0,75 15,000

1+000,00 4,174 1,04 3,134 1,865 2,309 5,076 101,520 1,9875 38,460 2,0385 42,060 0,75 15,000

1+020,00 4,146 1,036 3,11 1,905 2,241 5,04 101,520 2,0535 39,750 1,9365 40,770 0,75 15,000

1+040,00 4,044 1,032 3,012 1,941 2,103 4,893 100,800 2,1135 41,070 1,7295 38,730 0,75 15,000

1+060,00 4,049 1,028 3,021 1,987 2,062 4,9065 97,860 2,1885 42,270 1,668 34,590 0,75 15,000

1+080,00 3,979 1,024 2,955 2,034 1,945 4,8075 98,130 2,265 43,770 1,4925 33,360 0,75 15,000

1+100,00 3,811 1,02 2,791 2,081 1,73 4,5615 96,150 2,3415 45,300 1,17 29,850 0,75 15,000

1+120,00 3,781 1,016 2,765 2,126 1,655 4,5225 91,230 2,415 46,830 1,0575 23,400 0,75 15,000

1+140,00 3,567 1,012 2,555 2,172 1,395 4,2075 90,450 2,49 48,300 0,6675 21,150 0,75 15,000

1+160,00 3,78 1,008 2,772 2,224 1,556 4,533 84,150 2,574 49,800 0,909 13,350 0,75 15,000

1+180,00 3,855 1,004 2,851 2,304 1,551 4,6515 90,660 2,7 51,480 0,9015 18,180 0,75 15,000

1+199,10 4,165 1 3,165 2,356 1,809 5,1225 93,030 2,784 54,000 1,2885 18,030 0,75 15,000

Vol. 
Excavación 1 

(m3)

Vol. 
Excavación 2 

(m3)

Vol. 
grava 
(m3)

Vol. Mat. 
Seleccionado  

(m3)

Vol.zahorra 
(m3)

29674,471 165,420 2400,912 26860,591 420,000



DREN H

P.K. COTA TERRENO COTA RASANTE DESMONTE NF n c b a S1 V_S1 S2 V_S2 Grava V_Grava Relleno V_Relleno Zahorra V_Zahorra

0+000,00 0,821 0 0,821 0,41 0,414 1,6065 1,3605 -0,804 0,75

0+020,00 0,952 0 0,952 0,41 0,542 1,803 32,130 1,365 27,210 -0,612 -16,080 0,75 15,000

0+040,00 1,152 0 1,152 0,42 0,737 2,103 36,060 1,3725 27,300 -0,3195 -12,240 0,75 15,000

0+060,00 1,225 0 1,225 0,4 0,824 2,2125 42,060 1,3515 27,450 -0,189 -6,390 0,75 15,000

0+080,00 1,365 0 1,365 0,39 0,971 2,4225 44,250 1,341 27,030 0,0315 -3,780 0,75 15,000

0+100,00 1,342 0 1,342 0,32 1,018 2,388 48,450 1,236 26,820 0,102 0,630 0,75 15,000

0+120,00 1,067 0 1,067 0,23 0,841 1,9755 47,760 1,089 24,720 -0,1635 2,040 0,75 15,000

0+140,00 1,11 0 1,11 0,21 0,903 2,04 39,510 1,0605 21,780 -0,0705 -3,270 0,75 15,000

0+160,00 1,024 0 1,024 0,2 0,821 1,911 40,800 1,0545 21,210 -0,1935 -1,410 0,75 15,000

0+180,00 0,92 0 0,92 0,2 0,719 1,755 38,220 1,0515 21,090 -0,3465 -3,870 0,75 15,000

0+200,00 0,942 0 0,942 0,21 0,735 1,788 35,100 1,0605 21,030 -0,3225 -6,930 0,75 15,000

0+220,00 1,08 0 1,08 0,23 0,854 1,995 35,760 1,089 21,210 -0,144 -6,450 0,75 15,000

0+240,00 0,983 0 0,983 0,22 0,759 1,8495 39,900 1,086 21,780 -0,2865 -2,880 0,75 15,000

0+260,00 1,206 0 1,206 0,22 0,989 2,184 36,990 1,0755 21,720 0,0585 -5,730 0,75 15,000

0+280,00 1,232 0 1,232 0,2 1,031 2,223 43,680 1,0515 21,510 0,1215 1,170 0,75 15,000

0+300,00 1,219 0 1,219 0,19 1,033 2,2035 44,460 1,029 21,030 0,1245 2,430 0,75 15,000

0+320,00 1,193 0 1,193 0,18 1,01 2,1645 44,070 1,0245 20,580 0,09 2,490 0,75 15,000

0+340,00 1,19 0 1,19 0,17 1,018 2,16 43,290 1,008 20,490 0,102 1,800 0,75 15,000

0+360,00 1,219 0 1,219 0,17 1,052 2,2035 43,200 1,0005 20,160 0,153 2,040 0,75 15,000

0+380,00 1,201 0 1,201 0,15 1,047 2,1765 44,070 0,981 20,010 0,1455 3,060 0,75 15,000

0+400,00 1,156 0 1,156 0,13 1,022 2,109 43,530 0,951 19,620 0,108 2,910 0,75 15,000

0+420,00 1,077 0 1,077 0,06 1,022 1,9905 42,180 0,8325 19,020 0,108 2,160 0,75 15,000

0+440,00 1,059 0 1,059 0 1,059 1,9635 39,810 0,75 16,650 0,1635 2,160 0,75 15,000

0+460,00 1,228 0 1,228 0 1,228 2,217 39,270 0,75 15,000 0,417 3,270 0,75 15,000

0+480,00 1,312 0 1,312 0 1,312 2,343 44,340 0,75 15,000 0,543 8,340 0,75 15,000

0+500,00 1,406 0 1,406 0 1,406 2,484 46,860 0,75 15,000 0,684 10,860 0,75 15,000

0+520,00 1,552 0 1,552 0 1,552 2,703 49,680 0,75 15,000 0,903 13,680 0,75 15,000

0+540,00 1,731 0 1,731 0,03 1,698 2,9715 54,060 0,7995 15,000 1,122 18,060 0,75 15,000

0+560,00 1,71 0 1,71 0,04 1,675 2,94 59,430 0,8025 15,990 1,0875 22,440 0,75 15,000

0+580,00 1,597 0 1,597 0,02 1,58 2,7705 58,800 0,7755 16,050 0,945 21,750 0,75 15,000

0+600,00 1,391 0 1,391 0 1,391 2,4615 55,410 0,75 15,510 0,6615 18,900 0,75 15,000

0+620,00 1,299 0 1,299 0 1,299 2,3235 49,230 0,75 15,000 0,5235 13,230 0,75 15,000

0+640,00 1,207 0 1,207 0 1,207 2,1855 46,470 0,75 15,000 0,3855 10,470 0,75 15,000

0+660,00 1,151 0 1,151 0 1,151 2,1015 43,710 0,75 15,000 0,3015 7,710 0,75 15,000

0+680,00 1,188 0 1,188 0 1,188 2,157 42,030 0,75 15,000 0,357 6,030 0,75 15,000

0+700,00 1,07 0 1,07 0 1,07 1,98 43,140 0,75 15,000 0,18 7,140 0,75 15,000

0+720,00 1,105 0 1,105 0 1,105 2,0325 39,600 0,75 15,000 0,2325 3,600 0,75 15,000

0+740,00 1,201 0 1,201 0 1,201 2,1765 40,650 0,75 15,000 0,3765 4,650 0,75 15,000

0+760,00 1,12 0 1,12 0 1,12 2,055 43,530 0,75 15,000 0,255 7,530 0,75 15,000

0+780,00 1,18 0 1,18 0 1,179 2,145 41,100 0,7515 15,000 0,3435 5,100 0,75 15,000

0+800,00 1,293 0 1,293 0 1,289 2,3145 42,900 0,756 15,030 0,5085 6,870 0,75 15,000

0+820,00 1,252 0 1,252 0,01 1,247 2,253 46,290 0,7575 15,120 0,4455 10,170 0,75 15,000

0+840,00 1,286 0 1,286 0,01 1,281 2,304 45,060 0,7575 15,150 0,4965 8,910 0,75 15,000

0+860,00 1,32 0 1,32 0,01 1,315 2,355 46,080 0,7575 15,150 0,5475 9,930 0,75 15,000

0+880,00 1,269 0 1,269 0,04 1,233 2,2785 47,100 0,804 15,150 0,4245 10,950 0,75 15,000

0+900,00 1,271 0 1,271 0,05 1,224 2,2815 45,570 0,8205 16,080 0,411 8,490 0,75 15,000

0+920,00 1,43 0 1,43 0,04 1,393 2,52 45,630 0,8055 16,410 0,6645 8,220 0,75 15,000

0+940,00 1,569 0 1,569 0,03 1,539 2,7285 50,400 0,795 16,110 0,8835 13,290 0,75 15,000

0+960,00 1,531 0 1,531 0,03 1,503 2,6715 54,570 0,792 15,900 0,8295 17,670 0,75 15,000

0+980,00 1,492 0 1,492 0,04 1,454 2,613 53,430 0,807 15,840 0,756 16,590 0,75 15,000

1+000,00 1,491 0 1,491 0,05 1,438 2,6115 52,260 0,8295 16,140 0,732 15,120 0,75 15,000

1+020,00 1,369 0 1,369 0,06 1,306 2,4285 52,230 0,8445 16,590 0,534 14,640 0,75 15,000

1+040,00 1,387 0 1,387 0,07 1,315 2,4555 48,570 0,858 16,890 0,5475 10,680 0,75 15,000

1+060,00 1,46 0 1,46 0,1 1,365 2,565 49,110 0,8925 17,160 0,6225 10,950 0,75 15,000

1+080,00 1,444 0 1,444 0,12 1,324 2,541 51,300 0,93 17,850 0,561 12,450 0,75 15,000

1+100,00 1,371 0 1,371 0,18 1,191 2,4315 50,820 1,02 18,600 0,3615 11,220 0,75 15,000

1+120,00 1,32 0 1,32 0,22 1,099 2,355 48,630 1,0815 20,400 0,2235 7,230 0,75 15,000

1+140,00 1,251 0 1,251 0,25 1 2,2515 47,100 1,1265 21,630 0,075 4,470 0,75 15,000

1+158,03 1,039 0 1,039 0,27 0,773 1,9335 40,527 1,149 20,277 -0,2655 1,350 0,75 13,500

Vol. 
Excavación 1 

(m3)

Vol. grava 
(m3)

Vol. Mat. 
Seleccionado  

(m3)

Vol. 
zahorra 

(m3)

2620,17 1068,447 335,82 868,5



DN
P.K. TERRENO RASANTE DESMONTE a b S1 V_S1 Tubo Grava V_Grava Variable V_Variable a b c e S1 V_S1 Tubo Grava V_Grava Variable V_Variable

0+000,00 2,316 0,7 1,616 800 1,35 1,4 2,612 0,503 1,890 0,442 1,35 1,4 2,644 2,300 3,773 0,503 2,498 1,276
0+020,00 2,517 0,513 2,004 800 1,35 1,4 3,156 63,112 0,503 1,890 27,747 0,986 19,712 1,35 1,4 2,903 2,300 4,849 96,982 0,503 2,498 39,897 2,352 47,032
0+040,00 4,31 0,327 3,983
0+060,00 4,131 0,14 3,991 800 1,35 1,4 5,937 118,748 0,503 1,890 27,747 3,767 75,348
0+080,00 2,817 0,025 2,792 800 1,35 1,4 4,259 85,176 0,503 1,890 27,747 2,089 41,776
0+100,00 2,99 0,125 2,865 800 1,35 1,4 4,361 87,22 0,503 1,890 27,747 2,191 43,820
0+120,00 2,952 0,225 2,727 800 1,35 1,4 4,168 83,356 0,503 1,890 27,747 1,998 39,956
0+140,00 2,998 0,325 2,673 800 1,35 1,4 4,092 81,844 0,503 1,890 27,747 1,922 38,444
0+160,00 3,05 0,425 2,625 800 1,35 1,4 4,025 80,5 0,503 1,890 27,747 1,855 37,100
0+180,00 3,118 0,525 2,593 800 1,35 1,4 3,980 79,604 0,503 1,890 27,747 1,810 36,204
0+200,00 3,151 0,625 2,526 800 1,35 1,4 3,886 77,728 0,503 1,890 27,747 1,716 34,328
0+220,00 3,251 0,725 2,527 800 1,35 1,4 3,888 77,756 0,503 1,890 27,747 1,718 34,356
0+240,00 3,389 0,825 2,564 800 1,35 1,4 3,940 78,792 0,503 1,890 27,747 1,770 35,392
0+260,00 3,447 0,925 2,522 800 1,35 1,4 3,881 77,616 0,503 1,890 27,747 1,711 34,216
0+280,00 3,51 1,025 2,485 800 1,35 1,4 3,829 76,58 0,503 1,890 27,747 1,659 33,180
0+300,00 3,548 1,125 2,423 800 1,35 1,4 3,742 74,844 0,503 1,890 27,747 1,572 31,444
0+320,00 3,623 1,225 2,398 800 1,35 1,4 3,707 74,144 0,503 1,890 27,747 1,537 30,744
0+340,00 3,797 1,325 2,472 800 1,35 1,4 3,811 76,216 0,503 1,890 27,747 1,641 32,816
0+360,00 3,83 1,425 2,405 800 1,35 1,4 3,717 74,34 0,503 1,890 27,747 1,547 30,940
0+380,00 3,891 1,525 2,366 800 1,35 1,4 3,662 73,248 0,503 1,890 27,747 1,492 29,848
0+400,00 3,95 1,625 2,325 800 1,35 1,4 3,605 72,1 0,503 1,890 27,747 1,435 28,700
0+420,00 4,005 1,725 2,28 800 1,35 1,4 3,542 70,84 0,503 1,890 27,747 1,372 27,440
0+440,00 4,139 1,825 2,314 800 1,35 1,4 3,590 71,792 0,503 1,890 27,747 1,420 28,392
0+460,00 4,206 1,925 2,281 800 1,35 1,4 3,543 70,868 0,503 1,890 27,747 1,373 27,468
0+480,00 4,238 1,97 2,268 800 1,35 1,4 3,525 70,504 0,503 1,890 27,747 1,355 27,104
0+500,00 4,379 1,85 2,529 800 1,35 1,4 3,891 77,812 0,503 1,890 27,747 1,721 34,412
0+520,00 4,553 1,73 2,823 800 1,35 1,4 4,302 86,044 0,503 1,890 27,747 2,132 42,644
0+540,00 4,532 1,61 2,922 800 1,35 1,4 4,441 88,816 0,503 1,890 27,747 2,271 45,416
0+560,00 4,569 1,49 3,079 800 1,35 1,4 4,661 93,212 0,503 1,890 27,747 2,491 49,812
0+580,00 4,644 1,37 3,274 800 1,35 1,4 4,934 98,672 0,503 1,890 27,747 2,764 55,272
0+600,00 4,714 1,25 3,464 800 1,35 1,4 5,200 103,992 0,503 1,890 27,747 3,030 60,592
0+620,00 4,78 1,13 3,65 800 1,35 1,4 5,460 109,2 0,503 1,890 27,747 3,290 65,800
0+640,00 5,03 1,01 4,02 800 1,35 1,4 5,978 119,56 0,503 1,890 27,747 3,808 76,160
0+660,00 4,896 0,89 4,006 800 1,35 1,4 5,958 119,168 0,503 1,890 27,747 3,788 75,768
0+680,00 4,813 0,823 3,99 800 1,35 1,4 5,936 118,72 0,503 1,890 27,747 3,766 75,320
0+700,00 4,788 0,923 3,866 800 1,35 1,4 5,762 115,248 0,503 1,890 27,747 3,592 71,848
0+720,00 4,869 1,023 3,846 800 1,35 1,4 5,734 114,688 0,503 1,890 27,747 3,564 71,288
0+740,00 4,844 1,123 3,721 800 1,35 1,4 5,559 111,188 0,503 1,890 27,747 3,389 67,788
0+760,00 4,769 1,223 3,546 800 1,35 1,4 5,314 106,288 0,503 1,890 27,747 3,144 62,888
0+780,00 4,733 1,323 3,41 800 1,35 1,4 5,124 102,48 0,503 1,890 27,747 2,954 59,080
0+800,00 4,643 1,423 3,22 800 1,35 1,4 4,858 97,16 0,503 1,890 27,747 2,688 53,760
0+820,00 4,626 1,523 3,103 800 1,35 1,4 4,694 93,884 0,503 1,890 27,747 2,524 50,484
0+840,00 4,694 1,623 3,071 800 1,35 1,4 4,649 92,988 0,503 1,890 27,747 2,479 49,588
0+860,00 4,753 1,723 3,03 800 1,35 1,4 4,592 91,84 0,503 1,890 27,747 2,422 48,440
0+880,00 4,858 1,823 3,035 800 1,35 1,4 4,599 91,98 0,503 1,890 27,747 2,429 48,580
0+900,00 4,884 1,923 2,961 800 1,35 1,4 4,495 89,908 0,503 1,890 27,747 2,325 46,508
0+920,00 4,829 2,023 2,807 800 1,35 1,4 4,280 85,596 0,503 1,890 27,747 2,110 42,196
0+940,00 5,025 2,123 2,902 800 1,35 1,4 4,413 88,256 0,503 1,890 27,747 2,243 44,856
0+960,00 4,941 2,223 2,718 800 1,35 1,4 4,155 83,104 0,503 1,890 27,747 1,985 39,704
0+980,00 4,75 2,323 2,427 800 1,35 1,4 3,748 74,956 0,503 1,890 27,747 1,578 31,556
1+000,00 4,783 2,423 2,361 800 1,35 1,4 3,655 73,108 0,503 1,890 27,747 1,485 29,708
1+020,00 4,798 2,523 2,275 800 1,35 1,4 3,535 70,7 0,503 1,890 27,747 1,365 27,300
1+040,00 4,612 2,604 2,008 800 1,35 1,4 2,905 2,300 4,861 97,214 0,503 2,498 39,897 2,363 47,264
1+060,00 4,556 2,504 2,052 800 1,35 1,4 2,935 2,300 4,989 99,784 0,503 2,498 39,897 2,492 49,834
1+080,00 4,606 2,404 2,202 800 1,35 1,4 3,035 2,300 5,437 108,738 0,503 2,498 39,897 2,939 58,788
1+100,00 4,627 2,304 2,323 800 1,35 1,4 3,115 2,300 5,809 116,180 0,503 2,498 39,897 3,311 66,230
1+120,00 4,639 2,204 2,434 800 1,35 1,4 3,189 2,300 6,159 123,178 0,503 2,498 39,897 3,661 73,228
1+140,00 4,647 2,104 2,543 800 1,35 1,4 3,262 2,300 6,510 130,210 0,503 2,498 39,897 4,013 80,260
1+160,00 4,69 2,004 2,686 800 1,35 1,4 3,357 2,300 6,984 139,675 0,503 2,498 39,897 4,486 89,725
1+180,00 4,796 1,904 2,892 800 1,35 1,4 3,495 2,300 7,690 153,790 0,503 2,498 39,897 5,192 103,840
1+200,00 4,892 1,804 3,087 800 1,35 1,4 3,625 2,300 8,384 167,673 0,503 2,498 39,897 5,886 117,723
1+220,00 5,29 1,704 3,586 800 1,35 1,4 3,957 2,300 10,275 205,507 0,503 2,498 39,897 7,778 155,557
1+240,00 5,547 1,604 3,943 800 1,35 1,4 4,195 2,300 11,731 234,612 0,503 2,498 39,897 9,233 184,662
1+260,00 5,563 1,563 4 800 1,35 1,4 4,233 2,300 11,971 239,417 0,503 2,498 39,897 9,473 189,467
1+280,00 5,229 1,717 3,512 800 1,35 1,4 3,908 2,300 9,984 199,687 0,503 2,498 39,897 7,487 149,737
1+300,00 5,507 1,871 3,636 800 1,35 1,4 3,991 2,300 10,474 209,481 0,503 2,498 39,897 7,977 159,531
1+320,00 5,851 2,025 3,825 800 1,35 1,4 4,117 2,300 11,240 224,804 0,503 2,498 39,897 8,743 174,854
1+340,00 8,964 2,179 6,784 800
1+360,00 9,002 2,334 6,668 800
1+380,00 5,819 2,488 3,332 800
1+400,00 5,853 2,642 3,211 800 1,35 1,4 3,707 2,300 8,838 176,765 0,503 2,498 39,897 6,341 126,815
1+420,00 6,125 2,796 3,329 800 1,35 1,4 3,786 2,300 9,280 185,607 0,503 2,498 39,897 6,783 135,657
1+440,00 6,253 2,95 3,303 800 1,35 1,4 3,769 2,300 9,182 183,643 0,503 2,498 39,897 6,685 133,693
1+460,00 6,271 3,105 3,166 800 1,35 1,4 3,677 2,300 8,672 173,442 0,503 2,498 39,897 6,175 123,492
1+480,00 6,193 3,259 2,934 800 1,35 1,4 3,523 2,300 7,837 156,738 0,503 2,498 39,897 5,339 106,788
1+500,00 6,419 3,413 3,006 800 1,35 1,4 3,571 2,300 8,092 161,845 0,503 2,498 39,897 5,595 111,895
1+520,00 6,616 3,567 3,049 800 1,35 1,4 3,599 2,300 8,246 164,928 0,503 2,498 39,897 5,749 114,978
1+540,00 6,6 3,721 2,878 800 1,35 1,4 3,485 2,300 7,641 152,813 0,503 2,498 39,897 5,143 102,863
1+560,00 6,552 3,876 2,676 800 1,35 1,4 3,351 2,300 6,950 139,005 0,503 2,498 39,897 4,453 89,055
1+580,00 6,44 4,03 2,41 800 1,35 1,4 3,173 2,300 6,083 121,651 0,503 2,498 39,897 3,585 71,701
1+600,00 6,425 4,184 2,241 800 1,35 1,4 3,061 2,300 5,556 111,115 0,503 2,498 39,897 3,058 61,165
1+620,00 6,492 4,338 2,154 800 1,35 1,4 3,003 2,300 5,292 105,840 0,503 2,498 39,897 2,795 55,890
1+640,00 6,527 4,492 2,035 800 1,35 1,4 2,923 2,300 4,939 98,788 0,503 2,498 39,897 2,442 48,838
1+660,00 6,574 4,588 1,986 800 1,35 1,4 2,891 2,300 4,797 95,939 0,503 2,498 39,897 2,299 45,989
1+680,00 6,683 4,488 2,195 800 1,35 1,4 3,030 2,300 5,416 108,314 0,503 2,498 39,897 2,918 58,364
1+700,00 6,712 4,388 2,324 800 1,35 1,4 3,116 2,300 5,812 116,242 0,503 2,498 39,897 3,315 66,292
1+720,00 6,614 4,288 2,326 800 1,35 1,4 3,117 2,300 5,818 116,367 0,503 2,498 39,897 3,321 66,417
1+740,00 6,787 4,188 2,599 800 1,35 1,4 3,299 2,300 6,694 133,884 0,503 2,498 39,897 4,197 83,934
1+760,00 6,96 4,088 2,872 800 1,35 1,4 3,481 2,300 7,620 152,395 0,503 2,498 39,897 5,122 102,445
1+780,00 7,01 3,988 3,022 800 1,35 1,4 3,581 2,300 8,149 162,989 0,503 2,498 39,897 5,652 113,039
1+800,00 7,066 3,888 3,179 800 1,35 1,4 3,686 2,300 8,720 174,399 0,503 2,498 39,897 6,222 124,449
1+820,00 7,025 3,788 3,237 800 1,35 1,4 3,725 2,300 8,935 178,697 0,503 2,498 39,897 6,437 128,747
1+840,00 6,996 3,688 3,308 800 1,35 1,4 3,772 2,300 9,201 184,020 0,503 2,498 39,897 6,703 134,070
1+860,00 7,097 3,588 3,509 800 1,35 1,4 3,906 2,300 9,973 199,453 0,503 2,498 39,897 7,475 149,503
1+880,00 7,208 3,488 3,72 800 1,35 1,4 4,047 2,300 10,812 216,233 0,503 2,498 39,897 8,314 166,283
1+900,00 7,423 3,453 3,97 800 1,35 1,4 4,213 2,300 11,844 236,883 0,503 2,498 39,897 9,347 186,933
1+920,00 7,681 3,754 3,926 800 1,35 1,4 4,184 2,300 11,659 233,188 0,503 2,498 39,897 9,162 183,238
1+940,00 7,968 4,056 3,912 800 1,35 1,4 4,175 2,300 11,601 232,018 0,503 2,498 39,897 9,103 182,068
1+960,00 8,126 4,358 3,768 800 1,35 1,4 4,079 2,300 11,007 220,133 0,503 2,498 39,897 8,509 170,183
1+980,00 8,168 4,66 3,508 800 1,35 1,4 3,905 2,300 9,969 199,374 0,503 2,498 39,897 7,471 149,424
2+000,00 8,179 4,962 3,218 800 1,35 1,4 3,712 2,300 8,864 177,284 0,503 2,498 39,897 6,367 127,334
2+020,00 8,304 5,263 3,04 800 1,35 1,4 3,593 2,300 8,214 164,281 0,503 2,498 39,897 5,717 114,331
2+040,00 8,4 5,565 2,834 800 1,35 1,4 3,456 2,300 7,488 149,759 0,503 2,498 39,897 4,990 99,809
2+060,00 8,401 5,867 2,534 800 1,35 1,4 3,256 2,300 6,481 129,623 0,503 2,498 39,897 3,984 79,673
2+080,00 8,516 6,169 2,348 800 1,35 1,4 3,132 2,300 5,887 117,741 0,503 2,498 39,897 3,390 67,791
2+100,00 8,487 6,471 2,017 800 1,35 1,4 2,911 2,300 4,887 97,738 0,503 2,498 39,897 2,389 47,788
2+120,00 8,535 6,772 1,763 800 1,35 1,4 2,742 2,300 4,169 83,378 0,503 2,498 39,897 1,671 33,428
2+140,00 8,536 7,074 1,461 800 1,35 1,4 2,541 2,300 3,371 67,425 0,503 2,498 39,897 0,874 17,475
2+160,00 8,586 7,376 1,21 800 1,35 1,4 2,373 2,300 2,755 55,091 0,503 2,498 39,897 0,257 5,141
2+180,00 8,664 7,338 1,326 800 1,35 1,4 2,451 2,300 3,034 60,687 0,503 2,498 39,897 0,537 10,737
2+200,00 8,68 7,138 1,542 800 1,35 1,4 2,595 2,300 3,579 71,584 0,503 2,498 39,897 1,082 21,634
2+220,00 8,459 6,939 1,52 800 1,35 1,4 2,580 2,300 3,522 70,446 0,503 2,498 39,897 1,025 20,496
2+240,00 8,729 6,739 1,99 800 1,35 1,4 2,893 2,300 4,809 96,171 0,503 2,498 39,897 2,311 46,221
2+260,00 9,118 6,54 2,578 800 1,35 1,4 3,285 2,300 6,625 132,501 0,503 2,498 39,897 4,128 82,551
2+280,00 9,38 6,34 3,04 800 1,35 1,4 3,593 2,300 8,214 164,281 0,503 2,498 39,897 5,717 114,331
2+300,00 9,221 6,14 3,081 800 1,35 1,4 3,621 2,300 8,362 167,238 0,503 2,498 39,897 5,864 117,288
2+320,00 9,264 5,941 3,323 800 1,35 1,4 3,782 2,300 9,258 185,153 0,503 2,498 39,897 6,760 135,203
2+340,00 9,424 5,858 3,566 800 1,35 1,4 3,944 2,300 10,196 203,927 0,503 2,498 39,897 7,699 153,977
2+360,00 9,475 5,982 3,493 800 1,35 1,4 3,895 2,300 9,910 198,204 0,503 2,498 39,897 7,413 148,254
2+380,00 9,362 6,106 3,256 800 1,35 1,4 3,737 2,300 9,006 180,115 0,503 2,498 39,897 6,508 130,165
2+400,00 9,388 6,23 3,157 800 1,35 1,4 3,671 2,300 8,639 172,780 0,503 2,498 39,897 6,142 122,830
2+420,00 9,44 6,354 3,086 800 1,35 1,4 3,624 2,300 8,380 167,601 0,503 2,498 39,897 5,883 117,651
2+440,00 9,351 6,478 2,873 800 1,35 1,4 3,482 2,300 7,623 152,465 0,503 2,498 39,897 5,126 102,515
2+460,00 9,388 6,602 2,786 800 1,35 1,4 3,424 2,300 7,323 146,457 0,503 2,498 39,897 4,825 96,507
2+480,00 9,432 6,726 2,706 800 1,35 1,4 3,371 2,300 7,051 141,021 0,503 2,498 39,897 4,554 91,071
2+500,00 9,594 6,85 2,744 800 1,35 1,4 3,396 2,300 7,180 143,592 0,503 2,498 39,897 4,682 93,642
2+520,00 9,598 6,974 2,624 800 1,35 1,4 3,316 2,300 6,777 135,538 0,503 2,498 39,897 4,279 85,588
2+540,00 9,707 7,098 2,609 800 1,35 1,4 3,306 2,300 6,727 134,545 0,503 2,498 39,897 4,230 84,595
2+560,00 9,769 7,222 2,547 800 1,35 1,4 3,265 2,300 6,524 130,471 0,503 2,498 39,897 4,026 80,521
2+580,00 9,909 7,346 2,563 800 1,35 1,4 3,275 2,300 6,576 131,517 0,503 2,498 39,897 4,078 81,567
2+600,00 9,914 7,47 2,444 800 1,35 1,4 3,196 2,300 6,191 123,816 0,503 2,498 39,897 3,693 73,866
2+620,00 9,945 7,594 2,351 800 1,35 1,4 3,134 2,300 5,896 117,929 0,503 2,498 39,897 3,399 67,979
2+640,00 10,033 7,718 2,315 800 1,35 1,4 3,110 2,300 5,784 115,682 0,503 2,498 39,897 3,287 65,732
2+660,00 10,04 7,842 2,198 800 1,35 1,4 3,032 2,300 5,425 108,495 0,503 2,498 39,897 2,927 58,545
2+680,00 10,113 7,966 2,147 800 1,35 1,4 2,998 2,300 5,271 105,420 0,503 2,498 39,897 2,774 55,470
2+700,00 10,38 8,09 2,29 800 1,35 1,4 3,093 2,300 5,707 114,131 0,503 2,498 39,897 3,209 64,181
2+720,00 10,55 8,214 2,336 800 1,35 1,4 3,124 2,300 5,850 116,991 0,503 2,498 39,897 3,352 67,041
2+740,00 10,636 8,338 2,298 800 1,35 1,4 3,099 2,300 5,731 114,626 0,503 2,498 39,897 3,234 64,676
2+760,00 10,711 8,462 2,249 800 1,35 1,4 3,066 2,300 5,580 111,605 0,503 2,498 39,897 3,083 61,655
2+780,00 10,642 8,586 2,055 800 1,35 1,4 2,937 2,300 4,998 99,960 0,503 2,498 39,897 2,501 50,010
2+800,00 10,748 8,71 2,038 800 1,35 1,4 2,925 2,300 4,948 98,964 0,503 2,498 39,897 2,451 49,014
2+820,00 11,023 8,834 2,189 800 1,35 1,4 3,026 2,300 5,398 107,950 0,503 2,498 39,897 2,900 58,000
2+840,00 11,02 8,91 2,11 800 1,35 1,4 2,973 2,300 5,161 103,211 0,503 2,498 39,897 2,663 53,261
2+860,00 11,195 8,81 2,385 800 1,35 1,4 3,157 2,300 6,003 120,068 0,503 2,498 39,897 3,506 70,118
2+880,00 10,769 8,71 2,059 800 1,35 1,4 2,939 2,300 5,010 100,195 0,503 2,498 39,897 2,512 50,245
2+900,00 10,861 8,61 2,251 800 1,35 1,4 3,067 2,300 5,586 111,728 0,503 2,498 39,897 3,089 61,778
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2+920,00 10,913 8,51 2,403 800 1,35 1,4 3,169 2,300 6,060 121,207 0,503 2,498 39,897 3,563 71,257
2+940,00 10,98 8,41 2,57 800 1,35 1,4 3,280 2,300 6,599 131,976 0,503 2,498 39,897 4,101 82,026
2+960,00 11,085 8,31 2,775 800 1,35 1,4 3,417 2,300 7,285 145,704 0,503 2,498 39,897 4,788 95,754
2+980,00 11,066 8,21 2,856 800 1,35 1,4 3,471 2,300 7,564 151,283 0,503 2,498 39,897 5,067 101,333
3+000,00 11,125 8,11 3,015 800 1,35 1,4 3,577 2,300 8,124 162,488 0,503 2,498 39,897 5,627 112,538
3+020,00 11,299 8,01 3,289 800 1,35 1,4 3,759 2,300 9,129 182,589 0,503 2,498 39,897 6,632 132,639
3+040,00 11,28 7,91 3,37 800 1,35 1,4 3,813 2,300 9,436 188,723 0,503 2,498 39,897 6,939 138,773
3+060,00 11,195 7,81 3,385 800 1,35 1,4 3,823 2,300 9,493 189,868 0,503 2,498 39,897 6,996 139,918
3+080,00 11,918 7,71 4,208 800 1,35 1,4 4,372 2,300 12,866 257,316 0,503 2,498 39,897 10,368 207,366
3+100,00 12,388 7,61 4,778 800 1,35 1,4 4,752 2,300 15,466 309,323 0,503 2,498 39,897 12,969 259,373
3+120,00 12,636 7,51 5,126 800 1,35 1,4 4,984 2,300 17,160 343,204 0,503 2,498 39,897 14,663 293,254
3+140,00 12,7 7,41 5,29 800 1,35 1,4 5,093 2,300 17,987 359,731 0,503 2,498 39,897 15,489 309,781
3+160,00 12,709 7,31 5,399 800 1,35 1,4 5,166 2,300 18,546 370,913 0,503 2,498 39,897 16,048 320,963
3+180,00 13,026 7,21 5,816 800 1,35 1,4 5,444 2,300 20,758 415,157 0,503 2,498 39,897 18,260 365,207
3+200,00 13,002 7,11 5,892 800 1,35 1,4 5,495 2,300 21,174 423,470 0,503 2,498 39,897 18,676 373,520
3+220,00 11,304 7,01 4,294 800
3+240,00 11,81 6,954 4,855 800 1,35 1,4 4,803 2,300 15,834 316,680 0,503 2,498 39,897 13,337 266,730
3+260,00 11,89 7,061 4,829 800 1,35 1,4 4,786 2,300 15,709 314,187 0,503 2,498 39,897 13,212 264,237
3+280,00 11,961 7,167 4,794 800 1,35 1,4 4,763 2,300 15,542 310,845 0,503 2,498 39,897 13,045 260,895
3+300,00 12,169 7,274 4,896 800 1,35 1,4 4,831 2,300 16,032 320,630 0,503 2,498 39,897 13,534 270,680
3+320,00 12,494 7,38 5,114 800 1,35 1,4 4,976 2,300 17,100 342,009 0,503 2,498 39,897 14,603 292,059
3+340,00 12,508 7,486 5,021 800 1,35 1,4 4,914 2,300 16,641 332,811 0,503 2,498 39,897 14,143 282,861
3+360,00 12,624 7,593 5,031 800 1,35 1,4 4,921 2,300 16,690 333,794 0,503 2,498 39,897 14,192 283,844
3+380,00 12,776 7,699 5,077 800 1,35 1,4 4,951 2,300 16,917 338,336 0,503 2,498 39,897 14,419 288,386
3+400,00 12,874 7,806 5,069 800 1,35 1,4 4,946 2,300 16,877 337,544 0,503 2,498 39,897 14,380 287,594
3+420,00 12,982 7,912 5,07 800 1,35 1,4 4,947 2,300 16,882 337,643 0,503 2,498 39,897 14,385 287,693
3+440,00 13,221 8,018 5,202 800 1,35 1,4 5,035 2,300 17,541 350,818 0,503 2,498 39,897 15,043 300,868
3+460,00 13,337 8,125 5,213 800
3+480,00 13,171 8,231 4,94 800 1,35 1,4 4,860 2,300 16,245 324,894 0,503 2,498 39,897 13,747 274,944
3+500,00 13,21 8,338 4,872 800 1,35 1,4 4,815 2,300 15,916 318,315 0,503 2,498 39,897 13,418 268,365
3+520,00 13,138 8,255 4,882 800 1,35 1,4 4,821 2,300 15,964 319,279 0,503 2,498 39,897 13,466 269,329
3+540,00 13,4 8,155 5,244 800 1,35 1,4 5,063 2,300 17,753 355,059 0,503 2,498 39,897 15,255 305,109
3+560,00 13,43 8,055 5,375 800 1,35 1,4 5,150 2,300 18,422 368,438 0,503 2,498 39,897 15,924 318,488
3+580,00 12,876 7,955 4,921 800 1,35 1,4 4,847 2,300 16,152 323,050 0,503 2,498 39,897 13,655 273,100
3+600,00 12,76 7,855 4,904 800 1,35 1,4 4,836 2,300 16,070 321,403 0,503 2,498 39,897 13,573 271,453
3+620,00 12,818 7,755 5,063 800 1,35 1,4 4,942 2,300 16,848 336,950 0,503 2,498 39,897 14,350 287,000
3+640,00 12,884 7,655 5,229 800 1,35 1,4 5,053 2,300 17,677 353,542 0,503 2,498 39,897 15,180 303,592
3+660,00 13,237 7,555 5,681 800 1,35 1,4 5,354 2,300 20,029 400,580 0,503 2,498 39,897 17,531 350,630
3+680,00 13,21 7,455 5,754 800 1,35 1,4 5,403 2,300 20,422 408,432 0,503 2,498 39,897 17,924 358,482
3+700,00 12,679 7,355 5,323 800 1,35 1,4 5,115 2,300 18,155 363,100 0,503 2,498 39,897 15,657 313,150
3+720,00 12,612 7,255 5,356 800
3+740,00 12,354 7,155 5,198 800 1,35 1,4 5,032 2,300 17,521 350,415 0,503 2,498 39,897 15,023 300,465
3+760,00 13,728 7,055 6,673 800 1,35 1,4 6,015 2,300 25,668 513,364 0,503 2,498 39,897 23,171 463,414
3+780,00 12,82 7,18 5,64 800 1,35 1,4 5,327 2,300 19,810 396,201 0,503 2,498 39,897 17,313 346,251
3+800,00 12,57 7,448 5,122 800 1,35 1,4 4,981 2,300 17,140 342,805 0,503 2,498 39,897 14,643 292,855
3+820,00 12,487 7,716 4,771 800 1,35 1,4 4,747 2,300 15,433 308,658 0,503 2,498 39,897 12,935 258,708
3+840,00 12,424 7,984 4,44 800 1,35 1,4 4,527 2,300 13,898 277,961 0,503 2,498 39,897 11,401 228,011
3+860,00 12,35 8,251 4,098 800 1,35 1,4 4,299 2,300 12,389 247,778 0,503 2,498 39,897 9,891 197,828
3+880,00 12,096 8,519 3,577 800 1,35 1,4 3,951 2,300 10,240 204,796 0,503 2,498 39,897 7,742 154,846
3+900,00 11,847 8,787 3,06 800 1,35 1,4 3,607 2,300 8,286 165,721 0,503 2,498 39,897 5,789 115,771
3+920,00 11,792 9,055 2,737 800 1,35 1,4 3,391 2,300 7,156 143,117 0,503 2,498 39,897 4,658 93,167
3+940,00 11,684 9,323 2,361 800 1,35 1,4 3,141 2,300 5,928 118,557 0,503 2,498 39,897 3,430 68,607
3+960,00 11,69 9,59 2,099 800 1,35 1,4 2,966 2,300 5,128 102,557 0,503 2,498 39,897 2,630 52,607
3+980,00 11,636 9,526 2,11 800 1,35 1,4 2,973 2,300 5,161 103,211 0,503 2,498 39,897 2,663 53,261
4+000,00 11,596 9,426 2,17 800 1,35 1,4 3,013 2,300 5,340 106,803 0,503 2,498 39,897 2,843 56,853
4+020,00 11,472 9,326 2,146 800 1,35 1,4 2,997 2,300 5,268 105,360 0,503 2,498 39,897 2,771 55,410
4+040,00 11,458 9,226 2,232 800 1,35 1,4 3,055 2,300 5,528 110,565 0,503 2,498 39,897 3,031 60,615
4+060,00 11,432 9,126 2,306 800 1,35 1,4 3,104 2,300 5,756 115,122 0,503 2,498 39,897 3,259 65,172
4+080,00 11,379 9,026 2,353 800 1,35 1,4 3,135 2,300 5,903 118,055 0,503 2,498 39,897 3,405 68,105
4+100,00 11,423 8,926 2,497 800 1,35 1,4 3,231 2,300 6,361 127,223 0,503 2,498 39,897 3,864 77,273
4+120,00 11,594 8,826 2,768 800 1,35 1,4 3,412 2,300 7,261 145,226 0,503 2,498 39,897 4,764 95,276
4+140,00 11,771 8,726 3,045 800 1,35 1,4 3,597 2,300 8,232 164,640 0,503 2,498 39,897 5,735 114,690
4+160,00 11,864 8,626 3,238 800 1,35 1,4 3,725 2,300 8,939 178,772 0,503 2,498 39,897 6,441 128,822
4+180,00 11,886 8,526 3,36 800 1,35 1,4 3,807 2,300 9,398 187,961 0,503 2,498 39,897 6,901 138,011
4+200,00 11,854 8,426 3,429 800 1,35 1,4 3,853 2,300 9,662 193,246 0,503 2,498 39,897 7,165 143,296
4+220,00 11,883 8,326 3,557 800 1,35 1,4 3,938 2,300 10,161 203,218 0,503 2,498 39,897 7,663 153,268
4+240,00 12,077 8,226 3,852 800 1,35 1,4 4,135 2,300 11,352 227,032 0,503 2,498 39,897 8,854 177,082
4+260,00 11,99 8,126 3,864 800 1,35 1,4 4,143 2,300 11,401 228,025 0,503 2,498 39,897 8,904 178,075
4+280,00 11,999 8,026 3,973 800 1,35 1,4 4,215 2,300 11,857 237,136 0,503 2,498 39,897 9,359 187,186
4+300,00 12,028 8,098 3,93 800 1,35 1,4 4,187 2,300 11,676 233,523 0,503 2,498 39,897 9,179 183,573
4+320,00 11,958 8,198 3,76 800 1,35 1,4 4,073 2,300 10,974 219,481 0,503 2,498 39,897 8,477 169,531
4+340,00 11,966 8,298 3,668 800 1,35 1,4 4,012 2,300 10,602 212,042 0,503 2,498 39,897 8,105 162,092
4+360,00 12,035 8,398 3,636 800 1,35 1,4 3,991 2,300 10,474 209,481 0,503 2,498 39,897 7,977 159,531
4+380,00 13,082 8,498 4,584 800
4+400,00 20,385 8,598 11,787 800
4+420,00 13,006 8,698 4,308 800
4+440,00 11,959 8,798 3,161 800 1,35 1,4 3,674 2,300 8,654 173,074 0,503 2,498 39,897 6,156 123,124
4+460,00 12,002 8,898 3,104 800 1,35 1,4 3,636 2,300 8,445 168,907 0,503 2,498 39,897 5,948 118,957
4+480,00 11,873 8,998 2,874 800 1,35 1,4 3,483 2,300 7,627 152,535 0,503 2,498 39,897 5,129 102,585
4+500,00 11,92 9,098 2,822 800 1,35 1,4 3,448 2,300 7,447 148,931 0,503 2,498 39,897 4,949 98,981
4+520,00 11,888 9,198 2,69 800 1,35 1,4 3,360 2,300 6,997 139,944 0,503 2,498 39,897 4,500 89,994
4+540,00 11,634 9,298 2,336 800 1,35 1,4 3,124 2,300 5,850 116,991 0,503 2,498 39,897 3,352 67,041
4+560,00 11,667 9,398 2,269 800 1,35 1,4 3,079 2,300 5,642 112,834 0,503 2,498 39,897 3,144 62,884
4+580,00 11,397 9,487 1,91 800 1,35 1,4 2,840 2,300 4,579 91,584 0,503 2,498 39,897 2,082 41,634
4+600,00 11,199 9,345 1,853 800 1,35 1,4 2,802 2,300 4,418 88,368 0,503 2,498 39,897 1,921 38,418
4+620,00 11,247 9,204 2,043 800 1,35 1,4 2,929 2,300 4,963 99,256 0,503 2,498 39,897 2,465 49,306
4+640,00 11,337 9,063 2,274 800 1,35 1,4 3,083 2,300 5,657 113,143 0,503 2,498 39,897 3,160 63,193
4+660,00 11,368 8,922 2,446 800 1,35 1,4 3,197 2,300 6,197 123,944 0,503 2,498 39,897 3,700 73,994
4+680,00 11,338 8,781 2,557 800 1,35 1,4 3,271 2,300 6,556 131,124 0,503 2,498 39,897 4,059 81,174
4+700,00 11,233 8,639 2,593 800 1,35 1,4 3,295 2,300 6,674 133,488 0,503 2,498 39,897 4,177 83,538
4+720,00 11,23 8,498 2,732 800 1,35 1,4 3,388 2,300 7,139 142,778 0,503 2,498 39,897 4,641 92,828
4+740,00 11,255 8,357 2,898 800 1,35 1,4 3,499 2,300 7,711 154,210 0,503 2,498 39,897 5,213 104,260
4+760,00 11,125 8,216 2,909 800 1,35 1,4 3,506 2,300 7,749 154,981 0,503 2,498 39,897 5,252 105,031
4+780,00 10,964 8,075 2,89 800 1,35 1,4 3,493 2,300 7,683 153,651 0,503 2,498 39,897 5,185 103,701
4+800,00 10,727 7,933 2,793 800 1,35 1,4 3,429 2,300 7,347 146,936 0,503 2,498 39,897 4,849 96,986
4+820,00 11,143 7,817 3,325 800 1,35 1,4 3,783 2,300 9,265 185,304 0,503 2,498 39,897 6,768 135,354
4+840,00 11,136 7,717 3,418 800 1,35 1,4 3,845 2,300 9,620 192,399 0,503 2,498 39,897 7,122 142,449
4+860,00 11,068 7,617 3,45 800 1,35 1,4 3,867 2,300 9,743 194,867 0,503 2,498 39,897 7,246 144,917
4+880,00 10,875 7,517 3,358 800 1,35 1,4 3,805 2,300 9,390 187,808 0,503 2,498 39,897 6,893 137,858
4+900,00 10,836 7,532 3,304 800 1,35 1,4 3,769 2,300 9,186 183,718 0,503 2,498 39,897 6,688 133,768
4+920,00 11,806 7,632 4,175 800 1,35 1,4 4,350 2,300 12,722 254,438 0,503 2,498 39,897 10,224 204,488
4+940,00 11,995 7,732 4,264 800 1,35 1,4 4,409 2,300 13,112 262,233 0,503 2,498 39,897 10,614 212,283
4+960,00 12,016 7,832 4,185 800 1,35 1,4 4,357 2,300 12,765 255,308 0,503 2,498 39,897 10,268 205,358
4+980,00 11,985 7,932 4,053 800 1,35 1,4 4,269 2,300 12,196 243,923 0,503 2,498 39,897 9,699 193,973
5+000,00 12,063 8,032 4,031 800 1,35 1,4 4,254 2,300 12,102 242,048 0,503 2,498 39,897 9,605 192,098
5+020,00 12,12 8,132 3,988 800 1,35 1,4 4,225 2,300 11,920 238,402 0,503 2,498 39,897 9,423 188,452
5+040,00 12,201 8,232 3,969 800 1,35 1,4 4,213 2,300 11,840 236,798 0,503 2,498 39,897 9,342 186,848
5+060,00 12,299 8,332 3,967 800 1,35 1,4 4,211 2,300 11,831 236,630 0,503 2,498 39,897 9,334 186,680
5+080,00 12,389 8,432 3,958 800 1,35 1,4 4,205 2,300 11,794 235,872 0,503 2,498 39,897 9,296 185,922
5+100,00 12,498 8,532 3,966 800 1,35 1,4 4,211 2,300 11,827 236,546 0,503 2,498 39,897 9,330 186,596
5+120,00 12,537 8,632 3,906 800 1,35 1,4 4,171 2,300 11,576 231,517 0,503 2,498 39,897 9,078 181,567
5+140,00 12,564 8,732 3,832 800 1,35 1,4 4,121 2,300 11,269 225,381 0,503 2,498 39,897 8,772 175,431
5+160,00 12,631 8,832 3,8 800 1,35 1,4 4,100 2,300 11,138 222,750 0,503 2,498 39,897 8,640 172,800
5+180,00 12,726 8,932 3,794 800 1,35 1,4 4,096 2,300 11,113 222,258 0,503 2,498 39,897 8,615 172,308
5+200,00 12,291 9,032 3,26 800 1,35 1,4 3,740 2,300 9,021 180,414 0,503 2,498 39,897 6,523 130,464
5+220,00 11,421 9,132 2,289 800 1,35 1,4 3,093 2,300 5,703 114,069 0,503 2,498 39,897 3,206 64,119
5+240,00 11,284 9,232 2,053 800 1,35 1,4 2,935 2,300 4,992 99,843 0,503 2,498 39,897 2,495 49,893
5+260,00 11,369 9,332 2,037 800 1,35 1,4 2,925 2,300 4,945 98,905 0,503 2,498 39,897 2,448 48,955
5+280,00 11,656 9,432 2,224 800 1,35 1,4 3,049 2,300 5,504 110,077 0,503 2,498 39,897 3,006 60,127
5+300,00 11,843 9,359 2,484 800 1,35 1,4 3,223 2,300 6,319 126,384 0,503 2,498 39,897 3,822 76,434
5+320,00 11,762 9,259 2,503 800 1,35 1,4 3,235 2,300 6,381 127,611 0,503 2,498 39,897 3,883 77,661
5+340,00 11,828 9,159 2,668 800 1,35 1,4 3,345 2,300 6,923 138,469 0,503 2,498 39,897 4,426 88,519
5+360,00 11,801 9,059 2,742 800 1,35 1,4 3,395 2,300 7,173 143,456 0,503 2,498 39,897 4,675 93,506
5+380,00 11,766 8,959 2,807 800 1,35 1,4 3,438 2,300 7,395 147,898 0,503 2,498 39,897 4,897 97,948
5+400,00 11,824 8,859 2,964 800 1,35 1,4 3,543 2,300 7,943 158,857 0,503 2,498 39,897 5,445 108,907
5+420,00 11,838 8,759 3,079 800 1,35 1,4 3,619 2,300 8,355 167,094 0,503 2,498 39,897 5,857 117,144
5+440,00 11,896 8,659 3,236 800 1,35 1,4 3,724 2,300 8,931 178,623 0,503 2,498 39,897 6,434 128,673
5+460,00 11,932 8,559 3,373 800 1,35 1,4 3,815 2,300 9,448 188,952 0,503 2,498 39,897 6,950 139,002
5+480,00 12,044 8,459 3,584 800 1,35 1,4 3,956 2,300 10,267 205,349 0,503 2,498 39,897 7,770 155,399
5+500,00 12,063 8,359 3,703 800 1,35 1,4 4,035 2,300 10,743 214,859 0,503 2,498 39,897 8,245 164,909
5+520,00 11,987 8,259 3,728 800 1,35 1,4 4,052 2,300 10,844 216,881 0,503 2,498 39,897 8,347 166,931
5+540,00 11,948 8,159 3,789 800 1,35 1,4 4,093 2,300 11,092 221,849 0,503 2,498 39,897 8,595 171,899
5+560,00 12,008 8,059 3,949 800 1,35 1,4 4,199 2,300 11,756 235,116 0,503 2,498 39,897 9,258 185,166
5+580,00 12,026 7,959 4,066 800 1,35 1,4 4,277 2,300 12,252 245,034 0,503 2,498 39,897 9,754 195,084
5+600,00 12,354 8,039 4,315 800 1,35 1,4 4,443 2,300 13,337 266,748 0,503 2,498 39,897 10,840 216,798
5+620,00 12,439 8,139 4,3 800 1,35 1,4 4,433 2,300 13,271 265,417 0,503 2,498 39,897 10,773 215,467
5+640,00 12,404 8,239 4,166 800 1,35 1,4 4,344 2,300 12,683 253,655 0,503 2,498 39,897 10,185 203,705
5+660,00 15,087 8,339 6,749 800
5+680,00 15,899 8,439 7,46 800
5+700,00 13,725 8,539 5,186 800
5+720,00 11,5 8,639 2,861 800
5+740,00 11,959 8,739 3,22 800
5+760,00 20,27 8,839 11,431 800
5+780,00 17,607 8,939 8,668 800
5+800,00 11,584 9,039 2,545 800
5+820,00 10,775 8,928 1,847 800 1,35 1,4 2,798 2,300 4,402 88,032 0,503 2,498 39,897 1,904 38,082
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5+840,00 10,746 8,809 1,937 800 1,35 1,4 2,858 2,300 4,656 93,122 0,503 2,498 39,897 2,159 43,172
5+860,00 11,04 8,689 2,351 800 1,35 1,4 3,134 2,300 5,896 117,929 0,503 2,498 39,897 3,399 67,979
5+880,00 10,725 8,57 2,155 800 1,35 1,4 3,003 2,300 5,295 105,900 0,503 2,498 39,897 2,798 55,950
5+900,00 11,311 8,451 2,86 800 1,35 1,4 3,473 2,300 7,578 151,561 0,503 2,498 39,897 5,081 101,611
5+920,00 11,355 8,332 3,024 800 1,35 1,4 3,583 2,300 8,157 163,133 0,503 2,498 39,897 5,659 113,183
5+940,00 11,214 8,213 3,001 800 1,35 1,4 3,567 2,300 8,074 161,488 0,503 2,498 39,897 5,577 111,538
5+960,00 11,226 8,093 3,133 800 1,35 1,4 3,655 2,300 8,551 171,022 0,503 2,498 39,897 6,054 121,072
5+980,00 10,742 7,974 2,767 800 1,35 1,4 3,411 2,300 7,258 145,158 0,503 2,498 39,897 4,760 95,208
6+000,00 10,709 7,855 2,854 800 1,35 1,4 3,469 2,300 7,557 151,144 0,503 2,498 39,897 5,060 101,194
6+020,00 10,566 7,736 2,83 800 1,35 1,4 3,453 2,300 7,474 149,483 0,503 2,498 39,897 4,977 99,533
6+040,00 10,581 7,617 2,965 800 1,35 1,4 3,543 2,300 7,946 158,928 0,503 2,498 39,897 5,449 108,978
6+060,00 11,025 7,497 3,527 800 1,35 1,4 3,918 2,300 10,043 200,861 0,503 2,498 39,897 7,546 150,911
6+080,00 11,196 7,378 3,818 800 1,35 1,4 4,112 2,300 11,211 224,228 0,503 2,498 39,897 8,714 174,278
6+100,00 11,126 7,259 3,867 800 1,35 1,4 4,145 2,300 11,414 228,274 0,503 2,498 39,897 8,916 178,324
6+120,00 11,122 7,14 3,982 800 1,35 1,4 4,221 2,300 11,895 237,895 0,503 2,498 39,897 9,397 187,945
6+140,00 11,124 7,2 3,924 800 1,35 1,4 4,183 2,300 11,651 233,021 0,503 2,498 39,897 9,154 183,071
6+160,00 11,156 7,3 3,856 800 1,35 1,4 4,137 2,300 11,368 227,363 0,503 2,498 39,897 8,871 177,413
6+180,00 11,129 7,4 3,729 800 1,35 1,4 4,053 2,300 10,848 216,962 0,503 2,498 39,897 8,351 167,012
6+200,00 11,142 7,5 3,641 800 1,35 1,4 3,994 2,300 10,494 209,881 0,503 2,498 39,897 7,997 159,931
6+220,00 11,145 7,601 3,544 800 1,35 1,4 3,929 2,300 10,110 202,195 0,503 2,498 39,897 7,612 152,245
6+240,00 11,145 7,701 3,444 800 1,35 1,4 3,863 2,300 9,720 194,403 0,503 2,498 39,897 7,223 144,453
6+260,00 11,126 7,801 3,325 800 1,35 1,4 3,783 2,300 9,265 185,304 0,503 2,498 39,897 6,768 135,354
6+280,00 11,174 7,901 3,272 800 1,35 1,4 3,748 2,300 9,066 181,313 0,503 2,498 39,897 6,568 131,363
6+300,00 11,197 8,001 3,196 800 1,35 1,4 3,697 2,300 8,783 175,654 0,503 2,498 39,897 6,285 125,704
6+320,00 11,197 8,102 3,095 800 1,35 1,4 3,630 2,300 8,413 168,254 0,503 2,498 39,897 5,915 118,304
6+340,00 11,214 8,202 3,013 800 1,35 1,4 3,575 2,300 8,117 162,345 0,503 2,498 39,897 5,620 112,395
6+360,00 11,202 8,302 2,9 800 1,35 1,4 3,500 2,300 7,718 154,350 0,503 2,498 39,897 5,220 104,400
6+380,00 11,205 8,393 2,812 800 1,35 1,4 3,441 2,300 7,412 148,242 0,503 2,498 39,897 4,915 98,292
6+400,00 11,202 8,293 2,909 800 1,35 1,4 3,506 2,300 7,749 154,981 0,503 2,498 39,897 5,252 105,031
6+420,00 11,002 8,193 2,808 800 1,35 1,4 3,439 2,300 7,398 147,966 0,503 2,498 39,897 4,901 98,016
6+440,00 10,819 8,093 2,726 800 1,35 1,4 3,384 2,300 7,119 142,372 0,503 2,498 39,897 4,621 92,422
6+460,00 10,996 7,993 3,003 800 1,35 1,4 3,569 2,300 8,082 161,631 0,503 2,498 39,897 5,584 111,681
6+480,00 11,05 7,893 3,157 800 1,35 1,4 3,671 2,300 8,639 172,780 0,503 2,498 39,897 6,142 122,830
6+500,00 11,089 7,793 3,296 800 1,35 1,4 3,764 2,300 9,156 183,115 0,503 2,498 39,897 6,658 133,165
6+520,00 11,074 7,693 3,381 800 1,35 1,4 3,821 2,300 9,478 189,562 0,503 2,498 39,897 6,981 139,612
6+540,00 11,094 7,593 3,501 800 1,35 1,4 3,901 2,300 9,941 198,828 0,503 2,498 39,897 7,444 148,878
6+560,00 11,12 7,493 3,627 800 1,35 1,4 3,985 2,300 10,438 208,764 0,503 2,498 39,897 7,941 158,814
6+580,00 11,168 7,393 3,775 800 1,35 1,4 4,083 2,300 11,035 220,704 0,503 2,498 39,897 8,538 170,754
6+600,00 11,229 7,293 3,936 800 1,35 1,4 4,191 2,300 11,701 234,025 0,503 2,498 39,897 9,204 184,075
6+620,00 11,202 7,193 4,009 800 1,35 1,4 4,239 2,300 12,009 240,179 0,503 2,498 39,897 9,511 190,229
6+640,00 11,265 7,093 4,172 800 1,35 1,4 4,348 2,300 12,709 254,177 0,503 2,498 39,897 10,211 204,227
6+660,00 11,225 6,993 4,232 800 1,35 1,4 4,388 2,300 12,971 259,418 0,503 2,498 39,897 10,473 209,468
6+680,00 11,149 6,893 4,256 800 1,35 1,4 4,404 2,300 13,076 261,528 0,503 2,498 39,897 10,579 211,578
6+700,00 11,176 6,793 4,383 800 1,35 1,4 4,489 2,300 13,641 272,822 0,503 2,498 39,897 11,144 222,872
6+720,00 10,989 6,693 4,296 800 1,35 1,4 4,431 2,300 13,253 265,062 0,503 2,498 39,897 10,756 215,112
6+740,00 10,649 6,593 4,055 800 1,35 1,4 4,270 2,300 12,205 244,094 0,503 2,498 39,897 9,707 194,144
6+760,00 10,634 6,493 4,141 800 1,35 1,4 4,327 2,300 12,574 251,487 0,503 2,498 39,897 10,077 201,537
6+780,00 10,649 6,393 4,256 800 1,35 1,4 4,404 2,300 13,076 261,528 0,503 2,498 39,897 10,579 211,578
6+800,00 10,73 6,293 4,436 800 1,35 1,4 4,524 2,300 13,880 277,599 0,503 2,498 39,897 11,382 227,649
6+820,00 10,802 6,193 4,609 800 1,35 1,4 4,639 2,300 14,673 293,451 0,503 2,498 39,897 12,175 243,501
6+840,00 11,248 6,093 5,155 800 1,35 1,4 5,003 2,300 17,305 346,100 0,503 2,498 39,897 14,808 296,150
6+860,00 12,02 6,827 5,193 800 1,35 1,4 5,029 2,300 17,496 349,912 0,503 2,498 39,897 14,998 299,962
6+880,00 13,134 7,696 5,439 800 1,35 1,4 5,193 2,300 18,753 375,057 0,503 2,498 39,897 16,255 325,107
6+900,00 13,288 8,375 4,913 800 1,35 1,4 4,842 2,300 16,114 322,274 0,503 2,498 39,897 13,616 272,324
6+920,00 12,859 8,475 4,384 800 1,35 1,4 4,489 2,300 13,646 272,912 0,503 2,498 39,897 11,148 222,962
6+940,00 12,869 8,575 4,294 800 1,35 1,4 6,362 127,232 0,503 1,890 27,747 4,192 83,832
6+960,00 13,165 8,675 4,49 800 1,35 1,4 4,560 2,300 14,125 282,504 0,503 2,498 39,897 11,628 232,554
6+980,00 13,022 8,775 4,247 800 1,35 1,4 4,398 2,300 13,037 260,736 0,503 2,498 39,897 10,539 210,786
7+000,00 12,978 8,875 4,103 800 1,35 1,4 4,302 2,300 12,410 248,208 0,503 2,498 39,897 9,913 198,258
7+020,00 13,075 8,975 4,1 800 1,35 1,4 4,300 2,300 12,398 247,950 0,503 2,498 39,897 9,900 198,000
7+040,00 13,079 9,075 4,004 800 1,35 1,4 4,236 2,300 11,988 239,755 0,503 2,498 39,897 9,490 189,805
7+060,00 13,08 9,175 3,905 800 1,35 1,4 4,170 2,300 11,572 231,434 0,503 2,498 39,897 9,074 181,484
7+080,00 12,892 9,275 3,617 800 1,35 1,4 3,978 2,300 10,398 207,967 0,503 2,498 39,897 7,901 158,017
7+100,00 13,573 9,375 4,198 800
7+120,00 21,868 9,475 12,393 800
7+140,00 14,391 9,575 4,817 800
7+160,00 12,619 9,845 2,774 800 1,35 1,4 3,416 2,300 7,282 145,636 0,503 2,498 39,897 4,784 95,686
7+180,00 12,523 10,287 2,235 800 1,35 1,4 3,057 2,300 5,537 110,748 0,503 2,498 39,897 3,040 60,798
7+200,00 12,941 10,409 2,532 800 1,35 1,4 3,255 2,300 6,475 129,493 0,503 2,498 39,897 3,977 79,543
7+220,00 12,916 10,309 2,607 800 1,35 1,4 3,305 2,300 6,721 134,412 0,503 2,498 39,897 4,223 84,462
7+240,00 12,927 10,209 2,718 800 1,35 1,4 3,379 2,300 7,092 141,831 0,503 2,498 39,897 4,594 91,881
7+260,00 12,94 10,109 2,831 800 1,35 1,4 3,454 2,300 7,478 149,552 0,503 2,498 39,897 4,980 99,602
7+280,00 12,919 10,009 2,911 800 1,35 1,4 3,507 2,300 7,756 155,121 0,503 2,498 39,897 5,259 105,171
7+300,00 12,992 9,909 3,083 800 1,35 1,4 3,622 2,300 8,369 167,383 0,503 2,498 39,897 5,872 117,433
7+320,00 12,964 9,809 3,155 800 1,35 1,4 3,670 2,300 8,632 172,634 0,503 2,498 39,897 6,134 122,684
7+340,00 12,896 9,709 3,187 800 1,35 1,4 3,691 2,300 8,749 174,989 0,503 2,498 39,897 6,252 125,039
7+360,00 12,925 9,609 3,316 800 1,35 1,4 3,777 2,300 9,231 184,624 0,503 2,498 39,897 6,734 134,674
7+380,00 12,908 9,509 3,399 800 1,35 1,4 3,833 2,300 9,547 190,940 0,503 2,498 39,897 7,050 140,990
7+400,00 12,974 9,431 3,543 800 1,35 1,4 3,929 2,300 10,106 202,116 0,503 2,498 39,897 7,608 152,166
7+420,00 12,484 9,531 2,953 800 1,35 1,4 3,535 2,300 7,904 158,079 0,503 2,498 39,897 5,406 108,129
7+440,00 13,004 9,631 3,373 800 1,35 1,4 3,815 2,300 9,448 188,952 0,503 2,498 39,897 6,950 139,002
7+460,00 12,962 9,731 3,231 800 1,35 1,4 3,721 2,300 8,913 178,250 0,503 2,498 39,897 6,415 128,300
7+480,00 12,955 9,831 3,124 800 1,35 1,4 3,649 2,300 8,518 170,365 0,503 2,498 39,897 6,021 120,415
7+500,00 12,936 9,931 3,005 800 1,35 1,4 3,570 2,300 8,089 161,774 0,503 2,498 39,897 5,591 111,824
7+520,00 13,017 10,031 2,986 800 1,35 1,4 3,557 2,300 8,021 160,419 0,503 2,498 39,897 5,523 110,469
7+540,00 12,39 10,131 2,26 800 1,35 1,4 3,073 2,300 5,614 112,281 0,503 2,498 39,897 3,117 62,331
7+560,00 12,788 10,225 2,563 800 1,35 1,4 3,275 2,300 6,576 131,517 0,503 2,498 39,897 4,078 81,567
7+580,00 12,341 9,79 2,551 800 1,35 1,4 3,267 2,300 6,537 130,732 0,503 2,498 39,897 4,039 80,782
7+600,00 11,773 9,355 2,419 800 1,35 1,4 3,179 2,300 6,111 122,222 0,503 2,498 39,897 3,614 72,272
7+620,00 11,625 9,158 2,467 800 1,35 1,4 3,211 2,300 6,264 125,290 0,503 2,498 39,897 3,767 75,340
7+640,00 12,23 9,058 3,171 800 1,35 1,4 3,681 2,300 8,690 173,810 0,503 2,498 39,897 6,193 123,860
7+660,00 12,775 8,958 3,817 800 1,35 1,4 4,111 2,300 11,207 224,146 0,503 2,498 39,897 8,710 174,196
7+680,00 12,592 8,858 3,734 800 1,35 1,4 4,056 2,300 10,868 217,367 0,503 2,498 39,897 8,371 167,417
7+700,00 12,57 8,758 3,811 800 1,35 1,4 4,107 2,300 11,183 223,653 0,503 2,498 39,897 8,685 173,703
7+720,00 12,116 8,658 3,458 800
7+740,00 12,301 8,558 3,742 800
7+760,00 12,135 8,458 3,677 800
7+780,00 12,238 8,358 3,88 800
7+800,00 12,167 8,258 3,909 800
7+820,00 12,221 8,158 4,063 800 1,35 1,4 4,275 2,300 12,239 244,777 0,503 2,498 39,897 9,741 194,827
7+840,00 12,199 8,058 4,141 800 1,35 1,4 4,327 2,300 12,574 251,487 0,503 2,498 39,897 10,077 201,537
7+860,00 12,406 8,072 4,334 800 1,35 1,4 4,456 2,300 13,422 268,439 0,503 2,498 39,897 10,924 218,489
7+880,00 12,634 8,287 4,346 800 1,35 1,4 4,464 2,300 13,475 269,509 0,503 2,498 39,897 10,978 219,559
7+900,00 12,571 8,503 4,068 800 1,35 1,4 4,279 2,300 12,260 245,205 0,503 2,498 39,897 9,763 195,255
7+920,00 13,084 8,718 4,367 800 1,35 1,4 4,478 2,300 13,569 271,387 0,503 2,498 39,897 11,072 221,437
7+940,00 13,232 8,933 4,299 800 1,35 1,4 4,433 2,300 13,266 265,328 0,503 2,498 39,897 10,769 215,378
7+960,00 13,246 9,148 4,097 800 1,35 1,4 4,298 2,300 12,385 247,692 0,503 2,498 39,897 9,887 197,742
7+980,00 13,184 9,363 3,82 800 1,35 1,4 4,113 2,300 11,220 224,393 0,503 2,498 39,897 8,722 174,443
8+000,00 13,298 9,579 3,719 800 1,35 1,4 4,046 2,300 10,808 216,152 0,503 2,498 39,897 8,310 166,202
8+020,00 13,221 9,794 3,428 800 1,35 1,4 3,852 2,300 9,658 193,169 0,503 2,498 39,897 7,161 143,219
8+040,00 13,446 10,009 3,437 800 1,35 1,4 3,858 2,300 9,693 193,862 0,503 2,498 39,897 7,196 143,912
8+060,00 13,242 10,224 3,018 800 1,35 1,4 3,579 2,300 8,135 162,703 0,503 2,498 39,897 5,638 112,753
8+080,00 13,581 10,439 3,142 800 1,35 1,4 3,661 2,300 8,584 171,680 0,503 2,498 39,897 6,087 121,730
8+100,00 13,658 10,655 3,003 800 1,35 1,4 3,569 2,300 8,082 161,631 0,503 2,498 39,897 5,584 111,681
8+120,00 13,705 10,87 2,835 800 1,35 1,4 3,457 2,300 7,491 149,828 0,503 2,498 39,897 4,994 99,878
8+140,00 14,13 11,085 3,045 800 1,35 1,4 3,597 2,300 8,232 164,640 0,503 2,498 39,897 5,735 114,690
8+160,00 13,842 10,995 2,847 800 1,35 1,4 3,465 2,300 7,533 150,659 0,503 2,498 39,897 5,035 100,709
8+180,00 13,968 10,857 3,111 800 1,35 1,4 3,641 2,300 8,471 169,417 0,503 2,498 39,897 5,973 119,467
8+200,00 14,117 10,719 3,398 800 1,35 1,4 3,832 2,300 9,543 190,863 0,503 2,498 39,897 7,046 140,913
8+220,00 13,878 10,58 3,297 800 1,35 1,4 3,765 2,300 9,160 183,191 0,503 2,498 39,897 6,662 133,241
8+240,00 14,215 10,442 3,773 800 1,35 1,4 4,082 2,300 11,027 220,541 0,503 2,498 39,897 8,530 170,591
8+260,00 14,025 10,303 3,722 800
8+280,00 13,351 10,165 3,186 800 1,35 1,4 3,691 2,300 8,746 174,915 0,503 2,498 39,897 6,248 124,965
8+300,00 13,24 10,027 3,213 800 1,35 1,4 3,709 2,300 8,846 176,913 0,503 2,498 39,897 6,348 126,963
8+320,00 13,112 9,888 3,224 800 1,35 1,4 3,716 2,300 8,886 177,730 0,503 2,498 39,897 6,389 127,780
8+340,00 13,032 9,75 3,283 800 1,35 1,4 3,755 2,300 9,107 182,138 0,503 2,498 39,897 6,609 132,188
8+360,00 12,962 9,611 3,35 800 1,35 1,4 3,800 2,300 9,360 187,200 0,503 2,498 39,897 6,863 137,250
8+380,00 12,874 9,473 3,401 800 1,35 1,4 3,834 2,300 9,555 191,093 0,503 2,498 39,897 7,057 141,143
8+400,00 12,751 9,335 3,416 800 1,35 1,4 3,844 2,300 9,612 192,245 0,503 2,498 39,897 7,115 142,295
8+420,00 12,656 9,196 3,46 800 1,35 1,4 3,873 2,300 9,782 195,641 0,503 2,498 39,897 7,285 145,691
8+440,00 12,594 9,058 3,536 800 1,35 1,4 3,924 2,300 10,078 201,567 0,503 2,498 39,897 7,581 151,617
8+460,00 12,56 8,919 3,64 800 1,35 1,4 3,993 2,300 10,490 209,801 0,503 2,498 39,897 7,993 159,851
8+480,00 12,478 8,781 3,697 800 1,35 1,4 4,031 2,300 10,719 214,375 0,503 2,498 39,897 8,221 164,425
8+500,00 12,373 8,643 3,73 800 1,35 1,4 4,053 2,300 10,852 217,043 0,503 2,498 39,897 8,355 167,093
8+520,00 12,232 8,504 3,728 800 1,35 1,4 4,052 2,300 10,844 216,881 0,503 2,498 39,897 8,347 166,931
8+540,00 12,262 8,579 3,683 800 1,35 1,4 4,022 2,300 10,662 213,247 0,503 2,498 39,897 8,165 163,297
8+560,00 12,173 8,679 3,494 800 1,35 1,4 3,896 2,300 9,914 198,282 0,503 2,498 39,897 7,417 148,332
8+580,00 12,169 8,779 3,39 800 1,35 1,4 3,827 2,300 9,513 190,251 0,503 2,498 39,897 7,015 140,301
8+600,00 12,165 8,879 3,287 800 1,35 1,4 3,758 2,300 9,122 182,438 0,503 2,498 39,897 6,624 132,488
8+620,00 12,092 8,979 3,114 800 1,35 1,4 3,643 2,300 8,482 169,635 0,503 2,498 39,897 5,984 119,685
8+640,00 12,023 9,079 2,944 800 1,35 1,4 3,529 2,300 7,872 157,443 0,503 2,498 39,897 5,375 107,493
8+660,00 12,058 9,179 2,88 800 1,35 1,4 3,487 2,300 7,648 152,953 0,503 2,498 39,897 5,150 103,003
8+680,00 11,975 9,279 2,696 800 1,35 1,4 3,364 2,300 7,017 140,347 0,503 2,498 39,897 4,520 90,397
8+700,00 12,059 9,379 2,68 800 1,35 1,4 3,353 2,300 6,964 139,273 0,503 2,498 39,897 4,466 89,323
8+720,00 12,03 9,479 2,551 800 1,35 1,4 3,267 2,300 6,537 130,732 0,503 2,498 39,897 4,039 80,782
8+740,00 12,006 9,526 2,48 800 1,35 1,4 3,220 2,300 6,306 126,126 0,503 2,498 39,897 3,809 76,176
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8+760,00 11,903 9,5 2,403 800 1,35 1,4 3,169 2,300 6,060 121,207 0,503 2,498 39,897 3,563 71,257
8+780,00 11,962 9,474 2,488 800 1,35 1,4 3,225 2,300 6,332 126,642 0,503 2,498 39,897 3,835 76,692
8+800,00 11,98 9,448 2,532 800 1,35 1,4 3,255 2,300 6,475 129,493 0,503 2,498 39,897 3,977 79,543
8+820,00 11,436 9,422 2,014 800 1,35 1,4 2,909 2,300 4,878 97,563 0,503 2,498 39,897 2,381 47,613
8+840,00 11,395 9,29 2,105 800 1,35 1,4 2,970 2,300 5,146 102,914 0,503 2,498 39,897 2,648 52,964
8+860,00 11,46 9,158 2,302 800 1,35 1,4 3,101 2,300 5,744 114,874 0,503 2,498 39,897 3,246 64,924
8+880,00 11,559 9,025 2,533 800 1,35 1,4 3,255 2,300 6,478 129,558 0,503 2,498 39,897 3,980 79,608
8+900,00 11,534 8,893 2,641 800 1,35 1,4 3,327 2,300 6,833 136,667 0,503 2,498 39,897 4,336 86,717
8+920,00 11,327 8,761 2,566 800 1,35 1,4 3,277 2,300 6,586 131,714 0,503 2,498 39,897 4,088 81,764
8+940,00 11,215 8,629 2,586 800 1,35 1,4 3,291 2,300 6,651 133,027 0,503 2,498 39,897 4,154 83,077
8+960,00 11,118 8,497 2,622 800 1,35 1,4 3,315 2,300 6,770 135,405 0,503 2,498 39,897 4,273 85,455
8+980,00 11,145 8,364 2,781 800 1,35 1,4 3,421 2,300 7,306 146,114 0,503 2,498 39,897 4,808 96,164
9+000,00 11,141 8,232 2,908 800 1,35 1,4 3,505 2,300 7,746 154,910 0,503 2,498 39,897 5,248 104,960
9+020,00 11,046 8,1 2,946 800 1,35 1,4 3,531 2,300 7,879 157,584 0,503 2,498 39,897 5,382 107,634
9+040,00 11,096 7,968 3,128 800 1,35 1,4 3,652 2,300 8,533 170,657 0,503 2,498 39,897 6,035 120,707
9+060,00 11,097 7,836 3,262 800 1,35 1,4 3,741 2,300 9,028 180,564 0,503 2,498 39,897 6,531 130,614
9+080,00 11,085 7,703 3,382 800 1,35 1,4 3,821 2,300 9,482 189,639 0,503 2,498 39,897 6,984 139,689
9+100,00 11,004 7,571 3,433 800 1,35 1,4 3,855 2,300 9,678 193,554 0,503 2,498 39,897 7,180 143,604
9+120,00 10,995 7,439 3,556 800 1,35 1,4 3,937 2,300 10,157 203,139 0,503 2,498 39,897 7,659 153,189
9+140,00 10,972 7,307 3,666 800 1,35 1,4 4,011 2,300 10,594 211,882 0,503 2,498 39,897 8,097 161,932
9+160,00 11,002 7,297 3,706 800 1,35 1,4 4,037 2,300 10,755 215,101 0,503 2,498 39,897 8,258 165,151
9+180,00 10,927 7,397 3,53 800 1,35 1,4 3,920 2,300 10,055 201,096 0,503 2,498 39,897 7,557 151,146
9+200,00 10,961 7,497 3,464 800 1,35 1,4 3,876 2,300 9,798 195,951 0,503 2,498 39,897 7,300 146,001
9+220,00 10,991 7,597 3,394 800 1,35 1,4 3,829 2,300 9,528 190,557 0,503 2,498 39,897 7,030 140,607
9+240,00 10,862 7,697 3,165 800 1,35 1,4 3,677 2,300 8,668 173,368 0,503 2,498 39,897 6,171 123,418
9+260,00 10,947 7,797 3,151 800 1,35 1,4 3,667 2,300 8,617 172,340 0,503 2,498 39,897 6,120 122,390
9+280,00 10,885 7,897 2,988 800 1,35 1,4 3,559 2,300 8,028 160,562 0,503 2,498 39,897 5,531 110,612
9+300,00 10,884 7,997 2,888 800 1,35 1,4 3,492 2,300 7,676 153,511 0,503 2,498 39,897 5,178 103,561
9+320,00 10,814 8,097 2,717 800 1,35 1,4 3,378 2,300 7,088 141,763 0,503 2,498 39,897 4,591 91,813
9+340,00 10,824 8,197 2,628 800 1,35 1,4 3,319 2,300 6,790 135,803 0,503 2,498 39,897 4,293 85,853
9+360,00 10,683 8,297 2,386 800 1,35 1,4 3,157 2,300 6,007 120,131 0,503 2,498 39,897 3,509 70,181
9+380,00 10,723 8,397 2,326 800 1,35 1,4 3,117 2,300 5,818 116,367 0,503 2,498 39,897 3,321 66,417
9+400,00 10,484 8,497 1,987 800 1,35 1,4 2,891 2,300 4,800 95,997 0,503 2,498 39,897 2,302 46,047
9+420,00 10,257 8,28 1,976 800 1,35 1,4 2,884 2,300 4,768 95,362 0,503 2,498 39,897 2,271 45,412
9+440,00 10,145 8,034 2,111 800 1,35 1,4 2,974 2,300 5,164 103,270 0,503 2,498 39,897 2,666 53,320
9+460,00 10,035 7,934 2,101 800 1,35 1,4 2,967 2,300 5,134 102,676 0,503 2,498 39,897 2,636 52,726
9+480,00 10,054 7,835 2,219 800 1,35 1,4 3,046 2,300 5,489 109,772 0,503 2,498 39,897 2,991 59,822
9+500,00 9,829 7,735 2,093 800 1,35 1,4 2,962 2,300 5,110 102,202 0,503 2,498 39,897 2,613 52,252
9+520,00 9,831 7,636 2,195 800 1,35 1,4 3,030 2,300 5,416 108,314 0,503 2,498 39,897 2,918 58,364
9+540,00 9,769 7,536 2,233 800 1,35 1,4 3,055 2,300 5,531 110,626 0,503 2,498 39,897 3,034 60,676
9+560,00 9,551 7,436 2,114 800 1,35 1,4 2,976 2,300 5,172 103,449 0,503 2,498 39,897 2,675 53,499
9+580,00 9,58 7,337 2,244 800 1,35 1,4 3,063 2,300 5,565 111,299 0,503 2,498 39,897 3,067 61,349
9+600,00 9,377 7,237 2,14 800 1,35 1,4 2,993 2,300 5,250 105,001 0,503 2,498 39,897 2,753 55,051
9+620,00 9,317 7,138 2,18 800 1,35 1,4 3,020 2,300 5,370 107,406 0,503 2,498 39,897 2,873 57,456
9+640,00 9,158 7,038 2,12 800 1,35 1,4 2,980 2,300 5,190 103,806 0,503 2,498 39,897 2,693 53,856
9+660,00 9,015 6,938 2,077 800 1,35 1,4 2,951 2,300 5,063 101,256 0,503 2,498 39,897 2,565 51,306
9+680,00 8,958 6,839 2,12 800 1,35 1,4 2,980 2,300 5,190 103,806 0,503 2,498 39,897 2,693 53,856
9+700,00 8,746 6,688 2,059 800 1,35 1,4 2,939 2,300 5,010 100,195 0,503 2,498 39,897 2,512 50,245
9+720,00 8,696 6,364 2,333 900 1,45 1,5 3,222 2,467 6,098 121,969 0,636 2,876 44,793 3,223 64,453
9+740,00 8,717 6,04 2,677 900 1,45 1,5 3,451 2,467 7,246 144,926 0,636 2,876 44,793 4,370 87,409
9+760,00 8,747 5,716 3,031 900 1,45 1,5 3,687 2,467 8,510 170,196 0,636 2,876 44,793 5,634 112,680
9+780,00 8,618 5,392 3,225 900 1,45 1,5 3,817 2,467 9,238 184,754 0,636 2,876 44,793 6,362 127,238
9+800,00 8,713 5,069 3,645 900 1,45 1,5 4,097 2,467 10,900 217,990 0,636 2,876 44,793 8,024 160,474
9+820,00 8,657 5,133 3,525 900 1,45 1,5 4,017 2,467 10,413 208,254 0,636 2,876 44,793 7,537 150,738
9+840,00 8,816 5,233 3,583 900 1,45 1,5 4,055 2,467 10,647 212,936 0,636 2,876 44,793 7,771 155,419
9+860,00 8,64 5,333 3,307 900 1,45 1,5 3,871 2,467 9,553 191,058 0,636 2,876 44,793 6,677 133,542
9+880,00 8,782 5,433 3,35 900 1,45 1,5 3,900 2,467 9,720 194,400 0,636 2,876 44,793 6,844 136,883
9+900,00 8,714 5,533 3,181 900 1,45 1,5 3,787 2,467 9,070 181,408 0,636 2,876 44,793 6,195 123,892
9+920,00 8,785 5,633 3,153 900 1,45 1,5 3,769 2,467 8,965 179,293 0,636 2,876 44,793 6,089 121,776
9+940,00 8,745 5,733 3,013 900 1,45 1,5 3,675 2,467 8,444 168,871 0,636 2,876 44,793 5,568 111,354
9+960,00 8,761 5,833 2,929 900 1,45 1,5 3,619 2,467 8,137 162,744 0,636 2,876 44,793 5,261 105,227
9+980,00 8,903 5,933 2,97 900 1,45 1,5 3,647 2,467 8,286 165,723 0,636 2,876 44,793 5,410 108,206
10+000,00 8,765 6,033 2,732 900 1,45 1,5 3,488 2,467 7,437 148,742 0,636 2,876 44,793 4,561 91,225
10+020,00 8,941 6,133 2,808 900 1,45 1,5 3,539 2,467 7,704 154,082 0,636 2,876 44,793 4,828 96,566
10+040,00 8,867 6,233 2,634 900 1,45 1,5 3,423 2,467 7,098 141,970 0,636 2,876 44,793 4,223 84,453
10+060,00 8,784 6,284 2,5 900
10+080,00 8,689 6,183 2,506 900 1,45 1,5 3,337 2,467 6,666 133,317 0,636 2,876 44,793 3,790 75,800
10+100,00 8,683 6,083 2,6 900 1,45 1,5 3,400 2,467 6,983 139,650 0,636 2,876 44,793 4,107 82,133
10+120,00 8,735 5,982 2,753 900 1,45 1,5 3,502 2,467 7,511 150,210 0,636 2,876 44,793 4,635 92,693
10+140,00 8,734 5,882 2,852 900 1,45 1,5 3,568 2,467 7,860 157,209 0,636 2,876 44,793 4,985 99,693
10+160,00 8,736 5,782 2,954 900 1,45 1,5 3,636 2,467 8,228 164,557 0,636 2,876 44,793 5,352 107,041
10+180,00 8,816 5,681 3,135 900 1,45 1,5 3,757 2,467 8,897 177,938 0,636 2,876 44,793 6,021 120,422
10+200,00 8,79 5,581 3,209 900 1,45 1,5 3,806 2,467 9,177 183,535 0,636 2,876 44,793 6,301 126,018
10+220,00 8,806 5,48 3,325 900 1,45 1,5 3,883 2,467 9,623 192,454 0,636 2,876 44,793 6,747 134,938
10+240,00 8,815 5,38 3,435 900 1,45 1,5 3,957 2,467 10,054 201,078 0,636 2,876 44,793 7,178 143,562
10+260,00 8,729 5,28 3,449 900 1,45 1,5 3,966 2,467 10,109 202,187 0,636 2,876 44,793 7,234 144,671
10+280,00 8,816 5,179 3,637 900 1,45 1,5 4,091 2,467 10,867 217,335 0,636 2,876 44,793 7,991 159,818
10+300,00 8,655 5,079 3,576 900 1,45 1,5 4,051 2,467 10,618 212,369 0,636 2,876 44,793 7,743 154,852
10+320,00 8,658 4,978 3,679 900 1,45 1,5 4,119 2,467 11,039 220,784 0,636 2,876 44,793 8,163 163,267
10+340,00 8,644 4,878 3,766 900 1,45 1,5 4,177 2,467 11,400 228,002 0,636 2,876 44,793 8,524 170,485
10+360,00 8,624 4,778 3,847 900 1,45 1,5 4,231 2,467 11,741 234,813 0,636 2,876 44,793 8,865 177,296
10+380,00 8,721 4,677 4,044 900 1,45 1,5 4,363 2,467 12,587 251,743 0,636 2,876 44,793 9,711 194,226
10+400,00 8,601 4,577 4,024 900 1,45 1,5 4,349 2,467 12,500 250,001 0,636 2,876 44,793 9,624 192,484
10+420,00 8,657 4,476 4,18 900 1,45 1,5 4,453 2,467 13,187 263,733 0,636 2,876 44,793 10,311 206,216
10+440,00 8,713 4,376 4,337 900 1,45 1,5 4,558 2,467 13,894 277,880 0,636 2,876 44,793 11,018 220,364
10+460,00 8,748 4,276 4,472 900 1,45 1,5 4,648 2,467 14,515 290,309 0,636 2,876 44,793 11,640 232,792
10+480,00 8,909 4,175 4,733 900 1,45 1,5 4,822 2,467 15,751 315,025 0,636 2,876 44,793 12,875 257,509
10+500,00 8,968 4,075 4,893 900 1,45 1,5 4,929 2,467 16,531 330,626 0,636 2,876 44,793 13,655 273,110
10+520,00 8,96 3,974 4,986 900 1,45 1,5 4,991 2,467 16,993 339,851 0,636 2,876 44,793 14,117 282,335
10+540,00 8,987 3,918 5,069 900 1,45 1,5 5,046 2,467 17,409 348,182 0,636 2,876 44,793 14,533 290,665
10+560,00 9,078 4,018 5,06 900 1,45 1,5 5,040 2,467 17,364 347,274 0,636 2,876 44,793 14,488 289,757
10+580,00 9,104 4,118 4,985 900 1,45 1,5 4,990 2,467 16,988 339,752 0,636 2,876 44,793 14,112 282,235
10+600,00 9,111 4,218 4,893 900 1,45 1,5 4,929 2,467 16,531 330,626 0,636 2,876 44,793 13,655 273,110
10+620,00 9,11 4,318 4,791 900 1,45 1,5 4,861 2,467 16,032 320,641 0,636 2,876 44,793 13,156 263,125
10+640,00 9,086 4,418 4,668 900 1,45 1,5 4,779 2,467 15,439 308,785 0,636 2,876 44,793 12,563 251,268
10+660,00 9,455 4,518 4,937 900 1,45 1,5 4,958 2,467 16,749 334,976 0,636 2,876 44,793 13,873 277,460
10+680,00 9,035 5,462 3,573 900 1,45 1,5 4,049 2,467 10,606 212,126 0,636 2,876 44,793 7,730 154,609
10+700,00 9,075 7,25 1,825 900 1,45 1,5 2,883 2,467 4,548 90,954 0,636 2,876 44,793 1,672 33,438
10+720,00 9,064 7,79 1,274 900 1,45 1,5 2,516 2,467 3,060 61,204 0,636 2,876 44,793 0,184 3,687
10+740,00 9,064 7,69 1,374 900 1,45 1,5 2,583 2,467 3,315 66,303 0,636 2,876 44,793 0,439 8,786
10+760,00 9,058 7,59 1,468 900 1,45 1,5 2,645 2,467 3,561 71,217 0,636 2,876 44,793 0,685 13,700
10+780,00 9,095 7,49 1,605 900 1,45 1,5 2,737 2,467 3,930 78,590 0,636 2,876 44,793 1,054 21,074
10+800,00 9,351 7,39 1,961 900 1,45 1,5 2,974 2,467 4,946 98,920 0,636 2,876 44,793 2,070 41,403
10+820,00 9,344 7,29 2,054 900 1,45 1,5 3,036 2,467 5,225 104,509 0,636 2,876 44,793 2,350 46,993
10+840,00 9,401 7,19 2,211 900 1,45 1,5 3,141 2,467 5,710 114,207 0,636 2,876 44,793 2,835 56,690
10+860,00 9,532 7,09 2,442 900 1,45 1,5 3,295 2,467 6,454 129,072 0,636 2,876 44,793 3,578 71,556
10+880,00 9,437 6,99 2,447 900 1,45 1,5 3,298 2,467 6,470 129,402 0,636 2,876 44,793 3,594 71,885
10+900,00 9,448 6,89 2,558 900 1,45 1,5 3,372 2,467 6,840 136,806 0,636 2,876 44,793 3,964 79,289
10+920,00 9,452 6,79 2,662 900 1,45 1,5 3,441 2,467 7,195 143,892 0,636 2,876 44,793 4,319 86,375
10+940,00 9,561 6,69 2,871 900 1,45 1,5 3,581 2,467 7,928 158,568 0,636 2,876 44,793 5,053 101,051
10+960,00 9,604 6,721 2,883 900 1,45 1,5 3,589 2,467 7,971 159,428 0,636 2,876 44,793 5,096 101,911
10+980,00 9,523 6,821 2,702 900 1,45 1,5 3,468 2,467 7,333 146,655 0,636 2,876 44,793 4,457 89,139
11+000,00 9,502 6,921 2,582 900 1,45 1,5 3,388 2,467 6,921 138,428 0,636 2,876 44,793 4,046 80,911
11+020,00 9,583 7,02 2,562 900 1,45 1,5 3,375 2,467 6,854 137,076 0,636 2,876 44,793 3,978 79,559
11+040,00 9,504 7,12 2,384 900 1,45 1,5 3,256 2,467 6,264 125,273 0,636 2,876 44,793 3,388 67,756
11+060,00 9,473 7,22 2,253 900 1,45 1,5 3,169 2,467 5,843 116,857 0,636 2,876 44,793 2,967 59,340
11+080,00 9,424 7,32 2,104 900 1,45 1,5 3,069 2,467 5,378 107,562 0,636 2,876 44,793 2,502 50,045
11+100,00 9,384 7,42 1,964 900 1,45 1,5 2,976 2,467 4,955 99,099 0,636 2,876 44,793 2,079 41,582
11+120,00 9,287 7,519 1,767 900 1,45 1,5 2,845 2,467 4,382 87,632 0,636 2,876 44,793 1,506 30,115
11+140,00 9,273 7,619 1,653 900 1,45 1,5 2,769 2,467 4,062 81,233 0,636 2,876 44,793 1,186 23,716
11+160,00 9,249 7,719 1,53 900 1,45 1,5 2,687 2,467 3,726 74,523 0,636 2,876 44,793 0,850 17,006
11+180,00 9,275 7,819 1,457 900 1,45 1,5 2,638 2,467 3,532 70,636 0,636 2,876 44,793 0,656 13,119
11+200,00 9,398 7,919 1,48 900 1,45 1,5 2,653 2,467 3,593 71,853 0,636 2,876 44,793 0,717 14,336
11+220,00 9,403 8,018 1,385 900 1,45 1,5 2,590 2,467 3,344 66,872 0,636 2,876 44,793 0,468 9,355
11+240,00 9,338 8,118 1,22 900 1,45 1,5 2,480 2,467 2,925 58,506 0,636 2,876 44,793 0,049 0,989
11+260,00 9,432 8,218 1,214 900 1,45 1,5 2,476 2,467 2,910 58,209 0,636 2,876 44,793 0,035 0,692
11+280,00 9,293 8,318 0,975 900 1,45 1,5 2,317 2,467 2,338 46,754 0,636 2,876 44,793 -0,538 -10,763
11+300,00 9,375 8,418 0,958 900 1,45 1,5 2,305 2,467 2,298 45,968 0,636 2,876 44,793 -0,577 -11,548
11+320,00 9,347 8,517 0,83 900 1,45 1,5 2,220 2,467 2,009 40,176 0,636 2,876 44,793 -0,867 -17,341
11+340,00 9,524 8,617 0,907 900 1,45 1,5 2,271 2,467 2,182 43,634 0,636 2,876 44,793 -0,694 -13,882
11+360,00 9,511 8,586 0,925 900 1,45 1,5 2,283 2,467 2,223 44,454 0,636 2,876 44,793 -0,653 -13,063
11+380,00 9,683 8,486 1,198 900 1,45 1,5 2,465 2,467 2,871 57,418 0,636 2,876 44,793 -0,005 -0,099
11+400,00 9,717 8,386 1,331 900 1,45 1,5 2,554 2,467 3,205 64,094 0,636 2,876 44,793 0,329 6,577
11+420,00 9,896 8,285 1,611 900 1,45 1,5 2,741 2,467 3,946 78,919 0,636 2,876 44,793 1,070 21,402
11+440,00 9,978 8,185 1,793 900 1,45 1,5 2,862 2,467 4,456 89,116 0,636 2,876 44,793 1,580 31,599
11+460,00 10,785 8,085 2,7 900 1,45 1,5 3,467 2,467 7,326 146,517 0,636 2,876 44,793 4,450 89,000
11+480,00 10,445 7,985 2,461 900 1,45 1,5 3,307 2,467 6,516 130,327 0,636 2,876 44,793 3,641 72,810
11+500,00 12,179 7,885 4,294 900 1,45 1,5 4,529 2,467 13,699 273,973 0,636 2,876 44,793 10,823 216,456
11+520,00 10,693 7,845 2,848 900 1,45 1,5 3,565 2,467 7,846 156,924 0,636 2,876 44,793 4,970 99,407
11+540,00 11,102 7,834 3,268 900 1,45 1,5 3,845 2,467 9,402 188,049 0,636 2,876 44,793 6,527 130,532
11+560,00 10,901 7,824 3,077 900 1,45 1,5 3,718 2,467 8,680 173,603 0,636 2,876 44,793 5,804 116,086
11+580,00 10,767 7,813 2,954 900 1,45 1,5 3,636 2,467 8,228 164,557 0,636 2,876 44,793 5,352 107,041
11+600,00 10,49 7,802 2,687 900 1,45 1,5 3,458 2,467 7,281 145,616 0,636 2,876 44,793 4,405 88,100
11+620,00 10,368 7,792 2,576 900 1,45 1,5 3,384 2,467 6,901 138,022 0,636 2,876 44,793 4,025 80,505
11+640,00 10,261 7,781 2,48 900 1,45 1,5 3,320 2,467 6,579 131,586 0,636 2,876 44,793 3,703 74,069
11+660,00 10,086 7,77 2,316 900 1,45 1,5 3,211 2,467 6,044 120,876 0,636 2,876 44,793 3,168 63,359
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11+680,00 10,077 7,76 2,317 900 1,45 1,5 3,211 2,467 6,047 120,940 0,636 2,876 44,793 3,171 63,423
11+700,00 10,156 7,749 2,407 900 1,45 1,5 3,271 2,467 6,339 126,774 0,636 2,876 44,793 3,463 69,258
11+720,00 9,859 7,738 2,121 900 1,45 1,5 3,081 2,467 5,430 108,608 0,636 2,876 44,793 2,555 51,091
11+740,00 9,856 7,707 2,149 900 1,45 1,5 3,099 2,467 5,517 110,338 0,636 2,876 44,793 2,641 52,821
11+760,00 9,684 7,607 2,077 900 1,45 1,5 3,051 2,467 5,295 105,910 0,636 2,876 44,793 2,420 48,393
11+780,00 9,544 7,507 2,037 900 1,45 1,5 3,025 2,467 5,174 103,479 0,636 2,876 44,793 2,298 45,962
11+800,00 9,399 7,407 1,991 900 1,45 1,5 2,994 2,467 5,036 100,711 0,636 2,876 44,793 2,160 43,194
11+820,00 9,507 7,307 2,2 900 1,45 1,5 3,133 2,467 5,676 113,517 0,636 2,876 44,793 2,800 56,000
11+840,00 9,478 7,207 2,271 900 1,45 1,5 3,181 2,467 5,900 118,000 0,636 2,876 44,793 3,024 60,483
11+860,00 9,585 7,107 2,478 900 1,45 1,5 3,319 2,467 6,573 131,453 0,636 2,876 44,793 3,697 73,937
11+880,00 9,386 7,007 2,378 900 1,45 1,5 3,252 2,467 6,244 124,883 0,636 2,876 44,793 3,368 67,366
11+900,00 9,489 6,907 2,582 900 1,45 1,5 3,388 2,467 6,921 138,428 0,636 2,876 44,793 4,046 80,911
11+920,00 9,81 6,807 3,002 900 1,45 1,5 3,668 2,467 8,403 168,063 0,636 2,876 44,793 5,527 110,547
11+940,00 10,172 6,707 3,464 900 1,45 1,5 3,976 2,467 10,169 203,379 0,636 2,876 44,793 7,293 145,862
11+960,00 10,264 6,607 3,656 900 1,45 1,5 4,104 2,467 10,945 218,892 0,636 2,876 44,793 8,069 161,376
11+980,00 10,406 6,507 3,899 900 1,45 1,5 4,266 2,467 11,962 239,231 0,636 2,876 44,793 9,086 181,715
12+000,00 10,36 6,407 3,953 900 1,45 1,5 4,302 2,467 12,193 243,858 0,636 2,876 44,793 9,317 186,341
12+020,00 10,393 6,318 4,075 900 1,45 1,5 4,383 2,467 12,723 254,454 0,636 2,876 44,793 9,847 196,938
12+040,00 10,495 6,487 4,009 900 1,45 1,5 4,339 2,467 12,435 248,697 0,636 2,876 44,793 9,559 191,181
12+060,00 10,564 6,656 3,909 900 1,45 1,5 4,273 2,467 12,004 240,085 0,636 2,876 44,793 9,128 182,569
12+080,00 10,602 6,825 3,778 900 1,45 1,5 4,185 2,467 11,450 229,005 0,636 2,876 44,793 8,574 171,489
12+100,00 10,69 6,994 3,697 900 1,45 1,5 4,131 2,467 11,113 222,269 0,636 2,876 44,793 8,238 164,752
12+120,00 10,687 7,163 3,524 900 1,45 1,5 4,016 2,467 10,409 208,174 0,636 2,876 44,793 7,533 150,657
12+140,00 10,833 7,332 3,502 900 1,45 1,5 4,001 2,467 10,321 206,410 0,636 2,876 44,793 7,445 148,893
12+160,00 11,006 7,501 3,506 900 1,45 1,5 4,004 2,467 10,337 206,730 0,636 2,876 44,793 7,461 149,214
12+180,00 11,074 7,67 3,405 900 1,45 1,5 3,937 2,467 9,936 198,710 0,636 2,876 44,793 7,060 141,194
12+200,00 11,095 7,839 3,256 900 1,45 1,5 3,837 2,467 9,356 187,127 0,636 2,876 44,793 6,481 129,610
12+220,00 11,129 8,008 3,121 900 1,45 1,5 3,747 2,467 8,844 176,888 0,636 2,876 44,793 5,969 119,371
12+240,00 11,149 8,177 2,973 900 1,45 1,5 3,649 2,467 8,297 165,942 0,636 2,876 44,793 5,421 108,425
12+260,00 11,311 8,346 2,965 900 1,45 1,5 3,643 2,467 8,268 165,358 0,636 2,876 44,793 5,392 107,842
12+280,00 11,422 8,515 2,907 900 1,45 1,5 3,605 2,467 8,058 161,154 0,636 2,876 44,793 5,182 103,638
12+300,00 11,392 8,684 2,709 900 1,45 1,5 3,473 2,467 7,357 147,141 0,636 2,876 44,793 4,481 89,625
12+320,00 11,405 8,853 2,553 900 1,45 1,5 3,369 2,467 6,823 136,469 0,636 2,876 44,793 3,948 78,952
12+340,00 11,513 9,022 2,492 900 1,45 1,5 3,328 2,467 6,619 132,384 0,636 2,876 44,793 3,743 74,867
12+360,00 11,569 9,191 2,378 900 1,45 1,5 3,252 2,467 6,244 124,883 0,636 2,876 44,793 3,368 67,366
12+380,00 11,622 9,36 2,263 900 1,45 1,5 3,175 2,467 5,875 117,491 0,636 2,876 44,793 2,999 59,974
12+400,00 12,016 9,529 2,487 900 1,45 1,5 3,325 2,467 6,603 132,051 0,636 2,876 44,793 3,727 74,534
12+420,00 12,107 9,687 2,419 900 1,45 1,5 3,279 2,467 6,378 127,560 0,636 2,876 44,793 3,502 70,044
12+440,00 11,981 9,587 2,394 900 1,45 1,5 3,263 2,467 6,296 125,925 0,636 2,876 44,793 3,420 68,408
12+460,00 12,127 9,487 2,64 900 1,45 1,5 3,427 2,467 7,119 142,381 0,636 2,876 44,793 4,243 84,864
12+480,00 12,17 9,387 2,782 900 1,45 1,5 3,521 2,467 7,612 152,247 0,636 2,876 44,793 4,737 94,730
12+500,00 12,278 9,287 2,991 900 1,45 1,5 3,661 2,467 8,363 167,257 0,636 2,876 44,793 5,487 109,741
12+520,00 12,45 9,187 3,263 900 1,45 1,5 3,842 2,467 9,383 187,664 0,636 2,876 44,793 6,507 130,148
12+540,00 12,526 9,087 3,439 900 1,45 1,5 3,959 2,467 10,070 201,395 0,636 2,876 44,793 7,194 143,878
12+560,00 12,644 8,987 3,657 900 1,45 1,5 4,105 2,467 10,949 218,974 0,636 2,876 44,793 8,073 161,458
12+580,00 12,805 8,887 3,918 900 1,45 1,5 4,279 2,467 12,043 240,855 0,636 2,876 44,793 9,167 183,338
12+600,00 12,798 8,787 4,011 900 1,45 1,5 4,341 2,467 12,444 248,871 0,636 2,876 44,793 9,568 191,354
12+620,00 12,824 8,779 4,044 900 1,45 1,5 4,363 2,467 12,587 251,743 0,636 2,876 44,793 9,711 194,226
12+640,00 13,305 8,925 4,38 900 1,45 1,5 4,587 2,467 14,091 281,813 0,636 2,876 44,793 11,215 224,296
12+660,00 13,373 9,07 4,303 900 1,45 1,5 4,535 2,467 13,739 274,789 0,636 2,876 44,793 10,864 217,272
12+680,00 13,468 9,216 4,252 900 1,45 1,5 4,501 2,467 13,509 270,180 0,636 2,876 44,793 10,633 212,663
12+700,00 13,482 9,343 4,139 900 1,45 1,5 4,426 2,467 13,005 260,092 0,636 2,876 44,793 10,129 202,575
12+720,00 13,58 9,443 4,137 900 1,45 1,5 4,425 2,467 12,996 259,915 0,636 2,876 44,793 10,120 202,398
12+740,00 13,666 9,543 4,123 900 1,45 1,5 4,415 2,467 12,934 258,678 0,636 2,876 44,793 10,058 201,161
12+760,00 13,709 9,643 4,066 900 1,45 1,5 4,377 2,467 12,683 253,666 0,636 2,876 44,793 9,807 196,149
12+780,00 13,727 9,743 3,984 900 1,45 1,5 4,323 2,467 12,327 246,532 0,636 2,876 44,793 9,451 189,015
12+800,00 13,78 9,843 3,937 900 1,45 1,5 4,291 2,467 12,124 242,483 0,636 2,876 44,793 9,248 184,966
12+820,00 13,611 9,943 3,668 900 1,45 1,5 4,112 2,467 10,994 219,878 0,636 2,876 44,793 8,118 162,361
12+840,00 13,479 10,043 3,436 900 1,45 1,5 3,957 2,467 10,058 201,157 0,636 2,876 44,793 7,182 143,641
12+860,00 13,441 10,143 3,298 900 1,45 1,5 3,865 2,467 9,518 190,362 0,636 2,876 44,793 6,642 132,845
12+880,00 13,377 10,243 3,134 900 1,45 1,5 3,756 2,467 8,893 177,863 0,636 2,876 44,793 6,017 120,346
12+900,00 13,356 10,343 3,012 900 1,45 1,5 3,675 2,467 8,440 168,798 0,636 2,876 44,793 5,564 111,281
12+920,00 13,249 10,443 2,806 900 1,45 1,5 3,537 2,467 7,697 153,941 0,636 2,876 44,793 4,821 96,424
12+940,00 13,137 10,543 2,593 900 1,45 1,5 3,395 2,467 6,959 139,174 0,636 2,876 44,793 4,083 81,658
12+960,00 13,301 10,643 2,658 900 1,45 1,5 3,439 2,467 7,181 143,616 0,636 2,876 44,793 4,305 86,100
12+980,00 13,35 10,743 2,607 900 1,45 1,5 3,405 2,467 7,006 140,126 0,636 2,876 44,793 4,130 82,610
13+000,00 13,408 10,843 2,565 900 1,45 1,5 3,377 2,467 6,864 137,278 0,636 2,876 44,793 3,988 79,762
13+020,00 13,432 10,867 2,565 900 1,45 1,5 3,377 2,467 6,864 137,278 0,636 2,876 44,793 3,988 79,762
13+040,00 13,5 10,764 2,736 900 1,45 1,5 3,491 2,467 7,451 149,021 0,636 2,876 44,793 4,575 91,505
13+060,00 14,139 10,661 3,478 900 1,45 1,5 5,592 111,84 0,636 2,175 30,777 3,117 62,340
13+080,00 14,077 10,558 3,519 900 1,45 1,5 5,654 113,07 0,636 2,175 30,777 3,179 63,570
13+100,00 13,967 10,455 3,513 900 1,45 1,5 5,645 112,89 0,636 2,175 30,777 3,170 63,390
13+120,00 14,028 10,352 3,677 900 1,45 1,5 5,891 117,81 0,636 2,175 30,777 3,416 68,310
13+140,00 14,05 10,249 3,802 900 1,45 1,5 6,078 121,56 0,636 2,175 30,777 3,603 72,060
13+160,00 14,059 10,146 3,914 900 1,45 1,5 6,246 124,92 0,636 2,175 30,777 3,771 75,420
13+180,00 14,069 10,115 3,954 900 1,45 1,5 6,306 126,12 0,636 2,175 30,777 3,831 76,620
13+200,00 14,059 10,262 3,797 900 1,45 1,5 6,071 121,41 0,636 2,175 30,777 3,596 71,910
13+220,00 14,091 10,409 3,682 900 1,45 1,5 5,898 117,96 0,636 2,175 30,777 3,423 68,460
13+240,00 14,159 10,556 3,602 900 1,45 1,5 5,778 115,56 0,636 2,175 30,777 3,303 66,060
13+260,00 14,226 10,704 3,523 900 1,45 1,5 5,660 113,19 0,636 2,175 30,777 3,185 63,690
13+280,00 14,316 10,851 3,465 900 1,45 1,5 5,573 111,45 0,636 2,175 30,777 3,098 61,950
13+300,00 14,648 10,998 3,65 900 1,45 1,5 5,850 117 0,636 2,175 30,777 3,375 67,500
13+320,00 14,545 11,145 3,399 900 1,45 1,5 5,474 109,47 0,636 2,175 30,777 2,999 59,970
13+340,00 14,621 11,292 3,328 900 1,45 1,5 5,367 107,34 0,636 2,175 30,777 2,892 57,840
13+360,00 14,688 11,44 3,249 900 1,45 1,5 5,249 104,97 0,636 2,175 30,777 2,774 55,470
13+380,00 15,024 11,587 3,437 900 1,45 1,5 5,531 110,61 0,636 2,175 30,777 3,056 61,110
13+400,00 14,936 11,734 3,202 900 1,45 1,5 5,178 103,56 0,636 2,175 30,777 2,703 54,060
13+420,00 14,973 11,881 3,092 900 1,45 1,5 5,013 100,26 0,636 2,175 30,777 2,538 50,760
13+440,00 15,024 12,028 2,995 900 1,45 1,5 4,868 97,35 0,636 2,175 30,777 2,393 47,850
13+460,00 15,262 12,176 3,086 900 1,45 1,5 5,004 100,08 0,636 2,175 30,777 2,529 50,580
13+480,00 15,249 12,323 2,926 900 1,45 1,5 4,764 95,28 0,636 2,175 30,777 2,289 45,780
13+500,00 15,305 12,47 2,835 900 1,45 1,5 4,628 92,55 0,636 2,175 30,777 2,153 43,050
13+520,00 15,24 12,617 2,623 900 1,45 1,5 4,310 86,19 0,636 2,175 30,777 1,835 36,690
13+540,00 15,33 12,764 2,566 900 1,45 1,5 4,224 84,48 0,636 2,175 30,777 1,749 34,980
13+560,00 15,392 12,912 2,48 900 1,45 1,5 4,095 81,9 0,636 2,175 30,777 1,620 32,400
13+580,00 15,261 12,958 2,303 900 1,45 1,5 3,830 76,59 0,636 2,175 30,777 1,355 27,090
13+600,00 15,243 12,756 2,487 900 1,45 1,5 4,106 82,11 0,636 2,175 30,777 1,631 32,610
13+620,00 15,207 12,553 2,654 900 1,45 1,5 4,356 87,12 0,636 2,175 30,777 1,881 37,620
13+640,00 15,251 12,351 2,9 900 1,45 1,5 4,725 94,5 0,636 2,175 30,777 2,250 45,000
13+660,00 15,228 12,148 3,08 900 1,45 1,5 4,995 99,9 0,636 2,175 30,777 2,520 50,400
13+680,00 15,234 11,946 3,288 900 1,45 1,5 5,307 106,14 0,636 2,175 30,777 2,832 56,640
13+700,00 14,922 11,744 3,179 900 1,45 1,5 5,144 102,87 0,636 2,175 30,777 2,669 53,370
13+720,00 14,941 11,541 3,4 900 1,45 1,5 5,475 109,5 0,636 2,175 30,777 3,000 60,000
13+740,00 14,667 11,339 3,328 900 1,45 1,5 5,367 107,34 0,636 2,175 30,777 2,892 57,840
13+760,00 14,216 11,136 3,079 900 1,45 1,5 4,994 99,87 0,636 2,175 30,777 2,519 50,370
13+780,00 13,941 10,934 3,008 900 1,45 1,5 4,887 97,74 0,636 2,175 30,777 2,412 48,240
13+800,00 13,8 10,732 3,068 900 1,45 1,5 4,977 99,54 0,636 2,175 30,777 2,502 50,040
13+820,00 13,601 10,529 3,072 900
13+840,00 13,406 10,327 3,079 900
13+860,00 13,393 10,124 3,269 900
13+880,00 13,323 9,922 3,401 900 1,45 1,5 5,477 109,53 0,636 2,175 30,777 3,002 60,030
13+900,00 13,33 9,72 3,61 900 1,45 1,5 5,790 115,8 0,636 2,175 30,777 3,315 66,300
13+920,00 13,103 9,517 3,586 900 1,45 1,5 5,754 115,08 0,636 2,175 30,777 3,279 65,580
13+940,00 13,031 9,315 3,716 900 1,45 1,5 5,949 118,98 0,636 2,175 30,777 3,474 69,480
13+960,00 13,066 9,112 3,954 900 1,45 1,5 6,306 126,12 0,636 2,175 30,777 3,831 76,620
13+980,00 13,083 8,998 4,086 900 1,45 1,5 6,504 130,08 0,636 2,175 30,777 4,029 80,580
14+000,00 13,039 9,098 3,941 900 1,45 1,5 6,287 125,73 0,636 2,175 30,777 3,812 76,230
14+020,00 12,843 9,198 3,646 900 1,45 1,5 5,844 116,88 0,636 2,175 30,777 3,369 67,380
14+040,00 12,642 9,298 3,344 900 1,45 1,5 5,391 107,82 0,636 2,175 30,777 2,916 58,320
14+060,00 12,653 9,398 3,256 900 1,45 1,5 5,259 105,18 0,636 2,175 30,777 2,784 55,680
14+080,00 12,849 9,498 3,351 900 1,45 1,5 5,402 108,03 0,636 2,175 30,777 2,927 58,530
14+100,00 13,021 9,598 3,423 900 1,45 1,5 5,510 110,19 0,636 2,175 30,777 3,035 60,690
14+120,00 13,12 9,698 3,423 900 1,45 1,5 5,510 110,19 0,636 2,175 30,777 3,035 60,690
14+140,00 13,489 9,798 3,692 900 1,45 1,5 5,913 118,26 0,636 2,175 30,777 3,438 68,760
14+160,00 13,816 9,898 3,918 900
14+180,00 13,93 9,998 3,933 900
14+200,00 13,955 10,098 3,857 900
14+220,00 13,872 10,198 3,674 900 1,45 1,5 4,116 2,467 11,019 220,372 0,636 2,876 44,793 8,143 162,855
14+240,00 13,971 10,298 3,674 900 1,45 1,5 4,116 2,467 11,019 220,372 0,636 2,876 44,793 8,143 162,855
14+260,00 13,97 10,398 3,572 900 1,45 1,5 4,048 2,467 10,602 212,045 0,636 2,876 44,793 7,726 154,528
14+280,00 14,078 10,498 3,581 900 1,45 1,5 4,054 2,467 10,639 212,774 0,636 2,876 44,793 7,763 155,257
14+300,00 14,102 10,648 3,454 900 1,45 1,5 3,969 2,467 10,129 202,584 0,636 2,876 44,793 7,253 145,067
14+320,00 14,384 11,327 3,057 900 1,45 1,5 3,705 2,467 8,606 172,118 0,636 2,876 44,793 5,730 114,602
14+340,00 14,773 12,006 2,767 900 1,45 1,5 3,511 2,467 7,560 151,192 0,636 2,876 44,793 4,684 93,675
14+360,00 14,947 12,685 2,262 900 1,45 1,5 3,175 2,467 5,871 117,428 0,636 2,876 44,793 2,996 59,911
14+380,00 15,445 13,136 2,308 900 1,45 1,5 3,205 2,467 6,018 120,362 0,636 2,876 44,793 3,142 62,846
14+400,00 15,5 13,036 2,464 900 1,45 1,5 3,309 2,467 6,526 130,525 0,636 2,876 44,793 3,650 73,009
14+420,00 15,342 12,936 2,406 900 1,45 1,5 3,271 2,467 6,335 126,709 0,636 2,876 44,793 3,460 69,192
14+440,00 15,641 12,836 2,804 900 1,45 1,5 3,536 2,467 7,690 153,799 0,636 2,876 44,793 4,814 96,283
14+460,00 14,962 12,736 2,226 900 1,45 1,5 3,151 2,467 5,758 115,151 0,636 2,876 44,793 2,882 57,634
14+480,00 15,078 12,636 2,442 900 1,45 1,5 3,295 2,467 6,454 129,072 0,636 2,876 44,793 3,578 71,556
14+500,00 15,114 12,536 2,578 900 1,45 1,5 3,385 2,467 6,908 138,157 0,636 2,876 44,793 4,032 80,641
14+520,00 15,164 12,436 2,728 900 1,45 1,5 3,485 2,467 7,423 148,463 0,636 2,876 44,793 4,547 90,947
14+540,00 15,056 12,336 2,719 900 1,45 1,5 3,479 2,467 7,392 147,836 0,636 2,876 44,793 4,516 90,320
14+560,00 15,182 12,236 2,945 900 1,45 1,5 3,630 2,467 8,195 163,904 0,636 2,876 44,793 5,319 106,387
14+580,00 15,244 12,136 3,107 900



DN
P.K. TERRENO RASANTE DESMONTE a b S1 V_S1 Tubo Grava V_Grava Variable V_Variable a b c e S1 V_S1 Tubo Grava V_Grava Variable V_Variable

TERRENO NATURALURBANO
IMPULSIÓN 1

14+600,00 15,512 12,036 3,475 900
14+620,00 15,517 11,936 3,58 900 1,45 1,5 4,053 2,467 10,635 212,693 0,636 2,876 44,793 7,759 155,176
14+640,00 15,576 11,836 3,74 900 1,45 1,5 4,160 2,467 11,292 225,834 0,636 2,876 44,793 8,416 168,317
14+660,00 15,676 11,736 3,94 900 1,45 1,5 4,293 2,467 12,137 242,741 0,636 2,876 44,793 9,261 185,224
14+680,00 15,662 11,636 4,026 900 1,45 1,5 4,351 2,467 12,509 250,175 0,636 2,876 44,793 9,633 192,658
14+700,00 15,653 11,72 3,933 900 1,45 1,5 4,289 2,467 12,107 242,140 0,636 2,876 44,793 9,231 184,623
14+720,00 15,641 11,82 3,82 900 1,45 1,5 4,213 2,467 11,627 232,533 0,636 2,876 44,793 8,751 175,016
14+740,00 15,567 11,92 3,647 900 1,45 1,5 4,098 2,467 10,908 218,154 0,636 2,876 44,793 8,032 160,637
14+760,00 15,611 12,02 3,591 900 1,45 1,5 4,061 2,467 10,679 213,585 0,636 2,876 44,793 7,803 156,069
14+780,00 15,692 12,12 3,572 900 1,45 1,5 4,048 2,467 10,602 212,045 0,636 2,876 44,793 7,726 154,528
14+800,00 15,877 12,22 3,657 900 1,45 1,5 4,105 2,467 10,949 218,974 0,636 2,876 44,793 8,073 161,458
14+820,00 16,058 12,32 3,738 900 1,45 1,5 4,159 2,467 11,283 225,668 0,636 2,876 44,793 8,408 168,151
14+840,00 16,14 12,42 3,72 900 1,45 1,5 4,147 2,467 11,209 224,173 0,636 2,876 44,793 8,333 166,656
14+860,00 16,325 12,52 3,804 900 1,45 1,5 4,203 2,467 11,559 231,186 0,636 2,876 44,793 8,683 173,669
14+880,00 16,215 12,62 3,595 900 1,45 1,5 4,063 2,467 10,696 213,910 0,636 2,876 44,793 7,820 156,394
14+900,00 15,905 12,72 3,184 900 1,45 1,5 3,789 2,467 9,082 181,636 0,636 2,876 44,793 6,206 124,119
14+920,00 15,897 12,82 3,077 900 1,45 1,5 3,718 2,467 8,680 173,603 0,636 2,876 44,793 5,804 116,086
14+940,00 15,742 12,92 2,822 900 1,45 1,5 3,548 2,467 7,754 155,075 0,636 2,876 44,793 4,878 97,558
14+960,00 15,64 13,02 2,62 900 1,45 1,5 3,413 2,467 7,051 141,013 0,636 2,876 44,793 4,175 83,496
14+980,00 15,702 13,12 2,581 900 1,45 1,5 3,387 2,467 6,918 138,360 0,636 2,876 44,793 4,042 80,844
15+000,00 15,737 13,22 2,516 900 1,45 1,5 3,344 2,467 6,699 133,985 0,636 2,876 44,793 3,823 76,468
15+020,00 15,726 13,32 2,406 900 1,45 1,5 3,271 2,467 6,335 126,709 0,636 2,876 44,793 3,460 69,192
15+040,00 15,792 13,42 2,371 900 1,45 1,5 3,247 2,467 6,221 124,428 0,636 2,876 44,793 3,346 66,911
15+060,00 15,696 13,468 2,228 900 1,45 1,5 3,152 2,467 5,764 115,277 0,636 2,876 44,793 2,888 57,760
15+080,00 15,59 12,966 2,624 900 1,45 1,5 3,416 2,467 7,064 141,286 0,636 2,876 44,793 4,188 83,769
15+100,00 15,279 12,492 2,787 900 1,45 1,5 3,525 2,467 7,630 152,599 0,636 2,876 44,793 4,754 95,082
15+120,00 15,236 12,323 2,912 900 1,45 1,5 3,608 2,467 8,076 161,515 0,636 2,876 44,793 5,200 103,998
15+140,00 15,216 12,154 3,061 900 1,45 1,5 3,707 2,467 8,621 172,415 0,636 2,876 44,793 5,745 114,898
15+160,00 15,179 11,985 3,194 900 1,45 1,5 3,796 2,467 9,120 182,394 0,636 2,876 44,793 6,244 124,878
15+180,00 15,169 11,816 3,353 900 1,45 1,5 3,902 2,467 9,732 194,634 0,636 2,876 44,793 6,856 137,117
15+200,00 14,902 11,647 3,254 900 1,45 1,5 3,836 2,467 9,349 186,973 0,636 2,876 44,793 6,473 129,457
15+220,00 14,81 11,478 3,331 900 1,45 1,5 3,887 2,467 9,646 192,920 0,636 2,876 44,793 6,770 135,404
15+240,00 14,637 11,309 3,328 900
15+260,00 14,055 11,14 2,914 900
15+280,00 13,899 10,971 2,928 900 1,45 1,5 3,619 2,467 8,134 162,671 0,636 2,876 44,793 5,258 105,155
15+300,00 13,824 10,802 3,022 900 1,45 1,5 3,681 2,467 8,477 169,533 0,636 2,876 44,793 5,601 112,017
15+320,00 13,778 10,633 3,144 900 1,45 1,5 3,763 2,467 8,931 178,615 0,636 2,876 44,793 6,055 121,098
15+340,00 13,651 10,464 3,187 900 1,45 1,5 3,791 2,467 9,093 181,863 0,636 2,876 44,793 6,217 124,346
15+360,00 13,565 10,295 3,27 900 1,45 1,5 3,847 2,467 9,410 188,203 0,636 2,876 44,793 6,534 130,686
15+380,00 13,447 10,126 3,32 900 1,45 1,5 3,880 2,467 9,603 192,066 0,636 2,876 44,793 6,727 134,549
15+400,00 13,427 9,957 3,47 900 1,45 1,5 3,980 2,467 10,193 203,856 0,636 2,876 44,793 7,317 146,339
15+420,00 13,672 9,788 3,883 900 1,45 1,5 4,255 2,467 11,893 237,868 0,636 2,876 44,793 9,018 180,351
15+440,00 13,603 9,619 3,984 900 1,45 1,5 4,323 2,467 12,327 246,532 0,636 2,876 44,793 9,451 189,015
15+460,00 13,711 9,474 4,237 900 1,45 1,5 4,491 2,467 13,442 268,831 0,636 2,876 44,793 10,566 211,314
15+480,00 13,942 9,574 4,368 900 1,45 1,5 4,579 2,467 14,036 280,713 0,636 2,876 44,793 11,160 223,196
15+500,00 13,845 9,674 4,171 900 1,45 1,5 4,447 2,467 13,147 262,932 0,636 2,876 44,793 10,271 205,415
15+520,00 13,572 9,774 3,797 900 1,45 1,5 4,198 2,467 11,530 230,598 0,636 2,876 44,793 8,654 173,081
15+540,00 13,39 9,874 3,516 900 1,45 1,5 4,011 2,467 10,377 207,532 0,636 2,876 44,793 7,501 150,015
15+560,00 13,331 9,974 3,357 900 1,45 1,5 3,905 2,467 9,747 194,946 0,636 2,876 44,793 6,871 137,430
15+580,00 13,221 10,074 3,146 900 1,45 1,5 3,764 2,467 8,938 178,765 0,636 2,876 44,793 6,062 121,249
15+600,00 13,129 10,174 2,955 900 1,45 1,5 3,637 2,467 8,232 164,630 0,636 2,876 44,793 5,356 107,114
15+620,00 13,123 10,274 2,848 900 1,45 1,5 3,565 2,467 7,846 156,924 0,636 2,876 44,793 4,970 99,407
15+640,00 13,012 10,374 2,638 900 1,45 1,5 3,425 2,467 7,112 142,244 0,636 2,876 44,793 4,236 84,727
15+660,00 12,981 10,474 2,507 900 1,45 1,5 3,338 2,467 6,669 133,384 0,636 2,876 44,793 3,793 75,867
15+680,00 13,232 10,574 2,658 900 1,45 1,5 3,439 2,467 7,181 143,616 0,636 2,876 44,793 4,305 86,100
15+700,00 13,56 10,674 2,886 900 1,45 1,5 3,591 2,467 7,982 159,643 0,636 2,876 44,793 5,106 102,127
15+720,00 13,482 10,774 2,708 900 1,45 1,5 3,472 2,467 7,354 147,072 0,636 2,876 44,793 4,478 89,555
15+740,00 13,268 10,874 2,394 900 1,45 1,5 3,263 2,467 6,296 125,925 0,636 2,876 44,793 3,420 68,408
15+760,00 13,518 10,974 2,544 900 1,45 1,5 3,363 2,467 6,793 135,863 0,636 2,876 44,793 3,917 78,346
15+780,00 13,572 11,074 2,498 900 1,45 1,5 3,332 2,467 6,639 132,783 0,636 2,876 44,793 3,763 75,267
15+800,00 13,534 11,174 2,359 900 1,45 1,5 3,239 2,467 6,182 123,649 0,636 2,876 44,793 3,307 66,133
15+820,00 13,612 11,274 2,338 900 1,45 1,5 3,225 2,467 6,115 122,292 0,636 2,876 44,793 3,239 64,775
15+840,00 13,716 11,374 2,342 900 1,45 1,5 3,228 2,467 6,127 122,550 0,636 2,876 44,793 3,252 65,033
15+860,00 13,86 11,374 2,486 900 1,45 1,5 3,324 2,467 6,599 131,985 0,636 2,876 44,793 3,723 74,468
15+880,00 13,154 10,423 2,73 900 1,45 1,5 3,487 2,467 7,430 148,603 0,636 2,876 44,793 4,554 91,086
15+900,00 13,362 10,323 3,039 900 1,45 1,5 3,693 2,467 8,539 170,787 0,636 2,876 44,793 5,664 113,270
15+920,00 13,524 10,223 3,301 900 1,45 1,5 3,867 2,467 9,530 190,594 0,636 2,876 44,793 6,654 133,077
15+940,00 13,607 10,123 3,484 900 1,45 1,5 3,989 2,467 10,249 204,972 0,636 2,876 44,793 7,373 147,455
15+960,00 13,717 10,023 3,693 900 1,45 1,5 4,129 2,467 11,097 221,938 0,636 2,876 44,793 8,221 164,422
15+980,00 13,758 9,923 3,835 900 1,45 1,5 4,223 2,467 11,690 233,798 0,636 2,876 44,793 8,814 176,282
16+000,00 13,812 9,823 3,989 900 1,45 1,5 4,326 2,467 12,348 246,964 0,636 2,876 44,793 9,472 189,447
16+020,00 13,989 9,808 4,18 900 1,45 1,5 4,453 2,467 13,187 263,733 0,636 2,876 44,793 10,311 206,216
16+040,00 13,969 9,953 4,016 900 1,45 1,5 4,344 2,467 12,465 249,305 0,636 2,876 44,793 9,589 191,788
16+060,00 14,037 10,098 3,939 900 1,45 1,5 4,293 2,467 12,133 242,655 0,636 2,876 44,793 9,257 185,138
16+080,00 14,155 10,243 3,912 900 1,45 1,5 4,275 2,467 12,017 240,342 0,636 2,876 44,793 9,141 182,825
16+100,00 14,326 10,388 3,939 900 1,45 1,5 4,293 2,467 12,133 242,655 0,636 2,876 44,793 9,257 185,138
16+120,00 14,585 10,528 4,057 900 1,45 1,5 4,371 2,467 12,644 252,878 0,636 2,876 44,793 9,768 195,362
16+140,00 14,472 10,628 3,843 900 1,45 1,5 4,229 2,467 11,724 234,474 0,636 2,876 44,793 8,848 176,958
16+160,00 14,397 10,728 3,668 900 1,45 1,5 4,112 2,467 10,994 219,878 0,636 2,876 44,793 8,118 162,361
16+180,00 14,454 10,828 3,625 900 1,45 1,5 4,083 2,467 10,818 216,354 0,636 2,876 44,793 7,942 158,838
16+200,00 14,47 10,928 3,542 900 1,45 1,5 4,028 2,467 10,481 209,622 0,636 2,876 44,793 7,605 152,105
16+220,00 14,352 11,028 3,324 900 1,45 1,5 3,883 2,467 9,619 192,377 0,636 2,876 44,793 6,743 134,860
16+240,00 14,289 11,128 3,161 900 1,45 1,5 3,774 2,467 8,995 179,896 0,636 2,876 44,793 6,119 122,379
16+260,00 14,274 11,228 3,046 900 1,45 1,5 3,697 2,467 8,565 171,304 0,636 2,876 44,793 5,689 113,787
16+280,00 14,225 11,328 2,897 900 1,45 1,5 3,598 2,467 8,022 160,434 0,636 2,876 44,793 5,146 102,917
16+300,00 14,204 11,428 2,776 900 1,45 1,5 3,517 2,467 7,591 151,825 0,636 2,876 44,793 4,715 94,308
16+320,00 14,179 11,528 2,651 900 1,45 1,5 3,434 2,467 7,157 143,135 0,636 2,876 44,793 4,281 85,619
16+340,00 14,166 11,628 2,538 900 1,45 1,5 3,359 2,467 6,773 135,460 0,636 2,876 44,793 3,897 77,943
16+360,00 14,225 11,728 2,497 900 1,45 1,5 3,331 2,467 6,636 132,717 0,636 2,876 44,793 3,760 75,200
16+380,00 14,234 11,828 2,405 900 1,45 1,5 3,270 2,467 6,332 126,644 0,636 2,876 44,793 3,456 69,127
16+400,00 14,115 11,418 2,697 900 1,45 1,5 3,465 2,467 7,315 146,309 0,636 2,876 44,793 4,440 88,792
16+420,00 14,234 10,89 3,344 900 1,45 1,5 3,896 2,467 9,697 193,932 0,636 2,876 44,793 6,821 136,416
16+440,00 14,154 10,362 3,792 900 1,45 1,5 4,195 2,467 11,509 230,178 0,636 2,876 44,793 8,633 172,662
16+460,00 14,117 9,834 4,283 900
16+480,00 13,883 9,305 4,578 900 1,45 1,5 4,719 2,467 15,012 300,237 0,636 2,876 44,793 12,136 242,721
16+500,00 13,971 8,834 5,136 900 1,45 1,5 5,091 2,467 17,749 354,973 0,636 2,876 44,793 14,873 297,457
16+520,00 13,986 8,963 5,024 900 1,45 1,5 5,016 2,467 17,183 343,654 0,636 2,876 44,793 14,307 286,137
16+540,00 13,956 9,092 4,865 900 1,45 1,5 4,910 2,467 16,394 327,872 0,636 2,876 44,793 13,518 270,355
16+560,00 13,821 9,22 4,601 900 1,45 1,5 4,734 2,467 15,121 302,411 0,636 2,876 44,793 12,245 244,895
16+580,00 13,845 9,349 4,496 900 1,45 1,5 4,664 2,467 14,627 292,543 0,636 2,876 44,793 11,751 235,027
16+600,00 13,844 9,477 4,366 900 1,45 1,5 4,577 2,467 14,026 280,530 0,636 2,876 44,793 11,151 223,013
16+620,00 13,83 9,606 4,224 900 1,45 1,5 4,483 2,467 13,383 267,665 0,636 2,876 44,793 10,507 210,148
16+640,00 13,907 9,735 4,173 900 1,45 1,5 4,449 2,467 13,155 263,110 0,636 2,876 44,793 10,280 205,593
16+660,00 13,916 9,863 4,053 900 1,45 1,5 4,369 2,467 12,626 252,529 0,636 2,876 44,793 9,751 195,012
16+680,00 13,943 9,992 3,951 900 1,45 1,5 4,301 2,467 12,184 243,686 0,636 2,876 44,793 9,308 186,169
16+700,00 14,4 10,12 4,28 900 1,45 1,5 4,520 2,467 13,635 272,706 0,636 2,876 44,793 10,759 215,189
16+720,00 14,279 10,249 4,03 900 1,45 1,5 4,353 2,467 12,526 250,523 0,636 2,876 44,793 9,650 193,006
16+740,00 13,966 10,378 3,588 900 1,45 1,5 4,059 2,467 10,667 213,342 0,636 2,876 44,793 7,791 155,825
16+760,00 14,368 10,506 3,862 900 1,45 1,5 4,241 2,467 11,804 236,084 0,636 2,876 44,793 8,928 178,567
16+780,00 14,251 10,635 3,616 900 1,45 1,5 4,077 2,467 10,781 215,620 0,636 2,876 44,793 7,905 158,103
16+800,00 14,053 10,763 3,29 900 1,45 1,5 3,860 2,467 9,487 189,744 0,636 2,876 44,793 6,611 132,227
16+820,00 13,939 10,892 3,047 900 1,45 1,5 3,698 2,467 8,569 171,378 0,636 2,876 44,793 5,693 113,861
16+840,00 13,937 11,021 2,916 900 1,45 1,5 3,611 2,467 8,090 161,804 0,636 2,876 44,793 5,214 104,287
16+860,00 13,782 11,149 2,633 900 1,45 1,5 3,422 2,467 7,095 141,901 0,636 2,876 44,793 4,219 84,385
16+880,00 14,187 11,255 2,932 900 1,45 1,5 3,621 2,467 8,148 162,961 0,636 2,876 44,793 5,272 105,444
16+900,00 13,949 11,117 2,832 900 1,45 1,5 3,555 2,467 7,789 155,785 0,636 2,876 44,793 4,913 98,268
16+920,00 13,944 10,979 2,965 900 1,45 1,5 3,643 2,467 8,268 165,358 0,636 2,876 44,793 5,392 107,842
16+940,00 13,823 10,842 2,981 900 1,45 1,5 3,654 2,467 8,326 166,526 0,636 2,876 44,793 5,450 109,009
16+960,00 13,615 10,704 2,91 900 1,45 1,5 3,607 2,467 8,069 161,371 0,636 2,876 44,793 5,193 103,854
16+980,00 13,476 10,567 2,91 900 1,45 1,5 3,607 2,467 8,069 161,371 0,636 2,876 44,793 5,193 103,854
17+000,00 13,062 10,444 2,618 900 1,45 1,5 3,412 2,467 7,044 140,876 0,636 2,876 44,793 4,168 83,359
17+020,00 13,252 10,344 2,908 900 1,45 1,5 3,605 2,467 8,061 161,226 0,636 2,876 44,793 5,185 103,710
17+040,00 13,16 10,244 2,916 900 1,45 1,5 3,611 2,467 8,090 161,804 0,636 2,876 44,793 5,214 104,287
17+060,00 13,46 10,144 3,316 900 1,45 1,5 3,877 2,467 9,588 191,756 0,636 2,876 44,793 6,712 134,239
17+080,00 14,185 10,282 3,903 900 1,45 1,5 4,269 2,467 11,979 239,573 0,636 2,876 44,793 9,103 182,056
17+100,00 14,873 10,878 3,995 900 1,45 1,5 4,330 2,467 12,374 247,484 0,636 2,876 44,793 9,498 189,967
17+120,00 14,969 10,978 3,991 900 1,45 1,5 4,327 2,467 12,357 247,137 0,636 2,876 44,793 9,481 189,621
17+140,00 14,981 11,078 3,903 900 1,45 1,5 4,269 2,467 11,979 239,573 0,636 2,876 44,793 9,103 182,056
17+160,00 14,841 11,178 3,663 900 1,45 1,5 4,109 2,467 10,973 219,467 0,636 2,876 44,793 8,098 161,950
17+180,00 14,998 11,278 3,72 900 1,45 1,5 4,147 2,467 11,209 224,173 0,636 2,876 44,793 8,333 166,656
17+200,00 15,113 11,378 3,735 900 1,45 1,5 4,157 2,467 11,271 225,418 0,636 2,876 44,793 8,395 167,902
17+220,00 15,102 11,478 3,624 900 1,45 1,5 4,083 2,467 10,814 216,273 0,636 2,876 44,793 7,938 158,756
17+240,00 14,823 11,578 3,246 900 1,45 1,5 3,831 2,467 9,318 186,360 0,636 2,876 44,793 6,442 128,843
17+260,00 14,963 11,678 3,285 900 1,45 1,5 3,857 2,467 9,468 189,358 0,636 2,876 44,793 6,592 131,842
17+280,00 14,602 11,778 2,824 900 1,45 1,5 3,549 2,467 7,761 155,217 0,636 2,876 44,793 4,885 97,700
17+300,00 14,589 11,878 2,711 900 1,45 1,5 3,474 2,467 7,364 147,280 0,636 2,876 44,793 4,488 89,763
17+320,00 14,432 11,978 2,454 900 1,45 1,5 3,303 2,467 6,493 129,864 0,636 2,876 44,793 3,617 72,347
17+340,00 14,336 11,97 2,366 900 1,45 1,5 3,244 2,467 6,205 124,103 0,636 2,876 44,793 3,329 66,586
17+360,00 14,2 11,87 2,33 900 1,45 1,5 3,220 2,467 6,089 121,776 0,636 2,876 44,793 3,213 64,259
17+380,00 14,266 11,77 2,496 900 1,45 1,5 3,331 2,467 6,633 132,650 0,636 2,876 44,793 3,757 75,133
17+400,00 14,137 11,67 2,466 900 1,45 1,5 3,311 2,467 6,533 130,658 0,636 2,876 44,793 3,657 73,141
17+420,00 14,044 11,57 2,473 900 1,45 1,5 3,315 2,467 6,556 131,122 0,636 2,876 44,793 3,680 73,605
17+440,00 14,599 11,47 3,129 900 1,45 1,5 3,753 2,467 8,874 177,488 0,636 2,876 44,793 5,999 119,971
17+460,00 14,807 11,37 3,437 900 1,45 1,5 3,958 2,467 10,062 201,236 0,636 2,876 44,793 7,186 143,720
17+480,00 14,752 11,27 3,482 900 1,45 1,5 3,988 2,467 10,241 204,812 0,636 2,876 44,793 7,365 147,295
17+500,00 14,954 11,17 3,784 900 1,45 1,5 4,189 2,467 11,475 229,508 0,636 2,876 44,793 8,600 171,991
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17+520,00 14,919 11,07 3,848 900 1,45 1,5 4,232 2,467 11,745 234,897 0,636 2,876 44,793 8,869 177,381
17+540,00 14,959 10,97 3,989 900 1,45 1,5 4,326 2,467 12,348 246,964 0,636 2,876 44,793 9,472 189,447
17+560,00 14,978 11,005 3,973 900 1,45 1,5 4,315 2,467 12,279 245,582 0,636 2,876 44,793 9,403 188,065
17+580,00 15,352 11,135 4,217 900 1,45 1,5 4,478 2,467 13,352 267,037 0,636 2,876 44,793 10,476 209,521
17+600,00 15,237 11,265 3,972 900 1,45 1,5 4,315 2,467 12,275 245,495 0,636 2,876 44,793 9,399 187,979
17+620,00 15,146 11,395 3,751 900 1,45 1,5 4,167 2,467 11,338 226,750 0,636 2,876 44,793 8,462 169,233
17+640,00 15,055 11,525 3,53 900 1,45 1,5 4,020 2,467 10,433 208,656 0,636 2,876 44,793 7,557 151,139
17+660,00 15,199 11,655 3,544 900 1,45 1,5 4,029 2,467 10,489 209,783 0,636 2,876 44,793 7,613 152,266
17+680,00 15,302 11,785 3,517 900 1,45 1,5 4,011 2,467 10,381 207,612 0,636 2,876 44,793 7,505 150,095
17+700,00 14,905 11,915 2,99 900 1,45 1,5 3,660 2,467 8,359 167,184 0,636 2,876 44,793 5,483 109,667
17+720,00 15,108 12,045 3,063 900 1,45 1,5 3,709 2,467 8,628 172,563 0,636 2,876 44,793 5,752 115,046
17+740,00 14,989 12,175 2,814 900 1,45 1,5 3,543 2,467 7,725 154,507 0,636 2,876 44,793 4,850 96,991
17+760,00 15,077 12,305 2,772 900 1,45 1,5 3,515 2,467 7,577 151,543 0,636 2,876 44,793 4,701 94,027
17+780,00 15,028 12,435 2,593 900 1,45 1,5 3,395 2,467 6,959 139,174 0,636 2,876 44,793 4,083 81,658
17+800,00 15,207 12,565 2,642 900 1,45 1,5 3,428 2,467 7,126 142,518 0,636 2,876 44,793 4,250 85,001
17+820,00 15,203 12,695 2,507 900 1,45 1,5 3,338 2,467 6,669 133,384 0,636 2,876 44,793 3,793 75,867
17+840,00 15,199 12,825 2,374 900 1,45 1,5 3,249 2,467 6,231 124,623 0,636 2,876 44,793 3,355 67,106
17+860,00 15,442 12,955 2,487 900 1,45 1,5 3,325 2,467 6,603 132,051 0,636 2,876 44,793 3,727 74,534
17+880,00 15,643 13,085 2,557 900 1,45 1,5 3,371 2,467 6,837 136,738 0,636 2,876 44,793 3,961 79,222
17+900,00 15,785 13,215 2,569 900 1,45 1,5 3,379 2,467 6,877 137,548 0,636 2,876 44,793 4,002 80,032
17+920,00 15,887 13,345 2,542 900 1,45 1,5 3,361 2,467 6,786 135,728 0,636 2,876 44,793 3,911 78,212
17+940,00 15,977 13,475 2,502 900 1,45 1,5 3,335 2,467 6,653 133,050 0,636 2,876 44,793 3,777 75,533
17+960,00 16,1 13,47 2,629 900 1,45 1,5 3,419 2,467 7,081 141,628 0,636 2,876 44,793 4,206 84,111
17+980,00 16,295 13,37 2,925 900 1,45 1,5 3,617 2,467 8,123 162,454 0,636 2,876 44,793 5,247 104,938
18+000,00 16,377 13,27 3,107 900 1,45 1,5 3,738 2,467 8,792 175,840 0,636 2,876 44,793 5,916 118,323
18+020,00 16,526 13,17 3,356 900 1,45 1,5 3,904 2,467 9,743 194,868 0,636 2,876 44,793 6,868 137,352
18+040,00 16,641 13,07 3,571 900 1,45 1,5 4,047 2,467 10,598 211,964 0,636 2,876 44,793 7,722 154,447
18+060,00 16,509 12,97 3,539 900 1,45 1,5 4,026 2,467 10,469 209,380 0,636 2,876 44,793 7,593 151,863
18+080,00 16,625 12,87 3,755 900 1,45 1,5 4,170 2,467 11,354 227,084 0,636 2,876 44,793 8,478 169,567
18+100,00 16,721 12,77 3,95 900 1,45 1,5 4,300 2,467 12,180 243,600 0,636 2,876 44,793 9,304 186,083
18+120,00 16,514 12,67 3,844 900 1,45 1,5 4,229 2,467 11,728 234,559 0,636 2,876 44,793 8,852 177,042
18+140,00 16,697 12,57 4,127 900 1,45 1,5 4,418 2,467 12,952 259,031 0,636 2,876 44,793 10,076 201,514
18+160,00 16,702 12,47 4,232 900 1,45 1,5 4,488 2,467 13,419 268,382 0,636 2,876 44,793 10,543 210,865
18+180,00 16,635 12,37 4,264 900 1,45 1,5 4,509 2,467 13,563 271,261 0,636 2,876 44,793 10,687 213,745
18+200,00 16,651 12,27 4,381 900 1,45 1,5 4,587 2,467 14,095 281,904 0,636 2,876 44,793 11,219 224,388
18+220,00 16,686 12,17 4,516 900 1,45 1,5 4,677 2,467 14,721 294,412 0,636 2,876 44,793 11,845 236,895
18+240,00 16,92 12,07 4,85 900 1,45 1,5 4,900 2,467 16,320 326,400 0,636 2,876 44,793 13,444 268,883
18+260,00 16,98 11,979 5,001 900
18+280,00 17,318 12,079 5,239 900
18+300,00 17,43 12,179 5,251 900
18+320,00 17,596 12,279 5,317 900 1,45 1,5 8,351 167,01 0,636 2,175 30,777 5,876 117,510
18+340,00 17,733 12,379 5,354 900 1,45 1,5 8,406 168,12 0,636 2,175 30,777 5,931 118,620
18+360,00 17,991 12,479 5,512 900 1,45 1,5 8,643 172,86 0,636 2,175 30,777 6,168 123,360
18+380,00 18,17 12,579 5,591 900 1,45 1,5 8,762 175,23 0,636 2,175 30,777 6,287 125,730
18+400,00 18,348 12,679 5,669 900 1,45 1,5 8,879 177,57 0,636 2,175 30,777 6,404 128,070
18+420,00 18,463 12,779 5,683 900 1,45 1,5 8,900 177,99 0,636 2,175 30,777 6,425 128,490
18+440,00 18,697 12,879 5,818 900 1,45 1,5 9,102 182,04 0,636 2,175 30,777 6,627 132,540
18+460,00 18,757 12,979 5,778 900 1,45 1,5 9,042 180,84 0,636 2,175 30,777 6,567 131,340
18+480,00 18,73 13,079 5,651 900 1,45 1,5 8,852 177,03 0,636 2,175 30,777 6,377 127,530
18+500,00 18,829 13,179 5,65 900 1,45 1,5 8,850 177 0,636 2,175 30,777 6,375 127,500
18+520,00 18,926 13,279 5,647 900 1,45 1,5 8,846 176,91 0,636 2,175 30,777 6,371 127,410
18+540,00 19,021 13,379 5,642 900 1,45 1,5 8,838 176,76 0,636 2,175 30,777 6,363 127,260
18+560,00 19,142 13,479 5,663 900 1,45 1,5 8,870 177,39 0,636 2,175 30,777 6,395 127,890
18+580,00 19,209 13,579 5,629 900 1,45 1,5 8,819 176,37 0,636 2,175 30,777 6,344 126,870
18+600,00 19,299 13,679 5,62 900 1,45 1,5 8,805 176,1 0,636 2,175 30,777 6,330 126,600
18+620,00 19,404 13,779 5,624 900 1,45 1,5 8,811 176,22 0,636 2,175 30,777 6,336 126,720
18+640,00 19,505 13,879 5,626 900 1,45 1,5 8,814 176,28 0,636 2,175 30,777 6,339 126,780
18+660,00 19,755 13,996 5,759 900 15,924 318,477 1,272 4,108 56,703 11,286 225,727
18+680,00 19,892 14,474 5,418 900 15,020 300,404 1,272 4,108 56,703 10,383 207,654
18+700,00 20,087 14,952 5,136 900 14,273 285,458 1,272 4,108 56,703 9,635 192,708
18+720,00 20,294 15,43 4,864 900 13,552 271,042 1,272 4,108 56,703 8,915 178,292
18+740,00 20,386 15,908 4,478 900 12,529 250,584 1,272 4,108 56,703 7,892 157,834
18+760,00 20,523 16,386 4,137 900 11,626 232,511 1,272 4,108 56,703 6,988 139,761
18+780,00 20,752 16,555 4,197 900 11,785 235,691 1,272 4,108 56,703 7,147 142,941
18+800,00 20,808 16,716 4,092 900 11,506 230,126 1,272 4,108 56,703 6,869 137,376
18+820,00 20,917 16,876 4,041 900 11,371 227,423 1,272 4,108 56,703 6,734 134,673
18+840,00 21,051 17,037 4,014 900 11,300 225,992 1,272 4,108 56,703 6,662 133,242
18+860,00 21,185 17,198 3,987 900 11,228 224,561 1,272 4,108 56,703 6,591 131,811
18+880,00 21,537 17,359 4,178 900 11,734 234,684 1,272 4,108 56,703 7,097 141,934
18+900,00 21,813 17,52 4,293 900 12,039 240,779 1,272 4,108 56,703 7,401 148,029
18+920,00 22,003 17,68 4,322 900 12,116 242,316 1,272 4,108 56,703 7,478 149,566
18+940,00 21,98 17,841 4,139 900 11,631 232,617 1,272 4,108 56,703 6,993 139,867
18+960,00 22,134 18,002 4,132 900 11,612 232,246 1,272 4,108 56,703 6,975 139,496
18+980,00 22,286 18,163 4,123 900 11,588 231,769 1,272 4,108 56,703 6,951 139,019
19+000,00 22,505 18,324 4,182 900 11,745 234,896 1,272 4,108 56,703 7,107 142,146
19+020,00 22,563 18,485 4,078 900 11,469 229,384 1,272 4,108 56,703 6,832 136,634
19+040,00 22,889 18,645 4,244 900 11,909 238,182 1,272 4,108 56,703 7,272 145,432
19+060,00 22,968 18,806 4,162 900 11,692 233,836 1,272 4,108 56,703 7,054 141,086
19+080,00 23,156 18,967 4,189 900 11,763 235,267 1,272 4,108 56,703 7,126 142,517
19+100,00 22,858 19,128 3,731 900 3,680 5,304 15,832 316,649 1,272 4,906 72,668 10,927 218,534
19+120,00 23,699 19,289 4,41 900 4,680 5,757 19,588 391,751 1,272 5,681 88,168 13,907 278,136
19+140,00 23,829 19,449 4,38 900 5,680 5,737 19,415 388,303 1,272 6,456 103,668 12,959 259,188
19+160,00 24,012 19,61 4,402 900 6,680 5,751 19,542 390,830 1,272 7,231 119,168 12,311 246,215
19+180,00 24,344 19,771 4,573 900 7,680 5,865 20,535 410,695 1,272 8,006 134,668 12,529 250,580
19+200,00 24,84 19,874 4,965 900 8,680 6,127 22,885 457,703 1,272 8,781 150,168 14,104 282,088
19+220,00 31,805 19,974 11,831 900 9,680 10,704 80,665 1613,297 1,272 9,556 165,668 71,109 1422,182
19+240,00 31,327 20,074 11,253 900 10,680 10,319 74,589 1491,786 1,272 10,331 181,168 64,259 1285,171
19+260,00 26,314 20,174 6,14 900 11,680 6,910 30,544 610,884 1,272 11,106 196,668 19,438 388,769
19+280,00 25,284 20,275 5,009 900 12,680 6,156 23,155 463,108 1,272 11,881 212,168 11,275 225,493
19+300,00 25,257 20,375 4,883 900 13,680 6,072 22,385 447,700 1,272 12,656 227,668 9,729 194,585
19+320,00 25,385 20,475 4,911 900 14,680 6,091 22,555 451,106 1,272 13,431 243,168 9,125 182,491
19+340,00 25,716 20,575 5,142 900 15,680 6,245 23,980 479,600 1,272 14,206 258,668 9,774 195,485
19+360,00 25,856 20,675 5,181 900 16,680 6,271 24,224 484,481 1,272 14,981 274,168 9,243 184,866
19+380,00 25,974 20,775 5,199 900 17,680 6,283 24,337 486,741 1,272 15,756 289,668 8,581 171,626
19+400,00 26,096 20,875 5,222 900 18,680 6,298 24,482 489,635 1,272 16,531 305,168 7,951 159,020
19+420,00 26,139 20,975 5,164 900 19,680 6,259 24,118 482,351 1,272 17,306 320,668 6,812 136,236
19+431,06 26,369 21,03 5,339 900 20,680 6,376 25,223 277,455 1,272 18,081 184,892 7,142 78,566

Volumen 
excavación 

(m3)

Volumen 
grava (m3)

Volumen 
zahorra (m3)

Volumen 
excavación 

(m3)

Volumen 
grava (m3)

Volumen 
seleccionado 

(m3)

18.482,603    4.786,142        10.813,203  152.373,549   36.066,124   107.140,556      



DN

P.K. TERRENO RASANTE DESMONTE a b S1 V_S1 Tubo Grava V_Grava Variable V_Variable a b c e S1 V_S1 Tubo Grava V_Grava Variable V_Variable

0+000,00 8,763 5,51 3,253 630 1,18 1,23 3,565 2,017 8,399 0,312 1,916 6,483

0+001,00 8,728 5,501 3,227 630 1,18 1,23 3,548 2,017 8,307 8,307 0,312 1,916 1,604 6,391 6,391

0+002,00 8,717 5,492 3,225 630 1,18 1,23 3,547 2,017 8,299 8,299 0,312 1,916 1,604 6,384 6,384

0+003,00 8,685 5,483 3,202 630 1,18 1,23 3,531 2,017 8,218 8,218 0,312 1,916 1,604 6,303 6,303

0+004,00 8,655 5,474 3,181 630 1,18 1,23 3,517 2,017 8,144 8,144 0,312 1,916 1,604 6,229 6,229

0+005,00 8,635 5,465 3,17 630 1,18 1,23 3,510 2,017 8,105 8,105 0,312 1,916 1,604 6,190 6,190

0+006,00 8,636 5,456 3,18 630 1,18 1,23 3,517 2,017 8,141 8,141 0,312 1,916 1,604 6,225 6,225

0+007,00 8,65 5,448 3,203 630 1,18 1,23 3,532 2,017 8,222 8,222 0,312 1,916 1,604 6,306 6,306

0+008,00 8,672 5,439 3,233 630 1,18 1,23 3,552 2,017 8,328 8,328 0,312 1,916 1,604 6,412 6,412

0+009,00 8,725 5,43 3,295 630 1,18 1,23 3,593 2,017 8,549 8,549 0,312 1,916 1,604 6,634 6,634

0+010,00 8,778 5,421 3,357 630 1,18 1,23 3,635 2,017 8,773 8,773 0,312 1,916 1,604 6,858 6,858

0+011,00 8,817 5,412 3,405 630 1,18 1,23 3,667 2,017 8,949 8,949 0,312 1,916 1,604 7,033 7,033

0+012,00 8,803 5,403 3,4 630 1,18 1,23 3,663 2,017 8,930 8,930 0,312 1,916 1,604 7,015 7,015

0+013,00 8,779 5,394 3,384 630 1,18 1,23 3,653 2,017 8,872 8,872 0,312 1,916 1,604 6,956 6,956

0+014,00 8,752 5,385 3,367 630 1,18 1,23 3,641 2,017 8,810 8,810 0,312 1,916 1,604 6,894 6,894

0+015,00 8,706 5,376 3,329 630 1,18 1,23 3,616 2,017 8,672 8,672 0,312 1,916 1,604 6,756 6,756

0+016,00 8,688 5,367 3,32 630 1,18 1,23 3,610 2,017 8,639 8,639 0,312 1,916 1,604 6,724 6,724

0+017,00 8,692 5,358 3,334 630 1,18 1,23 3,619 2,017 8,690 8,690 0,312 1,916 1,604 6,774 6,774

0+018,00 8,695 5,349 3,346 630 1,18 1,23 3,627 2,017 8,733 8,733 0,312 1,916 1,604 6,818 6,818

0+019,00 8,698 5,341 3,358 630 1,18 1,23 3,635 2,017 8,777 8,777 0,312 1,916 1,604 6,862 6,862

0+020,00 8,693 5,332 3,362 630 1,18 1,23 3,638 2,017 8,792 8,792 0,312 1,916 1,604 6,876 6,876

0+021,00 8,683 5,323 3,361 630 1,18 1,23 3,637 2,017 8,788 8,788 0,312 1,916 1,604 6,872 6,872

0+022,00 8,658 5,314 3,344 630 1,18 1,23 3,626 2,017 8,726 8,726 0,312 1,916 1,604 6,811 6,811

0+023,00 8,616 5,305 3,312 630 1,18 1,23 3,605 2,017 8,611 8,611 0,312 1,916 1,604 6,695 6,695

0+024,00 8,585 5,296 3,289 630 1,18 1,23 3,589 2,017 8,528 8,528 0,312 1,916 1,604 6,612 6,612

0+025,00 8,556 5,287 3,269 630 1,18 1,23 3,576 2,017 8,456 8,456 0,312 1,916 1,604 6,541 6,541

0+026,00 8,528 5,278 3,25 630 1,18 1,23 3,563 2,017 8,388 8,388 0,312 1,916 1,604 6,473 6,473

0+026,91 8,503 5,27 3,233 630 1,18 1,23 3,552 2,017 8,328 8,328 0,312 1,916 1,604 6,412 6,412

Volumen 
excavación 

(m3)

Volumen 
grava (m3)

Volumen 
seleccionado 

(m3)

230,775 43,303 179,056

URBANO TERRENO NATURAL

IMPULSIÓN 2



DN

P.K. TERRENO RASANTE DESMONTE a b S1 V_S1 Tubo Grava V_Grava Variable V_Variable a b c e S1 V_S1 Tubo Grava V_Grava Variable V_Variable

0+000,00 1,85 0,5 1,35 355 0,905 0,955 1,528 0,099 0,864 0,473

0+020,00 1,755 0,4 1,355 355 0,905 0,955 1,533 30,6555 0,099 0,864 15,306 0,478 9,550

0+040,00 1,805 0,3 1,505 355 0,905 0,955 1,676 33,5205 0,099 0,864 15,306 0,621 12,415

0+060,00 2,135 0,2 1,935 355 0,905 0,955 2,087 41,7335 0,099 0,864 15,306 1,031 20,628

0+080,00 2,922 0,1 2,822 355 0,905 0,955 2,934 58,6752 0,099 0,864 15,306 1,878 37,570

0+100,00 3,367 0 3,367 355 0,905 0,955 3,454 69,0847 0,099 0,864 15,306 2,399 47,979

0+120,00 3,764 0,161 3,603 355 0,905 0,955 3,680 73,5923 0,099 0,864 15,306 2,624 52,487

0+140,00 3,988 0,322 3,666 355 0,905 0,955 3,740 74,7956 0,099 0,864 15,306 2,685 53,690

0+160,00 4,085 0,482 3,603 355 0,905 0,955 3,680 73,5923 0,099 0,864 15,306 2,624 52,487

0+180,00 4,196 0,643 3,553 355 0,905 0,955 3,632 72,6373 0,099 0,864 15,306 2,577 51,532

0+200,00 4,373 0,804 3,569 355 0,905 0,955 3,647 72,9429 0,099 0,864 15,306 2,592 51,837

0+220,00 4,473 0,965 3,509 355 0,905 0,955 3,590 71,7969 0,099 0,864 15,306 2,535 50,691

0+240,00 4,58 1,126 3,455 355 0,905 0,955 3,538 70,7655 0,099 0,864 15,306 2,483 49,660

0+260,00 4,71 1,286 3,423 355 0,905 0,955 3,508 70,1543 0,099 0,864 15,306 2,452 49,049

0+280,00 4,831 1,447 3,383 355 0,905 0,955 3,470 69,3903 0,099 0,864 15,306 2,414 48,285

0+300,00 4,922 1,608 3,314 355 0,905 0,955 3,404 68,0724 0,099 0,864 15,306 2,348 46,967

0+320,00 4,955 1,769 3,186 355 0,905 0,955 3,281 65,6276 0,099 0,864 15,306 2,226 44,522

0+340,00 5,152 1,93 3,223 355 0,905 0,955 3,317 66,3343 0,099 0,864 15,306 2,261 45,229

0+360,00 5,293 2,09 3,203 355 0,905 0,955 3,298 65,9523 0,099 0,864 15,306 2,242 44,847

0+380,00 5,457 2,251 3,206 355 0,905 0,955 3,300 66,0096 0,099 0,864 15,306 2,245 44,904

0+400,00 5,479 2,412 3,067 355 0,905 0,955 3,168 63,3547 0,099 0,864 15,306 2,112 42,249

0+420,00 5,771 2,573 3,198 355 0,905 0,955 3,293 65,8568 0,099 0,864 15,306 2,238 44,751

0+440,00 5,754 2,734 3,02 355 0,905 0,955 3,123 62,457 0,099 0,864 15,306 2,068 41,352

0+460,00 5,875 2,895 2,981 355 0,905 0,955 3,086 61,7121 0,099 0,864 15,306 2,030 40,607

0+480,00 5,619 3,055 2,563 355 0,905 0,955 2,686 53,7283 0,099 0,864 15,306 1,631 32,623

0+500,00 5,45 3,216 2,234 355 0,905 0,955 2,372 47,4444 0,099 0,864 15,306 1,317 26,339

0+520,00 5,351 3,115 2,236 355 0,905 0,955 2,374 47,4826 0,099 0,864 15,306 1,319 26,377

0+540,00 5,68 3,013 2,666 355 0,905 0,955 2,785 55,6956 0,099 0,864 15,306 1,730 34,590

0+560,00 5,699 2,912 2,787 355 0,905 0,955 2,900 58,0067 0,099 0,864 15,306 1,845 36,901

0+580,00 5,916 2,81 3,106 355 0,905 0,955 3,205 64,0996 0,099 0,864 15,306 2,150 42,994

0+600,00 6,067 2,709 3,358 355 0,905 0,955 3,446 68,9128 0,099 0,864 15,306 2,390 47,807

0+620,00 6,258 2,608 3,651 355 0,905 0,955 3,725 74,5091 0,099 0,864 15,306 2,670 53,404

0+640,00 6,295 2,506 3,788 355 0,905 0,955 3,856 77,1258 0,099 0,864 15,306 2,801 56,020

0+660,00 6,492 2,405 4,087 355 0,905 0,955 4,142 82,8367 0,099 0,864 15,306 3,087 61,731

0+680,00 6,534 2,657 3,877 355 0,905 0,955 3,941 78,8257 0,099 0,864 15,306 2,886 57,720

0+700,00 6,642 2,917 3,725 355 0,905 0,955 3,796 75,9225 0,099 0,864 15,306 2,741 54,817

0+720,00 6,89 3,177 3,713 355 0,905 0,955 3,785 75,6933 0,099 0,864 15,306 2,729 54,588

0+740,00 7,106 3,437 3,669 355 0,905 0,955 3,743 74,8529 0,099 0,864 15,306 2,687 53,747

0+760,00 7,245 3,697 3,548 355 0,905 0,955 3,627 72,5418 0,099 0,864 15,306 2,572 51,436

0+780,00 7,386 3,957 3,429 355 0,905 0,955 3,513 70,2689 0,099 0,864 15,306 2,458 49,163

0+800,00 7,493 4,217 3,276 355 0,905 0,955 3,367 67,3466 0,099 0,864 15,306 2,312 46,241

0+820,00 7,587 4,477 3,11 355 0,905 0,955 3,209 64,176 0,099 0,864 15,306 2,154 43,071

0+840,00 7,737 4,737 2,999 355 0,905 0,955 3,103 62,0559 0,099 0,864 15,306 2,048 40,950

0+860,00 7,955 4,997 2,957 355 0,905 0,955 3,063 61,2537 0,099 0,864 15,306 2,007 40,148

0+880,00 7,953 5,257 2,696 355 0,905 0,955 2,813 56,2686 0,099 0,864 15,306 1,758 35,163

0+900,00 8,247 5,517 2,73 355 0,905 0,955 2,846 56,918 0,099 0,864 15,306 1,791 35,813

0+920,00 8,347 5,777 2,569 355 0,905 0,955 2,692 53,8429 0,099 0,864 15,306 1,637 32,737

0+940,00 8,44 6,037 2,403 355 0,905 0,955 2,534 50,6723 0,099 0,864 15,306 1,478 29,567

0+960,00 8,608 6,297 2,31 355 0,905 0,955 2,445 48,896 0,099 0,864 15,306 1,390 27,791

0+980,00 8,67 6,557 2,112 355 0,905 0,955 2,256 45,1142 0,099 0,864 15,306 1,200 24,009

1+000,00 8,996 6,817 2,179 355 0,905 0,955 2,320 46,3939 0,099 0,864 15,306 1,264 25,288

1+020,00 9,303 7,077 2,225 355 0,905 0,955 2,364 47,2725 0,099 0,864 15,306 1,308 26,167

1+040,00 9,471 7,337 2,134 355 0,905 0,955 2,277 45,5344 0,099 0,864 15,306 1,221 24,429

1+060,00 9,72 7,597 2,123 355 0,905 0,955 2,266 45,3243 0,099 0,864 15,306 1,211 24,219

1+080,00 9,972 7,51 2,463 355 0,905 0,955 2,591 51,8183 0,099 0,864 15,306 1,536 30,713

1+100,00 10,144 7,416 2,729 355 0,905 0,955 2,845 56,8989 0,099 0,864 15,306 1,790 35,793

1+120,00 10,38 7,321 3,059 355 0,905 0,955 3,160 63,2019 0,099 0,864 15,306 2,105 42,096

1+140,00 10,602 7,227 3,375 355 0,905 0,955 3,462 69,2375 0,099 0,864 15,306 2,407 48,132

1+160,00 10,677 7,133 3,544 355 0,905 0,955 3,623 72,4654 0,099 0,864 15,306 2,568 51,360

1+180,00 10,981 7,039 3,942 355 0,905 0,955 4,003 80,0672 0,099 0,864 15,306 2,948 58,962

1+200,00 11,081 7,136 3,945 355 0,905 0,955 4,006 80,1245 0,099 0,864 15,306 2,951 59,019

1+220,00 11,158 7,356 3,802 355 0,905 0,955 3,870 77,3932 0,099 0,864 15,306 2,814 56,288

1+240,00 11,073 7,576 3,496 355 0,905 0,955 3,577 71,5486 0,099 0,864 15,306 2,522 50,443

1+260,00 11,237 7,797 3,44 355 0,905 0,955 3,524 70,479 0,099 0,864 15,306 2,469 49,374

1+280,00 11,3 8,017 3,283 355 0,905 0,955 3,374 67,4803 0,099 0,864 15,306 2,319 46,375

1+300,00 11,467 8,238 3,229 355 0,905 0,955 3,322 66,4489 0,099 0,864 15,306 2,267 45,343

1+320,00 11,701 8,458 3,243 355 0,905 0,955 3,336 66,7163 0,099 0,864 15,306 2,281 45,611

1+340,00 12,23 8,679 3,551 355 0,905 0,955 3,630 72,5991 0,099 0,864 15,306 2,575 51,494

1+360,00 12,317 8,899 3,418 355 0,905 0,955 3,503 70,0588 0,099 0,864 15,306 2,448 48,953

1+380,00 12,258 9,12 3,139 355 0,905 0,955 3,236 64,7299 0,099 0,864 15,306 2,181 43,624

1+400,00 12,305 9,34 2,965 355 0,905 0,955 3,070 61,4065 0,099 0,864 15,306 2,015 40,301

1+420,00 12,365 9,561 2,804 355 0,905 0,955 2,917 58,3314 0,099 0,864 15,306 1,861 37,226

1+440,00 12,652 9,781 2,871 355 0,905 0,955 3,036 1,558 6,227 124,549 0,099 1,137 20,766 5,090 101,803

1+460,00 13,184 10,001 3,183 355 0,905 0,955 3,244 1,558 7,207 144,140 0,099 1,137 20,766 6,070 121,395

1+480,00 13,068 10,222 2,846 355 0,905 0,955 3,019 1,558 6,152 123,035 0,099 1,137 20,766 5,014 100,289

1+496,43 13,177 10,403 2,774 355 0,905 0,955 2,971 1,558 5,936 94,978 0,099 1,137 16,613 4,799 76,781

Volumen 
excavación 

(m3)

Volumen 
grava (m3)

Volumen 
zahorra (m3)

Volumen 
excavación 

(m3)

Volumen 
grava (m3)

Volumen 
seleccionado 

(m3)

4.518,735      1.086,719    3.020,245        486,702         78,911         400,268              

URBANO TERRENO NATURAL
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DN

P.K. TERRENO RASANTE DESMONTE a b S1 V_S1 Tubo Grava V_Grava Variable V_Variable a b c e S1 V_S1 Tubo Grava V_Grava Variable V_Variable

0+000,00 2,195 0,5 1,695 280 0,83 0,88 1,712 0,062 0,730 0,805

0+020,00 2,222 0,561 1,661 280 0,83 0,88 1,682 33,6336 0,062 0,730 13,376 0,775 15,506

0+040,00 2,353 0,622 1,732 280 0,83 0,88 1,744 34,8832 0,062 0,730 13,376 0,838 16,755

0+060,00 2,438 0,682 1,756 280 0,83 0,88 1,765 35,3056 0,062 0,730 13,376 0,859 17,178

0+080,00 2,484 0,743 1,741 280 0,83 0,88 1,752 35,0416 0,062 0,730 13,376 0,846 16,914

0+100,00 2,593 0,804 1,789 280 0,83 0,88 1,794 35,8864 0,062 0,730 13,376 0,888 17,758

0+120,00 2,677 0,865 1,813 280 0,83 0,88 1,815 36,3088 0,062 0,730 13,376 0,909 18,181

0+140,00 2,77 0,925 1,845 280 0,83 0,88 1,844 36,872 0,062 0,730 13,376 0,937 18,744

0+160,00 2,836 0,986 1,85 280 0,83 0,88 1,848 36,96 0,062 0,730 13,376 0,942 18,832

0+180,00 2,933 1,047 1,886 280 0,83 0,88 1,880 37,5936 0,062 0,730 13,376 0,973 19,466

0+200,00 3,094 1,108 1,986 280 0,83 0,88 1,968 39,3536 0,062 0,730 13,376 1,061 21,226

0+220,00 3,308 1,168 2,14 280 0,83 0,88 2,103 42,064 0,062 0,730 13,376 1,197 23,936

0+240,00 3,432 1,229 2,203 280 0,83 0,88 2,159 43,1728 0,062 0,730 13,376 1,252 25,045

0+260,00 3,579 1,29 2,29 280 0,83 0,88 2,235 44,704 0,062 0,730 13,376 1,329 26,576

0+280,00 3,755 1,351 2,404 280 0,83 0,88 2,336 46,7104 0,062 0,730 13,376 1,429 28,582

0+300,00 4,09 1,411 2,679 280 0,83 0,88 2,578 51,5504 0,062 0,730 13,376 1,671 33,422

0+320,00 4,46 1,472 2,988 280 0,83 0,88 2,849 56,9888 0,062 0,730 13,376 1,943 38,861

0+340,00 4,597 1,533 3,064 280 0,83 0,88 2,916 58,3264 0,062 0,730 13,376 2,010 40,198

0+360,00 4,735 1,594 3,142 280 0,83 0,88 2,985 59,6992 0,062 0,730 13,376 2,079 41,571

0+380,00 4,834 1,654 3,179 280 0,83 0,88 3,018 60,3504 0,062 0,730 13,376 2,111 42,222

0+400,00 4,917 1,715 3,202 280 0,83 0,88 3,038 60,7552 0,062 0,730 13,376 2,131 42,627

0+420,00 5,086 1,776 3,311 280 0,83 0,88 3,134 62,6736 0,062 0,730 13,376 2,227 44,546

0+440,00 5,222 1,837 3,386 280 0,83 0,88 3,200 63,9936 0,062 0,730 13,376 2,293 45,866

0+460,00 5,416 1,897 3,519 280 0,83 0,88 3,317 66,3344 0,062 0,730 13,376 2,410 48,206

0+480,00 5,581 1,958 3,623 280 0,83 0,88 3,408 68,1648 0,062 0,730 13,376 2,502 50,037

0+500,00 5,732 2,019 3,713 280 0,83 0,88 3,487 69,7488 0,062 0,730 13,376 2,581 51,621

0+520,00 5,953 2,08 3,874 280 0,83 0,88 3,629 72,5824 0,062 0,730 13,376 2,723 54,454

0+540,00 6,154 2,14 4,013 280 0,83 0,88 3,751 75,0288 0,062 0,730 13,376 2,845 56,901

0+560,00 6,336 2,201 4,135 280 0,83 0,88 3,859 77,176 0,062 0,730 13,376 2,952 59,048

0+580,00 6,638 2,262 4,376 280 0,83 0,88 4,071 81,4176 0,062 0,730 13,376 3,164 63,290

0+600,00 6,845 2,323 4,522 280 0,83 0,88 4,199 83,9872 0,062 0,730 13,376 3,293 65,859

0+620,00 7,058 2,383 4,675 280 0,83 0,88 4,334 86,68 0,062 0,730 13,376 3,428 68,552

0+640,00 7,305 2,444 4,861 280 0,83 0,88 4,498 89,9536 0,062 0,730 13,376 3,591 71,826

0+660,00 7,517 2,505 5,013 280 0,83 0,88 4,631 92,6288 0,062 0,730 13,376 3,725 74,501

0+680,00 7,723 2,566 5,158 280 0,83 0,88 4,759 95,1808 0,062 0,730 13,376 3,853 77,053

0+700,00 7,899 2,626 5,272 280 0,83 0,88 4,859 97,1872 0,062 0,730 13,376 3,953 79,059

0+720,00 8,077 2,687 5,39 280 0,83 0,88 4,963 99,264 0,062 0,730 13,376 4,057 81,136

0+740,00 8,236 2,748 5,488 280 0,83 0,88 5,049 100,9888 0,062 0,730 13,376 4,143 82,861

0+760,00 8,509 2,809 5,7 280 0,83 0,88 5,236 104,72 0,062 0,730 13,376 4,330 86,592

0+780,00 8,66 2,869 5,791 280 0,83 0,88 5,316 106,3216 0,062 0,730 13,376 4,410 88,194

0+800,00 8,805 2,93 5,875 280 0,83 0,88 5,390 107,8 0,062 0,730 13,376 4,484 89,672

0+820,00 8,599 2,991 5,608 280 0,83 0,88 5,155 103,1008 0,062 0,730 13,376 4,249 84,973

0+840,00 8,848 3,052 5,797 280 0,83 0,88 5,321 106,4272 0,062 0,730 13,376 4,415 88,299

0+860,00 8,971 3,112 5,859 280 0,83 0,88 4,953 1,433 17,816 356,318 0,062 0,960 17,969 16,856 337,117

0+880,00 9,31 3,173 6,136 280 0,83 0,88 5,137 1,433 19,213 384,267 0,062 0,960 17,969 18,253 365,066

0+900,00 9,374 3,234 6,14 280 0,83 0,88 5,140 1,433 19,234 384,678 0,062 0,960 17,969 18,274 365,477

0+920,00 9,529 3,295 6,235 280 0,83 0,88 5,203 1,433 19,725 394,504 0,062 0,960 17,969 18,765 375,304

0+940,00 9,568 3,355 6,213 280 0,83 0,88 5,189 1,433 19,611 392,218 0,062 0,960 17,969 18,651 373,017

0+960,00 9,508 3,416 6,091 280 0,83 0,88 5,107 1,433 18,983 379,657 0,062 0,960 17,969 18,023 360,456

0+980,00 9,56 3,477 6,083 280 0,83 0,88 5,102 1,433 18,942 378,840 0,062 0,960 17,969 17,982 359,639

1+000,00 9,554 3,538 6,016 280 0,83 0,88 5,057 1,433 18,602 372,033 0,062 0,960 17,969 17,642 352,833

1+020,00 9,596 3,598 5,998 280 0,83 0,88 5,045 1,433 18,511 370,215 0,062 0,960 17,969 17,551 351,014

1+040,00 9,62 3,659 5,96 280 0,83 0,88 5,020 1,433 18,320 366,390 0,062 0,960 17,969 17,359 347,189

1+060,00 9,614 3,72 5,894 280 0,83 0,88 4,976 1,433 17,990 359,793 0,062 0,960 17,969 17,030 340,592

1+080,00 9,642 3,781 5,861 280 0,83 0,88 4,954 1,433 17,826 356,516 0,062 0,960 17,969 16,866 337,315

1+100,00 9,55 3,841 5,709 280 0,83 0,88 4,853 1,433 17,080 341,610 0,062 0,960 17,969 16,120 322,409

1+120,00 9,382 3,902 5,48 280 0,83 0,88 4,700 1,433 15,987 319,734 0,062 0,960 17,969 15,027 300,533

1+140,00 9,321 3,963 5,358 280 0,83 0,88 4,619 1,433 15,418 308,365 0,062 0,960 17,969 14,458 289,165

1+160,00 9,211 4,024 5,188 280 0,83 0,88 4,505 1,433 14,643 292,854 0,062 0,960 17,969 13,683 273,654

1+180,00 9,17 4,084 5,085 280 0,83 0,88 4,437 1,433 14,182 283,644 0,062 0,960 17,969 13,222 264,444

1+200,00 9,212 4,145 5,067 280 0,83 0,88 4,425 1,433 14,102 282,049 0,062 0,960 17,969 13,142 262,848

1+220,00 9,098 4,206 4,892 280 0,83 0,88 4,308 1,433 13,338 266,767 0,062 0,960 17,969 12,378 247,566

1+240,00 8,94 4,267 4,673 280 0,83 0,88 4,162 1,433 12,411 248,218 0,062 0,960 17,969 11,451 229,017

1+260,00 8,934 4,327 4,607 280 0,83 0,88 4,118 1,433 12,138 242,753 0,062 0,960 17,969 11,178 223,552

1+280,00 8,869 4,388 4,481 280 0,83 0,88 4,034 1,433 11,624 232,481 0,062 0,960 17,969 10,664 213,281

1+300,00 8,798 4,449 4,349 280 0,83 0,88 3,946 1,433 11,097 221,948 0,062 0,960 17,969 10,137 202,747

1+320,00 8,661 4,51 4,152 280 0,83 0,88 3,815 1,433 10,333 206,659 0,062 0,960 17,969 9,373 187,459

1+340,00 8,578 4,57 4,008 280 0,83 0,88 3,719 1,433 9,791 195,811 0,062 0,960 17,969 8,831 176,611

1+360,00 8,548 4,631 3,917 280 0,83 0,88 3,658 1,433 9,455 189,098 0,062 0,960 17,969 8,495 169,898

1+380,00 8,492 4,692 3,8 280 0,83 0,88 3,580 1,433 9,032 180,630 0,062 0,960 17,969 8,071 161,429

1+400,00 8,43 4,753 3,678 280 0,83 0,88 3,499 1,433 8,600 171,994 0,062 0,960 17,969 7,640 152,793

1+420,00 8,289 4,813 3,476 280 0,83 0,88 3,364 1,433 7,907 158,131 0,062 0,960 17,969 6,947 138,931

1+440,00 8,573 4,874 3,698 280 0,83 0,88 3,512 1,433 8,670 173,396 0,062 0,960 17,969 7,710 154,195

1+460,00 8,64 4,935 3,705 280 0,83 0,88 3,517 1,433 8,694 173,888 0,062 0,960 17,969 7,734 154,688

1+480,00 8,877 4,996 3,881 280 0,83 0,88 3,634 1,433 9,324 186,473 0,062 0,960 17,969 8,364 167,273

1+481,44 8,896 5 3,896 280 0,83 0,88 3,644 1,433 9,378 103,161 0,062 0,960 9,883 8,418 8,418

Volumen 
excavación 

(m3)

Volumen 
grava (m3)

Volumen 
zahorra (m3)

Volumen 
excavación 

(m3)

Volumen 
grava (m3)

Volumen 
seleccionado 

(m3)

2.797,520          561,813   2.036,144      9.275,094        584,896      8.565,930          
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1.1 DREN A

1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

1,00 4.145,00 7,00 29.015,00

TOTAL M2 ............: 29.015,00

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO INC. ROCA C/AGOT

Zona principal dren A. Según mediciones 1,00 93.881,18 93.881,18

TOTAL M3 ............: 93.881,18

M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR. TRAN. MEDIO Y DURO

Pozos de registro 30,00 3,20 3,20 4,00 1.228,80
Arquetas de seccionamiento 4,00 3,20 3,20 4,00 163,84
Pozos de hinca 2,00 8,00 4,00 4,00 256,00

TOTAL M3 ............: 1.648,64

M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M

Arquetas de seccionamiento 4,00 13,60 4,00 217,60
Pozos de registro 30,00 10,00 4,00 1.200,00
Pozos de hinca 2,00 20,00 4,00 160,00
Zanja dren A 2,00 4.145,00 3,00 24.870,00

TOTAL M2 ............: 26.447,60

M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES DE
PRÉSTAMOS

relleno principal zanja Dren A, segun
mediciones 1,00 26.987,52 26.987,52

TOTAL M3 ............: 26.987,52

M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO

relleno superior zanja segun mediciones 1,00 66.946,68 66.946,68

TOTAL M3 ............: 66.946,68

M2 REFINO, NIVELACIÓN Y APISONADO DE EXPLANADAS

refino de zanja Dren A 1,00 4.145,00 7,00 29.015,00

TOTAL M2 ............: 29.015,00

M BANDA DE SEÑALIZACIÓN

Banda dren A 1,00 4.145,00 4.145,00

TOTAL M ............: 4.145,00

M2 MALLA DE SEPARACIÓN MEDIANTE GEOTEXTIL NO TEJIDO

Conducto dren A 1,00 4.145,00 17,00 70.465,00

TOTAL M2 ............: 70.465,00

PROYECTO COLECTOR VERTIDO CERO AL MAR MENOR NORTE TT. MM. VARIOS (MURCIA)
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M2 PANTALLA AUTOPORTANTE DE TABLESTACAS METÁLICAS

2,00 2.600,00 3,00 15.600,00

TOTAL M2 ............: 15.600,00

1.1.2 TUBOS Y VALVULERÍA

M COLOCACIÓN TUBERÍA PVC Ø500 EN VAINA HINCADA

Tubería en hinca 1,00 20,59 20,59

TOTAL M ............: 20,59

UD EMPALME BRIDA-LISO Ø 500 MM. DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON BRIDA

TOTAL UD ............: 4,00

UD CARRETE Ø 500 MM. DE ACERO DE 10 MM. DE ESPESOR CON LOS

TOTAL UD ............: 4,00

M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 400 MM. DE PVC DOBLE PARED.

TOTAL M ............: 1.580,00

M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 500 MM. DE PVC DOBLE PARED.

TOTAL M ............: 960,00

M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 630 MM. DE PVC DOBLE PARED.

TOTAL M ............: 1.580,00

M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 800 MM. DE PVC DOBLE PARED.

TOTAL M ............: 25,00

UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 500 MM. DE 16 KG/CM2 MONTADA ENTRE

TOTAL UD ............: 4,00

UD PIEZÓMETRO DE CONTROL DE NIVELES Y CALIDAD. PROFUNDIDAD 10 M

TOTAL UD ............: 6,00

1.1.3 ARQUETAS

M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150

Arquetas de seccionamiento 4,00 3,20 3,20 0,10 4,10
Arquetas de registro 30,00 2,20 2,20 0,10 14,52
Pozos de hinca 2,00 11,00 2,50 0,20 11,00

TOTAL M3 ............: 29,62

UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 2,5X2 M. H=2000 MM

Arquetas de seccionamiento 4,00 4,00

TOTAL UD ............: 4,00
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UD MÓDULO RECRECIDO PREF. H.A. Ø800 MM ALTURA 850 MM.

Arquetas de seccionamiento 4,00 2,00 8,00
Arquetas de registro 30,00 2,00 60,00

TOTAL UD ............: 68,00

UD MÓDULO CÓNICO ASIMÉT. PREF. H.A. Ø(800) MM ALTURA 800 MM.

Arquetas de seccionamiento 4,00 4,00
Arquetas de registro 30,00 30,00

TOTAL UD ............: 34,00

UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2,5X3 M. H=250 MM.

Arquetas de seccionamiento 4,00 4,00

TOTAL UD ............: 4,00

UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60 CM, D-400 PESO 55 KG.

Arquetas y pozos 4,00 4,00
Arquetas de registro 30,00 30,00

TOTAL UD ............: 34,00

M3 HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25 N/MM².

Pozo de entrada hinca 1,00 29,00 0,30 3,50 30,45
Pozo de salida hinca 1,00 14,00 0,30 3,50 14,70
Losas 2,00 14,00 3,20 0,30 26,88

TOTAL M3 ............: 72,03

M2 ENCOFRADO PLANO MADERA CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y ARQUETAS

Pozos hinca 1,00 2,00 3,50 7,00

TOTAL M2 ............: 7,00

KG SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA ARMADURAS EN BARRAS B500S

Pozos de hinca 3.600,00 3.600,00

TOTAL KG ............: 3.600,00

UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 1,5X1,5 M. H=2000 MM

Arquetas de registro 30,00 30,00

TOTAL UD ............: 30,00

UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2X2 M. H=250 MM.

Arquetas de registro 30,00 30,00

TOTAL UD ............: 30,00

UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

Arquetas de seccionamiento 4,00 10,00 40,00
Arquetas de registro 30,00 10,00 300,00

TOTAL UD ............: 340,00

1.1.4 OBRAS AUXILIARES
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M TUBERÍA HINCADA CHAPA DE ACERO DN 800 ESCUDO ABIERTO

TOTAL M ............: 20,59

UD IMPLANTACIÓN, RETIRADA Y TRANSPORTE ESCUDO ABIERTO ACERO <1500

TOTAL UD ............: 1,00

1.2 DREN B

1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

dren B 1,00 612,50 5,00 3.062,50

TOTAL M2 ............: 3.062,50

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO INC. ROCA C/AGOT

Zanja principal dren B, segun mediciones 7.498,18 7.498,18

TOTAL M3 ............: 7.498,18

M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR. TRAN. MEDIO Y DURO

Pozos de registro 3,00 3,20 3,20 4,00 122,88

TOTAL M3 ............: 122,88

M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M

Pozos de registro 3,00 10,00 4,00 120,00

TOTAL M2 ............: 120,00

M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES DE
PRÉSTAMOS

relleno principal zanja Dren B, según
mediciones 4.167,45 4.167,45

TOTAL M3 ............: 4.167,45

M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO

relleno superior zanja, segun mediciones 1,00 3.330,73 3.330,73

TOTAL M3 ............: 3.330,73

M2 REFINO, NIVELACIÓN Y APISONADO DE EXPLANADAS

refino de zanja Dren B 1,00 612,50 5,00 3.062,50

TOTAL M2 ............: 3.062,50

M BANDA DE SEÑALIZACIÓN

Banda dren B 1,00 612,50 612,50

TOTAL M ............: 612,50

M2 MALLA DE SEPARACIÓN MEDIANTE GEOTEXTIL NO TEJIDO

Conducto dren B 1,00 612,50 11,00 6.737,50

TOTAL M2 ............: 6.737,50
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1.2.2 TUBOS Y VALVULERIA

M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 400 MM. DE PVC DOBLE PARED.

TOTAL M ............: 612,50

UD PIEZÓMETRO DE CONTROL DE NIVELES Y CALIDAD. PROFUNDIDAD 10 M

TOTAL UD ............: 6,00

1.2.3 ARQUETAS

M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150

Arquetas de registro 3,00 2,20 2,20 0,10 1,45

TOTAL M3 ............: 1,45

UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 1,5X1,5 M. H=2000 MM

Arquetas de registro 3,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00

UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2X2 M. H=250 MM.

Arquetas de registro 3,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00

UD MÓDULO RECRECIDO PREF. H.A. Ø800 MM ALTURA 850 MM.

Arquetas de registro 3,00 2,00 6,00

TOTAL UD ............: 6,00

UD MÓDULO CÓNICO ASIMÉT. PREF. H.A. Ø(800) MM ALTURA 800 MM.

Arquetas de registro 3,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00

UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60 CM, D-400 PESO 55 KG.

Arquetas y pozos 3,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00

UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

Arquetas de registro 3,00 10,00 30,00

TOTAL UD ............: 30,00

1.3 DREN C

1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

dren C 1,00 1.254,30 5,00 6.271,50

TOTAL M2 ............: 6.271,50
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M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO INC. ROCA C/AGOT

Zanja principal dren C, segun mediciones 17.235,00 17.235,00

TOTAL M3 ............: 17.235,00

M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR. TRAN. MEDIO Y DURO

Pozos de registro 4,00 2,20 2,20 2,50 48,40

TOTAL M3 ............: 48,40

M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M

Pozos de registro 4,00 10,00 4,00 160,00

TOTAL M2 ............: 160,00

M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES DE
PRÉSTAMOS

relleno principal zanja Dren C, según
mediciones 12.842,10 12.842,10

TOTAL M3 ............: 12.842,10

M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO

relleno superior zanja Dren C, según
mediciones 4.392,91 4.392,91

TOTAL M3 ............: 4.392,91

M2 REFINO, NIVELACIÓN Y APISONADO DE EXPLANADAS

refino de zanja Dren C 1,00 1.254,30 5,00 6.271,50

TOTAL M2 ............: 6.271,50

M BANDA DE SEÑALIZACIÓN

Banda dren C 1,00 1.254,30 1.254,30

TOTAL M ............: 1.254,30

M2 MALLA DE SEPARACIÓN MEDIANTE GEOTEXTIL NO TEJIDO

Conducto dren C 1,00 1.254,30 11,00 13.797,30

TOTAL M2 ............: 13.797,30

1.3.2 TUBOS Y ARQUETAS

M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 400 MM. DE PVC DOBLE PARED.

TOTAL M ............: 1.254,30

UD PIEZÓMETRO DE CONTROL DE NIVELES Y CALIDAD. PROFUNDIDAD 10 M

TOTAL UD ............: 6,00

1.3.3 ARQUETAS

M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150

Arquetas de registro 4,00 2,20 2,20 0,10 1,94

TOTAL M3 ............: 1,94
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UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 1,5X1,5 M. H=2000 MM

Arquetas de registro 4,00 4,00

TOTAL UD ............: 4,00

UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2X2 M. H=250 MM.

Arquetas de registro 4,00 4,00

TOTAL UD ............: 4,00

UD MÓDULO RECRECIDO PREF. H.A. Ø800 MM ALTURA 850 MM.

Arquetas de resgistro 4,00 2,00 8,00

TOTAL UD ............: 8,00

UD MÓDULO CÓNICO ASIMÉT. PREF. H.A. Ø(800) MM ALTURA 800 MM.

Arquetas de resgistro 4,00 4,00

TOTAL UD ............: 4,00

UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60 CM, D-400 PESO 55 KG.

Arquetas de resgistro 4,00 2,00 8,00

TOTAL UD ............: 8,00

UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

Arquetas de resgistro 4,00 10,00 40,00

TOTAL UD ............: 40,00

1.4 DREN D

1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

Tramo 2 1,00 460,00 7,00 3.220,00

TOTAL M2 ............: 3.220,00

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO INC. ROCA C/AGOT

Tramo 1. Zanja dren D según mediciones
auxiliares 9.116,28 9.116,28
Tramo 2. Zanja dren D según mediciones
auxiliares 21.833,56 21.833,56

TOTAL M3 ............: 30.949,84

M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR. TRAN. MEDIO Y DURO

Pozos de registro 32,00 3,20 3,20 8,75 2.867,20
Arquetas de seccionamiento 1,00 3,20 3,20 8,75 89,60

TOTAL M3 ............: 2.956,80
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M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M

Arquetas de seccionamiento 1,00 13,60 8,75 119,00
Pozos de registro 7,00 10,00 8,75 612,50
Zanja inferior dren D. Tramo 1 2,00 1.759,43 3,00 10.556,58
Zanja inferior dren D. Tramo 2 2,00 993,41 3,00 5.960,46
Zanja inferior dren D. Tramo 2 -2,00 460,00 3,00 -2.760,00

TOTAL M2 ............: 14.488,54

M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES DE
PRÉSTAMOS

Tramo 1. Relleno principal zanja Dren D,
según mediciones auxiliares 4.361,90 4.361,90
Tramo 2. Relleno principal zanja Dren D,
según mediciones auxiliares 3.451,28 3.451,28

TOTAL M3 ............: 7.813,18

M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO

Tramo 1. Relleno superior zanja Dren D,
según mediciones auxiliares 2.907,01 2.907,01
Tramo 2. Relleno superior zanja Dren D,
según mediciones auxiliares 18.284,20 18.284,20

TOTAL M3 ............: 21.191,21

M3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA ARTIFICIAL

Tramo 1. Relleno en zona urbana, según
mediciones auxiliares 1.319,57 1.319,57
Tramo 2. Relleno en zona urbana, según
mediciones auxiliares 70,06 70,06

TOTAL M3 ............: 1.389,63

M2 REFINO, NIVELACIÓN Y APISONADO DE EXPLANADAS

refino de zanja Dren D, Tramo 2 1,00 460,00 18,70 8.602,00

TOTAL M2 ............: 8.602,00

M BANDA DE SEÑALIZACIÓN

Banda dren D, Tramo 1 1,00 1.759,43 1.759,43
Banda dren D, Tramo 2 1,00 993,41 993,41

TOTAL M ............: 2.752,84

M2 MALLA DE SEPARACIÓN MEDIANTE GEOTEXTIL NO TEJIDO

Conducto dren D, Tramo 1 1,00 1.759,43 11,00 19.353,73
Conducto dren D, Tramo 2 1,00 993,41 11,00 10.927,51

TOTAL M2 ............: 30.281,24

1.4.2 TUBOS Y VALVULERIA

M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 400 MM. DE PVC DOBLE PARED.

Tramo 1 1,00 620,00 620,00
Tramo 2 1,00 500,00 500,00

TOTAL M ............: 1.120,00
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M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 500 MM. DE PVC DOBLE PARED.

Tramo 1 1,00 380,00 380,00
Tramo 2 1,00 493,41 493,41

TOTAL M ............: 873,41

M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 630 MM. DE PVC DOBLE PARED.

TOTAL M ............: 759,43

UD EMPALME BRIDA-LISO Ø 500 MM. DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON BRIDA

TOTAL UD ............: 2,00

UD CARRETE Ø 500 MM. DE ACERO DE 10 MM. DE ESPESOR CON LOS

TOTAL UD ............: 1,00

UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 500 MM. DE 16 KG/CM2 MONTADA ENTRE

TOTAL UD ............: 1,00

UD PIEZÓMETRO DE CONTROL DE NIVELES Y CALIDAD. PROFUNDIDAD 10 M

TOTAL UD ............: 6,00

1.4.3 ARQUETAS

M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150

Arquetas de registro 32,00 2,20 2,20 0,10 15,49
Arqueta de seccionamiento 1,00 3,20 3,20 0,10 1,02

TOTAL M3 ............: 16,51

UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 2,5X2 M. H=2000 MM

Arquetas de seccionamiento 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD MÓDULO RECRECIDO PREF. H.A. Ø800 MM ALTURA 850 MM.

Arqueta de seccionamiento 1,00 3,00 3,00
Arqueta de registro 32,00 2,00 64,00

TOTAL UD ............: 67,00

UD MÓDULO CÓNICO ASIMÉT. PREF. H.A. Ø(800) MM ALTURA 800 MM.

Arquetas de seccionamiento 1,00 1,00
Arqueta de registro 32,00 32,00

TOTAL UD ............: 33,00

UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2,5X3 M. H=250 MM.

Arquetas de seccionamiento 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00
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UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60 CM, D-400 PESO 55 KG.

Arquetas de seccionamiento 1,00 1,00
Arqueta de registro 32,00 32,00

TOTAL UD ............: 33,00

UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

Arqueta de seccionamiento 1,00 10,00 10,00
Arqueta de registro 32,00 10,00 320,00

TOTAL UD ............: 330,00

UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 1,5X1,5 M. H=2000 MM

Arquetas de registro 32,00 32,00

TOTAL UD ............: 32,00

UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2X2 M. H=250 MM.

Arquetas de registro 32,00 32,00

TOTAL UD ............: 32,00

1.4.4 OBRAS AUXILIARES

M2 CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME ASFALTICO

viales zanja dren D. Tramo 1 1,00 1.749,53 1,50 2.624,30
viales zanja dren D. Tramo 2 1,00 993,41 1,50 1.490,12
a descontar tramo 2 rural 1,00 -460,00 1,50 -690,00

TOTAL M2 ............: 3.424,42

M2 SOLERA DE HORMIGÓN (HM-20/B/20/IV) FCK 20 N/MM². DE 20 CM. ESPESOR

viales zanja dren D. Tramo 1 1,00 1.749,53 1,50 2.624,30
viales zanja dren D. Tramo 2 1,00 993,41 1,50 1.490,12
a descontar tramo 2 rural 1,00 -460,00 1,50 -690,00

TOTAL M2 ............: 3.424,42

M2 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZANJA

viales zanja dren D. Tramo 1 1,00 1.749,53 1,50 2.624,30
viales zanja dren D. Tramo 2 1,00 993,41 1,50 1.490,12
a descontar tramo 2 rural 1,00 -460,00 1,50 -690,00

TOTAL M2 ............: 3.424,42

M MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 CM

viales zanja dren D. Tramo 1 2,00 1.749,53 3.499,06
viales zanja dren D. Tramo 2 2,00 993,41 1.986,82
a descontar tramo 2 rural 2,00 -460,00 -920,00

TOTAL M ............: 4.565,88
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M BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50X25X12X10 CM

viales zanja dren D. Tramo 1 0,15 1.749,53 262,43
viales zanja dren D. Tramo 2 0,15 993,41 149,01
a descontar tramo 2 rural 0,15 -460,00 -69,00

TOTAL M ............: 342,44

M2 PAVIMENTO LOSETA CEMENTO GRIS 15X15 CM

viales zanja dren D. Tramo 1 0,10 1.749,53 174,95
viales zanja dren D. Tramo 2 0,10 993,41 99,34
a descontar tramo 2 rural 0,10 -460,00 -46,00

TOTAL M2 ............: 228,29

1.5 DREN E

1.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

1,00 3.836,90 15,20 58.320,88

TOTAL M2 ............: 58.320,88

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO INC. ROCA C/AGOT

Zanja principal dren E, segun mediciones
auxiliares 1,00 271.404,41 271.404,41

TOTAL M3 ............: 271.404,41

M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR. TRAN. MEDIO Y DURO

Arquetas de registro 15,00 2,20 2,20 8,50 617,10
Pozos de hinca 2,00 11,00 3,50 9,00 693,00
Arquetas de seccionamiento 4,00 3,20 3,20 8,50 348,16

TOTAL M3 ............: 1.658,26

M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M

Arquetas de seccionamiento 4,00 10,00 8,50 340,00
Arquetas de registro 15,00 10,00 8,50 1.275,00
Pozos de hinca 1,00 43,00 9,00 387,00
Zanja inferior 2,00 3.836,90 3,00 23.021,40

TOTAL M2 ............: 25.023,40

M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES DE
PRÉSTAMOS

relleno principal inferior zanja Dren E, según
mediciones auxiliares 27.188,10 27.188,10

TOTAL M3 ............: 27.188,10

M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO

relleno superior zanja , según mediciones ######… 244.216,32

TOTAL M3 ............: 244.216,32
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M2 REFINO, NIVELACIÓN Y APISONADO DE EXPLANADAS

refino de zanja Dren E 1,00 3.836,90 16,50 63.308,85

TOTAL M2 ............: 63.308,85

M BANDA DE SEÑALIZACIÓN

Banda dren E 1,00 3.836,90 3.836,90

TOTAL M ............: 3.836,90

M2 MALLA DE SEPARACIÓN MEDIANTE GEOTEXTIL NO TEJIDO

Conducto dren E 1,00 3.836,90 11,00 42.205,90

TOTAL M2 ............: 42.205,90

M2 PANTALLA AUTOPORTANTE DE TABLESTACAS METÁLICAS

2,00 500,00 3,00 3.000,00

TOTAL M2 ............: 3.000,00

1.5.2 TUBOS Y VALVULERIA

M COLOCACIÓN TUBERÍA PVC Ø500 EN VAINA HINCADA

Tubería en hinca 1,00 46,25 46,25

TOTAL M ............: 46,25

M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 400 MM. DE PVC DOBLE PARED.

TOTAL M ............: 440,00

M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 500 MM. DE PVC DOBLE PARED.

TOTAL M ............: 360,00

M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 630 MM. DE PVC DOBLE PARED.

TOTAL M ............: 200,00

M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 800 MM. DE PVC DOBLE PARED.

TOTAL M ............: 600,00

M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 1000 MM. DE PVC DOBLE PARED.

TOTAL M ............: 1.320,00

M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 1200 MM. DE PVC DOBLE PARED.

TOTAL M ............: 916,90

UD PIEZÓMETRO DE CONTROL DE NIVELES Y CALIDAD. PROFUNDIDAD 10 M

TOTAL UD ............: 6,00

1.5.3 ARQUETAS
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M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150

Arqueta de registro 15,00 2,20 2,20 0,10 7,26
Pozos de hinca 2,00 11,00 2,50 0,20 11,00
Arquetas de seccionamiento 4,00 3,20 3,20 0,10 4,10

TOTAL M3 ............: 22,36

UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 2,5X2 M. H=2000 MM

Arquetas de seccionamiento 4,00 4,00

TOTAL UD ............: 4,00

UD MÓDULO RECRECIDO PREF. H.A. Ø800 MM ALTURA 850 MM.

Arquetas de seccionamiento 4,00 2,00 8,00

TOTAL UD ............: 8,00

UD MÓDULO CÓNICO ASIMÉT. PREF. H.A. Ø(800) MM ALTURA 800 MM.

Arquetas de seccionamiento 4,00 4,00

TOTAL UD ............: 4,00

UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2,5X3 M. H=250 MM.

Arquetas de seccionamiento 4,00 4,00

TOTAL UD ............: 4,00

UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60 CM, D-400 PESO 55 KG.

Arquetas de seccionamiento 4,00 4,00
Arquetas de registro 15,00 15,00

TOTAL UD ............: 19,00

M3 HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25 N/MM².

Pozo de entrada hinca 1,00 29,00 0,30 8,50 73,95
Pozo de salida hinca 1,00 14,00 0,30 8,50 35,70
Losas 2,00 14,00 3,20 0,30 26,88

TOTAL M3 ............: 136,53

M2 ENCOFRADO PLANO MADERA CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y ARQUETAS

Pozos hinca 1,00 43,00 8,50 365,50

TOTAL M2 ............: 365,50

KG SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA ARMADURAS EN BARRAS B500S

Pozos de hinca 6.120,00 6.120,00

TOTAL KG ............: 6.120,00

UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

Arquetas de seccionamiento 4,00 20,00 80,00
Arquetas de registro 15,00 15,00

TOTAL UD ............: 95,00
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UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 1,5X1,5 M. H=2000 MM

Arquetas de registro 15,00 15,00

TOTAL UD ............: 15,00

UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2X2 M. H=250 MM.

Arquetas de registro 15,00 15,00

TOTAL UD ............: 15,00

1.5.4 OBRAS AUXILIARES

M TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO Ø 1200 MM EN HINCA

TOTAL M ............: 46,25

UD INSTALACIÓN EQUIPO DE HINCA Y DESMOVILIZACIÓN DEL MISMO.

TOTAL UD ............: 1,00

M2 CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME ASFALTICO

cruce vial 2,00 7,00 3,50 49,00

TOTAL M2 ............: 49,00

M2 SOLERA DE HORMIGÓN (HM-20/B/20/IV) FCK 20 N/MM². DE 20 CM. ESPESOR

cruce vial 2,00 7,00 3,50 49,00

TOTAL M2 ............: 49,00

M2 REPOSICIÓN DE FIRME EN ZANJA

cruce vial 2,00 7,00 3,50 49,00

TOTAL M2 ............: 49,00

1.6 DREN F

1.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO INC. ROCA C/AGOT

Tramo 1. Zanja dren F segun mediciones
auxiliares 6.968,19 6.968,19
Tramo 2. Zanja dren F segun mediciones
auxiliares 10.301,79 10.301,79
Tramo 3. Zanja dren F segun mediciones
auxiliares 474,56 474,56

TOTAL M3 ............: 17.744,54

M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR. TRAN. MEDIO Y DURO

Arquetas de registro 36,00 3,20 3,20 3,00 1.105,92

TOTAL M3 ............: 1.105,92
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M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M

Arquetas de registro 36,00 10,00 8,75 3.150,00
Zanja dren F. Tramo 1 2,00 1.340,00 3,00 8.040,00
Zanja dren F. Tramo 2 2,00 2.198,58 3,00 13.191,48
Zanja dren F. Tramo 3 2,00 82,57 3,00 495,42

TOTAL M2 ............: 24.876,90

M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES DE
PRÉSTAMOS

Tramo 1. Zanja dren F segun mediciones
auxiliares 3.696,45 3.696,45
Tramo 2. Zanja dren F segun mediciones
auxiliares 5.525,51 5.525,51
Tramo 3. Zanja dren F segun mediciones
auxiliares 219,88 219,88

TOTAL M3 ............: 9.441,84

M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO

Tramo 1. Zanja dren F segun mediciones
auxiliares 1.864,74 1.864,74
Tramo 2. Zanja dren F segun mediciones
auxiliares 2.468,50 2.468,50
Tramo 3. Zanja dren F segun mediciones
auxiliares 167,27 167,27

TOTAL M3 ............: 4.500,51

M3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA ARTIFICIAL

Tramo 1. Relleno en zona urbana, según
mediciones auxiliares 1.005,00 1.005,00
Tramo 2. Relleno en zona urbana, según
mediciones auxiliares 1.649,23 1.649,23
Tramo 3. Relleno en zona urbana, según
mediciones auxiliares 61,93 61,93

TOTAL M3 ............: 2.716,16

M BANDA DE SEÑALIZACIÓN

Zanja dren F. Tramo 1 1,00 1.340,00 1.340,00
Zanja dren F. Tramo 2 1,00 2.198,58 2.198,58
Zanja dren F. Tramo 3 1,00 82,57 82,57

TOTAL M ............: 3.621,15

M2 MALLA DE SEPARACIÓN MEDIANTE GEOTEXTIL NO TEJIDO

Zanja dren F. Tramo 1 1,00 1.340,00 9,00 12.060,00
Zanja dren F. Tramo 2 1,00 2.198,58 9,00 19.787,22
Zanja dren F. Tramo 3 1,00 82,57 9,00 743,13

TOTAL M2 ............: 32.590,35

1.6.2 TUBOS Y VALVULERIA
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M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 400 MM. DE PVC DOBLE PARED.

Tramo 1 1,00 740,00 740,00
Tramo 2 1,00 740,00 740,00
Tramo 3 1,00 82,57 82,57

TOTAL M ............: 1.562,57

M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 500 MM. DE PVC DOBLE PARED.

Tramo 1 1,00 400,00 400,00
Tramo 2 1,00 480,00 480,00

TOTAL M ............: 880,00

M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 630 MM. DE PVC DOBLE PARED.

Tramo 1 1,00 200,00 200,00
Tramo 2 1,00 978,58 978,58

TOTAL M ............: 1.178,58

UD PIEZÓMETRO DE CONTROL DE NIVELES Y CALIDAD. PROFUNDIDAD 10 M

TOTAL UD ............: 6,00

1.6.3 ARQUETAS

M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150

Arquetas de registro 36,00 2,20 2,20 0,10 17,42

TOTAL M3 ............: 17,42

UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 1,5X1,5 M. H=2000 MM

Arquetas de registro 36,00 36,00

TOTAL UD ............: 36,00

UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2X2 M. H=250 MM.

Arquetas de registro 36,00 36,00

TOTAL UD ............: 36,00

UD MÓDULO RECRECIDO PREF. H.A. Ø800 MM ALTURA 850 MM.

Arquetas de registro 36,00 2,00 72,00

TOTAL UD ............: 72,00

UD MÓDULO CÓNICO ASIMÉT. PREF. H.A. Ø(800) MM ALTURA 800 MM.

Arquetas de registro 36,00 36,00

TOTAL UD ............: 36,00

UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60 CM, D-400 PESO 55 KG.

Arquetas de registro 36,00 36,00

TOTAL UD ............: 36,00

UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

Arquetas de registro 36,00 8,00 288,00

TOTAL UD ............: 288,00
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1.6.4 OBRAS AUXILIARES

M2 CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME ASFALTICO

Zanja dren F. Tramo 1 1,00 1.340,00 2,00 2.680,00
Zanja dren F. Tramo 2 1,00 2.198,58 2,00 4.397,16
Zanja dren F. Tramo 3 1,00 82,57 2,00 165,14

TOTAL M2 ............: 7.242,30

M2 SOLERA DE HORMIGÓN (HM-20/B/20/IV) FCK 20 N/MM². DE 20 CM. ESPESOR

Zanja dren F. Tramo 1 1,00 1.340,00 1,50 2.010,00
Zanja dren F. Tramo 2 1,00 2.198,58 1,50 3.297,87
Zanja dren F. Tramo 3 1,00 82,57 1,50 123,86

TOTAL M2 ............: 5.431,73

M2 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZANJA

Zanja dren F. Tramo 1 1,00 1.340,00 1,50 2.010,00
Zanja dren F. Tramo 2 1,00 2.198,58 1,50 3.297,87
Zanja dren F. Tramo 3 1,00 82,57 1,50 123,86

TOTAL M2 ............: 5.431,73

UD PINTADO DE PASO CEBRA

pasos de cebra 10,00 10,00

TOTAL UD ............: 10,00

M MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 CM

Zanja dren F. Tramo 1 2,00 1.340,00 2.680,00
Zanja dren F. Tramo 2 2,00 2.198,58 4.397,16
Zanja dren F. Tramo 3 2,00 82,57 165,14

TOTAL M ............: 7.242,30

M BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50X25X12X10 CM

Zanja dren F. Tramo 1 0,15 1.340,00 201,00
Zanja dren F. Tramo 2 0,15 2.198,58 329,79
Zanja dren F. Tramo 3 0,15 82,57 12,39

TOTAL M ............: 543,18

M2 PAVIMENTO LOSETA CEMENTO GRIS 15X15 CM

Zanja dren F. Tramo 1 0,10 1.340,00 134,00
Zanja dren F. Tramo 2 0,10 2.198,58 219,86
Zanja dren F. Tramo 3 0,10 82,57 8,26

TOTAL M2 ............: 362,12

UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ADECUACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO EXISTENTE

TOTAL UD ............: 1,00

1.7 DREN G

1.7.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

desbroce en zona rural hasta Pk 600 1,00 600,00 14,00 8.400,00

TOTAL M2 ............: 8.400,00

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO INC. ROCA C/AGOT

Zanja dren G segun mediciones auxiliares 29.839,89 29.839,89

TOTAL M3 ............: 29.839,89

M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR. TRAN. MEDIO Y DURO

Pozos de registro prof 7m 4,00 2,20 2,20 7,00 135,52
Pozos de registro prof 5m 3,00 2,20 2,20 5,00 72,60
Pozos de registro prof 3m 3,00 3,20 2,20 3,00 63,36

TOTAL M3 ............: 271,48

M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M

Pozos de registro 7 m 4,00 10,00 7,50 300,00
zanja en zona urbana 2,00 600,00 3,20 3.840,00
Pozos de registro 5 m 3,00 10,00 5,50 165,00
Pozos de registro 3 m 2,00 10,00 3,50 70,00

TOTAL M2 ............: 4.375,00

M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES DE
PRÉSTAMOS

Zanja dren G segun mediciones auxiliares 2.400,91 2.400,91

TOTAL M3 ............: 2.400,91

M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO

Zanja dren G segun mediciones auxiliares 26.860,59 26.860,59

TOTAL M3 ............: 26.860,59

M3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA ARTIFICIAL

zona urbana 1,00 599,10 1,60 0,50 479,28

TOTAL M3 ............: 479,28

M2 REFINO, NIVELACIÓN Y APISONADO DE EXPLANADAS

zona rural hasta Pk 600 1,00 600,00 14,00 8.400,00

TOTAL M2 ............: 8.400,00

M BANDA DE SEÑALIZACIÓN

Banda dren G 1,00 1.199,10 1.199,10

TOTAL M ............: 1.199,10

M2 MALLA DE SEPARACIÓN MEDIANTE GEOTEXTIL NO TEJIDO

Conducto dren G 1,00 1.199,10 11,00 13.190,10

TOTAL M2 ............: 13.190,10
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M2 PANTALLA AUTOPORTANTE DE TABLESTACAS METÁLICAS

2,00 300,00 3,00 1.800,00

TOTAL M2 ............: 1.800,00

1.7.2 TUBOS Y VALVULERIA

M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 400 MM. DE PVC DOBLE PARED.

TOTAL M ............: 1.199,10

UD PIEZÓMETRO DE CONTROL DE NIVELES Y CALIDAD. PROFUNDIDAD 10 M

TOTAL UD ............: 6,00

1.7.3 ARQUETAS

M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150

Arquetas de registro 10,00 2,20 2,20 0,10 4,84

TOTAL M3 ............: 4,84

UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 1,5X1,5 M. H=2000 MM

Arquetas de registro 10,00 10,00

TOTAL UD ............: 10,00

UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2X2 M. H=250 MM.

Arquetas de registro 10,00 10,00

TOTAL UD ............: 10,00

UD MÓDULO RECRECIDO PREF. H.A. Ø800 MM ALTURA 850 MM.

Arquetas de registro 10,00 2,00 20,00

TOTAL UD ............: 20,00

UD MÓDULO CÓNICO ASIMÉT. PREF. H.A. Ø(800) MM ALTURA 800 MM.

Arquetas de registro 10,00 10,00

TOTAL UD ............: 10,00

UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2,5X3 M. H=250 MM.

Arquetas de registro 10,00 10,00

TOTAL UD ............: 10,00

UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60 CM, D-400 PESO 55 KG.

Arquetas de registro 10,00 10,00

TOTAL UD ............: 10,00

UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

Arquetas de registro 10,00 10,00 100,00

TOTAL UD ............: 100,00

1.7.4 OBRAS AUXILIARES
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M TUBERÍA HINCADA CHAPA DE ACERO DN 800 ESCUDO ABIERTO

TOTAL M ............: 31,80

UD IMPLANTACIÓN, RETIRADA Y TRANSPORTE ESCUDO ABIERTO ACERO <1500

TOTAL UD ............: 1,00

M2 CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME ASFALTICO

viales zanja dren G 1,00 705,00 2,00 1.410,00

TOTAL M2 ............: 1.410,00

M2 SOLERA DE HORMIGÓN (HM-20/B/20/IV) FCK 20 N/MM². DE 20 CM. ESPESOR

viales zanja dren G 1,00 705,00 2,00 1.410,00

TOTAL M2 ............: 1.410,00

M2 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZANJA

viales zanja dren G 1,00 705,00 2,00 1.410,00

TOTAL M2 ............: 1.410,00

UD PINTADO DE PASO CEBRA

pasos de cebra 15,00 15,00

TOTAL UD ............: 15,00

M MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 CM

viales zanja dren G 1,00 705,00 2,00 1.410,00

TOTAL M ............: 1.410,00

M BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50X25X12X10 CM

Bordillo de viales 0,15 705,00 105,75

TOTAL M ............: 105,75

M2 PAVIMENTO LOSETA CEMENTO GRIS 15X15 CM

zona urbana adoquinado 0,10 705,00 70,50

TOTAL M2 ............: 70,50

1.8 DREN H

1.8.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO INC. ROCA C/AGOT

zanja zona urbana segun mediciones 2.620,17 2.620,17

TOTAL M3 ............: 2.620,17

M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR. TRAN. MEDIO Y DURO

Pozos de registro 21,00 2,20 2,20 1,50 152,46

TOTAL M3 ............: 152,46
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M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES DE
PRÉSTAMOS

zona urbana 1.068,45 1.068,45

TOTAL M3 ............: 1.068,45

M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO

zona urbana 335,82 335,82

TOTAL M3 ............: 335,82

M3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA ARTIFICIAL

zona urbana 1,00 1.158,03 1,50 0,50 868,52

TOTAL M3 ............: 868,52

M BANDA DE SEÑALIZACIÓN

Banda dren G 1,00 1.158,00 1.158,00

TOTAL M ............: 1.158,00

M2 MALLA DE SEPARACIÓN MEDIANTE GEOTEXTIL NO TEJIDO

Conducto dren G 1,00 1.158,00 6,00 6.948,00

TOTAL M2 ............: 6.948,00

1.8.2 TUBOS Y VALVULERIA

M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 400 MM. DE PVC DOBLE PARED.

TOTAL M ............: 1.040,00

M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 500 MM. DE PVC DOBLE PARED.

TOTAL M ............: 118,03

UD PIEZÓMETRO DE CONTROL DE NIVELES Y CALIDAD. PROFUNDIDAD 10 M

TOTAL UD ............: 6,00

1.8.3 ARQUETAS

M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150

Arquetas de registro 21,00 2,20 2,20 0,10 10,16

TOTAL M3 ............: 10,16

UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 1,5X1,5 M. H=2000 MM

Arquetas de registro 21,00 21,00

TOTAL UD ............: 21,00

UD MÓDULO RECRECIDO PREF. H.A. Ø800 MM ALTURA 850 MM.

Arquetas de registro 21,00 2,00 42,00

TOTAL UD ............: 42,00
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UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2X2 M. H=250 MM.

Arquetas de registro 21,00 21,00

TOTAL UD ............: 21,00

UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60 CM, D-400 PESO 55 KG.

Arquetas de registro 21,00 21,00

TOTAL UD ............: 21,00

UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

Arquetas de registro 21,00 5,00 105,00

TOTAL UD ............: 105,00

1.8.4 OBRAS AUXILIARES

M2 CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME ASFALTICO

viales y pavimentos zanja dren H 1,00 1.158,03 1,40 1.621,24

TOTAL M2 ............: 1.621,24

M2 SOLERA DE HORMIGÓN (HM-20/B/20/IV) FCK 20 N/MM². DE 20 CM. ESPESOR

viales y pavimentos zanja dren H 1,00 1.158,03 1,40 1.621,24

TOTAL M2 ............: 1.621,24

M2 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZANJA

viales zanja dren H 1,00 225,00 1,40 315,00

TOTAL M2 ............: 315,00

M MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 CM

pintado de viales 2,00 225,00 450,00

TOTAL M ............: 450,00

M BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50X25X12X10 CM

Bordillo de viales 0,15 225,00 33,75

TOTAL M ............: 33,75

M2 PAVIMENTO LOSETA CEMENTO GRIS 15X15 CM

zona urbana adoquinado 1,00 933,03 1,50 1.399,55

TOTAL M2 ............: 1.399,55
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2.1 RENOVACIÓN EST.BOMBEO EL ALBUJÓN

2.1.1 OBRA CIVIL

M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR. TRAN. MEDIO Y DURO

Arqueta exterior 1,00 3,20 3,20 4,00 40,96
Arqueta caudalimetro 1,00 3,20 3,20 4,00 40,96

TOTAL M3 ............: 81,92

M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150

Arqueta Exterior 1,00 3,20 3,20 0,10 1,02
Arqueta caudalimetro 1,00 3,20 3,20 0,10 1,02

TOTAL M3 ............: 2,04

UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 2,5X2 M. H=2000 MM

Arqueta 1,00 1,00
Arqueta caudalimetro 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2,5X3 M. H=250 MM.

Arqueta 1,00 1,00
Arqueta Caudalimetro 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60 CM, D-400 PESO 55 KG.

Arqueta 1,00 1,00
Arqueta caudalimetro 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

Pozos y arquetas 2,00 10,00 20,00

TOTAL UD ............: 20,00

2.1.2 EQUIPOS

UD VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA DN- 400 MM. DE 16 KG/CM2

valvula mariposa 4,00 4,00

TOTAL UD ............: 4,00

UD VÁLVULA DE CLAPETA ANTIRRETORNO Ø 400 MM. CON CUERPO DE

valvulas antiretorno 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 300 MM. DE 16 KG/CM2 MONTADA ENTRE

Valvula mariposa 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00
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UD CONO DE REDUCCIÓN Ø 400/300 MM. BRIDA-BRIDA

reduccion 3,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00

UD CONO DE REDUCCIÓN Ø 400/250 MM.

reducción 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD ABRAZADERA DE PLETINA METÁLICA DE FIJACIÓN DE TUBERIAS Ø

fijación de tuberías 10,00 10,00

TOTAL UD ............: 10,00

UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN-300 MM. EN ACERO

carrete 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN-400 MM. EN ACERO

Carrete 4,00 4,00

TOTAL UD ............: 4,00

M TUBERÍA ACERO INOX., Ø323,9 ESP. 4,0

tubo 1,00 1,50 1,50

TOTAL M ............: 1,50

M TUBERÍA ACERO INOX., Ø406,4 ESP. 4,0

tubo 2,20 2,20

TOTAL M ............: 2,20

UD TAPÓN CIEGO FD PARA PVC-O PN 16 Ø 500

Tapon ciego 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

M TUBERÍA ACERO INOX., Ø508,0 ESP. 4,0

Tubo 1,00 9,40 9,40

TOTAL M ............: 9,40

UD CODO FD EE Ø300 JUN. MEC. 1/4-1/32

codo 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD CODO FD EE Ø400 JUN. MEC. 1/4-1/32

codo 4,00 4,00

TOTAL UD ............: 4,00

UD CODO FD EE Ø500 JUN. MEC. 1/4-1/32

codo 3,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00
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UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA VERTICAL TIPO FLOWSERVE MODELO 15EHY
FPD-B30 O EQUIVALENTE

2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA HORIZONTAL TIPO FLOWSERVE MODELO
250-LNN-600 FDP-B1 O EQUIVALENTE

2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS, REGULACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

Puesta en marcha 2,00 2,00

TOTAL PA ............: 2,00

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA DESMONTAJE DE EQUIPOS HIDRAULICOS,
CALDERERÍA Y ELECTROMECANICA

Desmontaje de equipos existentes 1,00 1,00

TOTAL PA ............: 1,00

UD CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA PARA GRUPO BOMBEO DE DOS BOMBAS

Cuadro electrico 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD SONDA ULTRASÓNICA DE PRESENCIA DE AGUA EN ASPIRACIÓN

Sonda 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD ARMARIO DISTRIBUCIÓN TIPO , TOTALMENTE INSTALADO

Armario 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO TUB. PARCIALM. LLENA PN 10 Ø600

CAUDALIMETRO 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD VÁLVULA DE RETENCIÓN Ø 500 MM. CON CUERPO DE FUNDICIÓN, EJE

Valvula para caudalimetro 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN-500 MM. EN ACERO

Carrete caudalimetro 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD CALDERÍN ANTIARIETE DE AIRE, V=20.000 ACERO AL CABONO P265GH

Calderó antiariet cota 100 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00
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PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA OBRA CIVIL NECESARIA PARA EL CALDERÍN DE
15.000 - 20.000 L

2,00 2,00

TOTAL PA ............: 2,00

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ANTIARIETE

1,00 1,00

TOTAL PA ............: 1,00

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACOMETIDA Y MONTAJE DE INSTALACIÓN
ELECTRICA COMPLETAMENTE FUNCIONAL

1,00 1,00

TOTAL PA ............: 1,00

UD AUTÓMATA 24 ED, 4 SD, 5 EA Y 5 SD

TOTAL UD ............: 1,00

2.1.3 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DEPÓSITO 1

2.1.3.1 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

2.1.3.1.1 OBRA CIVIL - DEPÓSITO

M2 PREPARACIÓN TERRENO CUBIERTA

CUBIERTA 1,00 40,00 40,00 1.600,00

TOTAL M2 ............: 1.600,00

2.1.3.1.2 ESTRUCTURA METÁLICA INST. FV

KG ESTRUCTURA SOPORTE INSTALACIÓN FV

0.14 POR wp 1,00 151,20 1.000,00 151.200,00

TOTAL KG ............: 151.200,00

UD ANCLAJE ESTRUCTURA - CUBIERTA

CAMPO FOTOVOLTAICO
SOPORTES 2,00 6,00 36,00 432,00

TOTAL UD ............: 432,00

ML LÍNEA DE VIDA

PERÍMETRO DEPÓSITO I 2,00 40,00 80,00
2,00 40,00 80,00

TOTAL ML ............: 160,00

2.1.3.1.3 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

UD MÓDULO FOTOVOLTAICO 350 WP/UD

Módulos 432,00 432,00

TOTAL UD ............: 432,00

PROYECTO COLECTOR VERTIDO CERO AL MAR MENOR NORTE TT. MM. VARIOS (MURCIA)

MEDICIONES Página 26 de 84

CAPÍTULO Núm: 2 ESTACIONES DE BOMBEO
DESCRIPCIÓN Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

MEDICIÓN



UD INVERSOR FOTOVOLTAICO 50 KWN/UD

INVERSOR 3,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00

UD SENSOR DE IRRADIACIÓN

CAMPO FOTOVOLTAICO 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

2.1.3.1.4 CONDUCTORES ELÉCTRICOS

ML CONDUCTOR XZ1(S) Ø 4X(4X240) MM² 0,6/1 KV AL

PUENTES TRAFO - BT 4,00 10,00 40,00

TOTAL ML ............: 40,00

ML CONDUCTOR XZ1(S) Ø 4X(4X120+50) MM² 0,6/1 KV AL

SECCIONADOR A CGBT 4,00 15,00 60,00

TOTAL ML ............: 60,00

ML CONDUCTOR RZ1(AS) Ø 4X50+1X25 MM² 0,6/1 KV AL

INVERSOR A CGBT
1 1,00 125,00 125,00
2 1,00 125,00 125,00
3 1,00 130,00 130,00

TOTAL ML ............: 380,00

ML CONDUCTOR RZ1-K (AS) Ø 4X6+TT 6 MM² 0,6/1 KV CU

SAI 1,00 10,00 10,00

TOTAL ML ............: 10,00

ML CONDUCTOR RZ1-K (AS) Ø 4X2,5+TT 2,5 MM² 0,6/1 KV CU

OTROS USOS A 1,00 15,00 15,00
SAI 1,00 15,00 15,00

TOTAL ML ............: 30,00

ML CONDUCTOR RZ1-K (AS) Ø 2X2,5+TT 2,5 MM² 0,6/1 KV CU

OTROS USOS B 1,00 20,00 20,00
PLC 1,00 20,00 20,00
DATA MANAGER 1,00 20,00 20,00

TOTAL ML ............: 60,00

ML CONDUCTOR H07Z1-K (AS) Ø 2X2,5+TT 2,5 MM² 0,6/1 KV CU

ALUMBRADO CENTRO 1,00 20,00 20,00

TOTAL ML ............: 20,00

2.1.3.1.5 CUADROS ELÉCTRICOS
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UD CGBT GENERACIÓN

CGBT FOTOVOLTAICA 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

2.1.3.1.6 BANDEJAS PORTACABLES

ML BANDEJA METALICA 60X60

FILA DE PLACAS
1 1,00 35,00 35,00
2 1,00 35,00 35,00
3 1,00 35,00 35,00
4 1,00 35,00 35,00
5 1,00 35,00 35,00
6 1,00 35,00 35,00

TOTAL ML ............: 210,00

ML BANDEJA METALICA 100X100

DE INV. 1 A 3 1,00 11,00 11,00

TOTAL ML ............: 11,00

UD BANDEJA METALICA 100X300

DE INV. A CT 1,00 30,00 30,00

TOTAL UD ............: 30,00

2.1.3.1.7 RED DE TIERRAS

UD RED DE TIERRA B.T. - CAJAS DE STRING Y CUADROS

TOTAL UD ............: 1,00

UD RED DE TIERRA C.C. - ESTRUCTURAS

TOTAL UD ............: 1,00

2.1.3.1.8 CENTRO DE GENERACIÓN

UD EMPALME EL/24-240 24 KV

CONEXIÓN CENTRO GENERACIÓN 1,00 3,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00

UD CELDA DE LÍNEA

CENTRO DE GENERACIÓN 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD BOTELLA TERMINAL INT 12/20 KV

BOTELLAS CELDAS MCT
GENERACIÓN 1,00 3,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00
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UD CELDA DE MEDIDA

MEDIDA GENERACiÖN CLIENTE 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

2.1.3.1.9 SISTEMA DE PROTECCIÓN

UD PARARRAYOS CON CEBADO ELECTRÓNICO

PARARRAYOS 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

2.1.3.2 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

UD AUTOMATA PROGRAMABLE

GENERACIÓN 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD ESTACION REMOTA S550

ESTACION REMOTA FOTOVOLTAICA 1,00 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD PANTALLA TÁCTIL COLOR 8"

PANTALLA EN PLC 1,00 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

ML CONDUCTOR PARA COMUNICACIONES PROFIBUS DP/PA, MONTADO

COMUNICACIONES DESDE GENERACIÓN 50,00 50,00

TOTAL ML ............: 50,00

ML CONDUCTOR PARA COMUNICACIONES UTP C5, MONTADO

PLC FOTOV - SWITCH 1,00 25,00 25,00
SWITCH - SOFREL 1,00 25,00 25,00
PLC FOTOV - SOFREL 1,00 25,00 25,00

TOTAL ML ............: 75,00

UD CUADRO DE INTEMPERIE

TOTAL UD ............: 1,00

UD TARJETA RS485 TIPO CJ1W-SCU31 O SIMILAR

PLC FOTOVOLTAICA - RELE MT 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD TARJETA RJ45 ETH TIPO CJ1W-EIP 21/ETN21 O SIMILAR

PLC BOMBEO 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD INTEGRACIÓN DE GENERACIÓN FOTOVOLTÁICA

EN PLC FOTOV 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00
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UD PUESTA EN MARCHA PRUEBAS, DO

TOTAL DE INSTALACIONES 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD INSTALACIÓN DE SEGURIDAD

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

2.1.3.3 LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES

UD PROYECTO LEGALIZACION DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

CENTRO DE GENERACiÓN 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD PROYECTO LEGALIZACIÓN LINEA ALTA TENSIÓN SUBTERRÁNEA

L.S.M.T. 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD MEDICION TENSIONES DE PASO Y CONTACTO

CENTRO DE GENERACIÓN 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD PUESTA EN MARCHA, FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AS BUILT CENTROS

TOTAL UD ............: 1,00

2.2 RENOVACIÓN EST.BOMBEO LOS NAREJOS

2.2.1 OBRA CIVIL

M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR. TRAN. MEDIO Y DURO

Arqueta exterior 1,00 3,20 3,20 4,00 40,96
Arqueta caudalimetro 1,00 3,20 3,20 4,00 40,96

TOTAL M3 ............: 81,92

M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150

Arqueta Exterior 1,00 3,20 3,20 0,10 1,02
Arqueta caudalimetro 1,00 3,20 3,20 0,10 1,02

TOTAL M3 ............: 2,04

UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 2,5X2 M. H=2000 MM

Arqueta 1,00 1,00
Arqueta caudalimetro 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2,5X3 M. H=250 MM.

Arqueta 1,00 1,00
Arqueta Caudalimetro 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 2,00
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UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60 CM, D-400 PESO 55 KG.

Arqueta 1,00 1,00
Arqueta caudalimetro 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

Pozos y arquetas 2,00 10,00 20,00

TOTAL UD ............: 20,00

2.2.2 EQUIPOS

UD VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA DN- 400 MM. DE 16 KG/CM2

valvula mariposa 4,00 4,00

TOTAL UD ............: 4,00

UD VÁLVULA DE CLAPETA ANTIRRETORNO Ø 400 MM. CON CUERPO DE

valvulas antiretorno 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 300 MM. DE 16 KG/CM2 MONTADA ENTRE

Valvula mariposa 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD CONO DE REDUCCIÓN Ø 400/300 MM. BRIDA-BRIDA

reduccion 3,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00

UD CONO DE REDUCCIÓN Ø 400/250 MM.

reducción 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD ABRAZADERA DE PLETINA METÁLICA DE FIJACIÓN DE TUBERIAS Ø

fijación de tuberías 10,00 10,00

TOTAL UD ............: 10,00

UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN-300 MM. EN ACERO

carrete 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN-400 MM. EN ACERO

Carrete 4,00 4,00

TOTAL UD ............: 4,00

M TUBERÍA ACERO INOX., Ø323,9 ESP. 4,0

tubo 1,00 1,50 1,50

TOTAL M ............: 1,50
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M TUBERÍA ACERO INOX., Ø406,4 ESP. 4,0

tubo 2,20 2,20

TOTAL M ............: 2,20

UD TAPÓN CIEGO FD PARA PVC-O PN 16 Ø 500

Tapon ciego 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

M TUBERÍA ACERO INOX., Ø508,0 ESP. 4,0

Tubo 1,00 9,40 9,40

TOTAL M ............: 9,40

UD CODO FD EE Ø300 JUN. MEC. 1/4-1/32

codo 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD CODO FD EE Ø400 JUN. MEC. 1/4-1/32

codo 4,00 4,00

TOTAL UD ............: 4,00

UD CODO FD EE Ø500 JUN. MEC. 1/4-1/32

codo 3,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA HORIZONTAL TIPO FLOWSERVE MODELO
200-LNN-475 FPD-B1 O EQUIVALENTE

2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD BOMBA SUMERGIBLE TIPO SULZER MODELO XFP 205J-CB2 O EQUIVALENTE

2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS, REGULACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

Puesta en marcha 2,00 2,00

TOTAL PA ............: 2,00

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA DESMONTAJE DE EQUIPOS HIDRAULICOS,
CALDERERÍA Y ELECTROMECANICA

Desmontaje de equipos existentes 1,00 1,00

TOTAL PA ............: 1,00

UD CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA PARA GRUPO BOMBEO DE DOS BOMBAS

Cuadro electrico 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00
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UD SONDA ULTRASÓNICA DE PRESENCIA DE AGUA EN ASPIRACIÓN

Sonda 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD ARMARIO DISTRIBUCIÓN TIPO , TOTALMENTE INSTALADO

Armario 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO TUB. PARCIALM. LLENA PN 10 Ø600

CAUDALIMETRO 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD VÁLVULA DE RETENCIÓN Ø 500 MM. CON CUERPO DE FUNDICIÓN, EJE

Valvula para caudalimetro 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN-500 MM. EN ACERO

Carrete caudalimetro 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD CALDERÍN ANTIARIETE DE AIRE, V=15.000 L ACERO AL CARBONO P265GH

2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA OBRA CIVIL NECESARIA PARA EL CALDERÍN DE
15.000 - 20.000 L

2,00 2,00

TOTAL PA ............: 2,00

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ANTIARIETE

1,00 1,00

TOTAL PA ............: 1,00

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACOMETIDA Y MONTAJE DE INSTALACIÓN
ELECTRICA COMPLETAMENTE FUNCIONAL

1,00 1,00

TOTAL PA ............: 1,00

UD AUTÓMATA 24 ED, 4 SD, 5 EA Y 5 SD

TOTAL UD ............: 1,00

2.2.3 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA BOMBEO Nº2

2.2.3.1 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

2.2.3.1.1 OBRA CIVIL - DEPÓSITO

M2 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS.ESCARIFICADO, ALINEACIÓN Y ZAHORRA ARTIF

TOTAL M2 ............: 1.500,00

PROYECTO COLECTOR VERTIDO CERO AL MAR MENOR NORTE TT. MM. VARIOS (MURCIA)

MEDICIONES Página 33 de 84

CAPÍTULO Núm: 2 ESTACIONES DE BOMBEO
DESCRIPCIÓN Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

MEDICIÓN



M CERRAMIENTO H=2M ACERO GALV. BAST.2,65X2M TUBO+MALLA 200X50MMXD6

Vallado perimetral 1,00 120,00 120,00

TOTAL M ............: 120,00

2.2.3.1.2 ESTRUCTURA METÁLICA INST. FV

KG ESTRUCTURA SOPORTE INSTALACIÓN FV

0.14 POR wp 1,00 151,20 1.000,00 151.200,00

TOTAL KG ............: 151.200,00

UD ANCLAJE ESTRUCTURA - CUBIERTA

CAMPO FOTOVOLTAICO
SOPORTES 2,00 6,00 36,00 432,00

TOTAL UD ............: 432,00

ML LÍNEA DE VIDA

PERÍMETRO DEPÓSITO I 2,00 40,00 80,00
2,00 40,00 80,00

TOTAL ML ............: 160,00

2.2.3.1.3 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

UD MÓDULO FOTOVOLTAICO 350 WP/UD

Módulos 432,00 432,00

TOTAL UD ............: 432,00

UD INVERSOR FOTOVOLTAICO 50 KWN/UD

INVERSOR 3,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00

UD SENSOR DE IRRADIACIÓN

CAMPO FOTOVOLTAICO 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

2.2.3.1.4 CONDUCTORES ELÉCTRICOS

ML CONDUCTOR XZ1(S) Ø 4X(4X240) MM² 0,6/1 KV AL

PUENTES TRAFO - BT 4,00 10,00 40,00

TOTAL ML ............: 40,00

ML CONDUCTOR XZ1(S) Ø 4X(4X120+50) MM² 0,6/1 KV AL

SECCIONADOR A CGBT 4,00 15,00 60,00

TOTAL ML ............: 60,00
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ML CONDUCTOR RZ1(AS) Ø 4X50+1X25 MM² 0,6/1 KV AL

INVERSOR A CGBT
1 1,00 125,00 125,00
2 1,00 125,00 125,00
3 1,00 130,00 130,00

TOTAL ML ............: 380,00

ML CONDUCTOR RZ1-K (AS) Ø 4X6+TT 6 MM² 0,6/1 KV CU

SAI 1,00 10,00 10,00

TOTAL ML ............: 10,00

ML CONDUCTOR RZ1-K (AS) Ø 4X2,5+TT 2,5 MM² 0,6/1 KV CU

OTROS USOS A 1,00 15,00 15,00
SAI 1,00 15,00 15,00

TOTAL ML ............: 30,00

ML CONDUCTOR RZ1-K (AS) Ø 2X2,5+TT 2,5 MM² 0,6/1 KV CU

OTROS USOS B 1,00 20,00 20,00
PLC 1,00 20,00 20,00
DATA MANAGER 1,00 20,00 20,00

TOTAL ML ............: 60,00

ML CONDUCTOR H07Z1-K (AS) Ø 2X2,5+TT 2,5 MM² 0,6/1 KV CU

ALUMBRADO CENTRO 1,00 20,00 20,00

TOTAL ML ............: 20,00

2.2.3.1.5 CUADROS ELÉCTRICOS

UD CGBT GENERACIÓN

CGBT FOTOVOLTAICA 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

2.2.3.1.6 BANDEJAS PORTACABLES

ML BANDEJA METALICA 60X60

FILA DE PLACAS
1 1,00 35,00 35,00
2 1,00 35,00 35,00
3 1,00 35,00 35,00
4 1,00 35,00 35,00
5 1,00 35,00 35,00
6 1,00 35,00 35,00

TOTAL ML ............: 210,00

ML BANDEJA METALICA 100X100

DE INV. 1 A 3 1,00 11,00 11,00

TOTAL ML ............: 11,00
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UD BANDEJA METALICA 100X300

DE INV. A CT 1,00 30,00 30,00

TOTAL UD ............: 30,00

2.2.3.1.7 RED DE TIERRAS

UD RED DE TIERRA B.T. - CAJAS DE STRING Y CUADROS

TOTAL UD ............: 1,00

UD RED DE TIERRA C.C. - ESTRUCTURAS

TOTAL UD ............: 1,00

2.2.3.1.8 CENTRO DE GENERACIÓN

UD EMPALME EL/24-240 24 KV

CONEXIÓN CENTRO GENERACIÓN 1,00 3,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00

UD CELDA DE LÍNEA

CENTRO DE GENERACIÓN 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD BOTELLA TERMINAL INT 12/20 KV

BOTELLAS CELDAS MCT
GENERACIÓN 1,00 3,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00

UD CELDA DE MEDIDA

MEDIDA GENERACiÖN CLIENTE 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

2.2.3.1.9 SISTEMA DE PROTECCIÓN

UD PARARRAYOS CON CEBADO ELECTRÓNICO

PARARRAYOS 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

2.2.3.2 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

UD AUTOMATA PROGRAMABLE

GENERACIÓN 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD ESTACION REMOTA S550

ESTACION REMOTA FOTOVOLTAICA 1,00 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00
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UD PANTALLA TÁCTIL COLOR 8"

PANTALLA EN PLC 1,00 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

ML CONDUCTOR PARA COMUNICACIONES PROFIBUS DP/PA, MONTADO

COMUNICACIONES DESDE GENERACIÓN 50,00 50,00

TOTAL ML ............: 50,00

ML CONDUCTOR PARA COMUNICACIONES UTP C5, MONTADO

PLC FOTOV - SWITCH 1,00 25,00 25,00
SWITCH - SOFREL 1,00 25,00 25,00
PLC FOTOV - SOFREL 1,00 25,00 25,00

TOTAL ML ............: 75,00

UD CUADRO DE INTEMPERIE

TOTAL UD ............: 1,00

UD TARJETA RS485 TIPO CJ1W-SCU31 O SIMILAR

PLC FOTOVOLTAICA - RELE MT 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD TARJETA RJ45 ETH TIPO CJ1W-EIP 21/ETN21 O SIMILAR

PLC BOMBEO 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD INTEGRACIÓN DE GENERACIÓN FOTOVOLTÁICA

EN PLC FOTOV 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD PUESTA EN MARCHA PRUEBAS, DO

TOTAL DE INSTALACIONES 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD INSTALACIÓN DE SEGURIDAD

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

2.2.3.3 LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES

UD PROYECTO LEGALIZACION DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

CENTRO DE GENERACiÓN 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD PROYECTO LEGALIZACIÓN LINEA ALTA TENSIÓN SUBTERRÁNEA

L.S.M.T. 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00
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UD MEDICION TENSIONES DE PASO Y CONTACTO

CENTRO DE GENERACIÓN 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD PUESTA EN MARCHA, FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AS BUILT CENTROS

TOTAL UD ............: 1,00

2.3 NUEVA EST.BOMBEO PUNTA BRAVA

2.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL

M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR. TRAN. MEDIO Y DURO

modulo 1 1,00 3,20 2,70 4,40 38,02
modulo 2 1,00 3,20 2,70 2,40 20,74
arqueta exterior 1,00 1,30 1,30 1,45 2,45

TOTAL M3 ............: 61,21

M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M

modulo 1 1,00 11,80 4,40 51,92
modulo 2 1,00 11,80 2,40 28,32
arqueta exterior 1,00 5,20 1,45 7,54

TOTAL M2 ............: 87,78

M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150

modulo 1 1,00 3,20 2,70 0,10 0,86
modulo 2 1,00 3,20 2,70 0,10 0,86
arqueta exterior 1,00 1,30 1,30 0,10 0,17

TOTAL M3 ............: 1,89

UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 2,5X2 M. H=2000 MM

modulo 1 2,00 2,00
modulo 2 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 3,00

UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2,5X3 M. H=250 MM.

modulos 1 y 2 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60 CM, D-400 PESO 55 KG.

Arquetas y pozos 5,00 5,00

TOTAL UD ............: 5,00

UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

Pozos y arquetas 3,00 5,00 15,00

TOTAL UD ............: 15,00
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UD ARQUETA DE REGISTRO ALOJAMIENTO DE 130X130X120 CM. DE FÁBRICA DE LADRILLO

Arqueta exterior 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

2.3.2 EQUIPOS Y VALVULERÍA

UD BOMBA SUMERGIBLE TIPO SULZER MODELO XFP150M-CB2 PE750/4380-415V/50HZ O
EQUIVALENTE

2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS, REGULACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

Puesta en marcha 2,00 2,00

TOTAL PA ............: 2,00

M TUBERÍA Ø 10´´ DE ACERO INOXIDABLE (AINSI 316L) CON

tubos de impulsión 2,00 10,00 20,00

TOTAL M ............: 20,00

UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN-150 MM. EN ACERO

Carrete 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO DN- 150 MM. EN

Valvula compuerta 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD VÁLVULA DE RETENCIÓN Ø 150 MM. ACERO INOX

valvula retención 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA PARA GRUPO BOMBEO DE DOS BOMBAS

Cuadro electrico 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD ARMARIO DISTRIBUCIÓN TIPO , TOTALMENTE INSTALADO

Armario 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

M CIRCUITO CERRADO PARA TOMAS DE ALUMBRADO, INSTALADO CON

1,00 30,00 30,00

TOTAL M ............: 30,00

M CIRCUITO CERRADO PARA TOMAS DE FUERZA, INSTALADO CON CABLE

1,00 25,00 25,00

TOTAL M ............: 25,00
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UD PUNTO LUZ FLORESCENTE DE 40 W. EQUIPADO CON PANTALLA

2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LEGALIZACIÓN Y CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN

1,00 1,00

TOTAL PA ............: 1,00

UD CALDERÍN ANTIARIETE DE AIRE, V=500 L DE ACERO AL CARBONO P265GH

2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ANTIARIETE

1,00 1,00

TOTAL PA ............: 1,00

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACOMETIDA Y MONTAJE DE INSTALACIÓN
ELECTRICA COMPLETAMENTE FUNCIONAL

1,00 1,00

TOTAL PA ............: 1,00

UD AUTÓMATA 24 ED, 4 SD, 5 EA Y 5 SD

TOTAL UD ............: 1,00

2.4 NUEVA EST.BOMBEO LOS NAREJOS

2.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL

M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR. TRAN. MEDIO Y DURO

modulo 1 1,00 3,20 2,70 4,40 38,02
modulo 2 1,00 3,20 2,70 2,40 20,74
arqueta exterior 1,00 1,30 1,30 1,45 2,45

TOTAL M3 ............: 61,21

M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M

modulo 1 1,00 11,80 4,40 51,92
modulo 2 1,00 11,80 2,40 28,32
arqueta exterior 1,00 5,20 1,45 7,54

TOTAL M2 ............: 87,78

M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150

modulo 1 1,00 3,20 2,70 0,10 0,86
modulo 2 1,00 3,20 2,70 0,10 0,86
arqueta exterior 1,00 1,30 1,30 0,10 0,17

TOTAL M3 ............: 1,89
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UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 2,5X2 M. H=2000 MM

modulo 1 2,00 2,00
modulo 2 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 3,00

UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2,5X3 M. H=250 MM.

modulos 1 y 2 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60 CM, D-400 PESO 55 KG.

Arquetas y pozos 5,00 5,00

TOTAL UD ............: 5,00

UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

Pozos y arquetas 3,00 5,00 15,00

TOTAL UD ............: 15,00

UD ARQUETA DE REGISTRO ALOJAMIENTO DE 130X130X120 CM. DE FÁBRICA DE LADRILLO

Arqueta exterior 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

2.4.2 EQUIPOS Y VALVULERÍA

UD BOMBA SUMERGIBLE TIPO SULZER MODELO XFP150M-CB2 PE750/4380-415V/50HZ O
EQUIVALENTE

2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS, REGULACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

Puesta en marcha 2,00 2,00

TOTAL PA ............: 2,00

M TUBERÍA Ø 10´´ DE ACERO INOXIDABLE (AINSI 316L) CON

tubos de impulsión 2,00 10,00 20,00

TOTAL M ............: 20,00

UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN-150 MM. EN ACERO

Carrete 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO DN- 150 MM. EN

Valvula compuerta 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD VÁLVULA DE RETENCIÓN Ø 150 MM. ACERO INOX

valvula retención 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00
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UD CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA PARA GRUPO BOMBEO DE DOS BOMBAS

Cuadro electrico 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD ARMARIO DISTRIBUCIÓN TIPO , TOTALMENTE INSTALADO

Armario 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

M CIRCUITO CERRADO PARA TOMAS DE ALUMBRADO, INSTALADO CON

1,00 30,00 30,00

TOTAL M ............: 30,00

M CIRCUITO CERRADO PARA TOMAS DE FUERZA, INSTALADO CON CABLE

1,00 25,00 25,00

TOTAL M ............: 25,00

UD PUNTO LUZ FLORESCENTE DE 40 W. EQUIPADO CON PANTALLA

2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LEGALIZACIÓN Y CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN

1,00 1,00

TOTAL PA ............: 1,00

UD CALDERÍN ANTIARIETE DE AIRE, V=500 L DE ACERO AL CARBONO P265GH

2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ANTIARIETE

1,00 1,00

TOTAL PA ............: 1,00

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACOMETIDA Y MONTAJE DE INSTALACIÓN
ELECTRICA COMPLETAMENTE FUNCIONAL

1,00 1,00

TOTAL PA ............: 1,00

UD AUTÓMATA 24 ED, 4 SD, 5 EA Y 5 SD

TOTAL UD ............: 1,00
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3.1 IMPULSIÓN 1

3.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

desbroce de area de excavación zanja 52.638,00 52.638,00

TOTAL M2 ............: 52.638,00

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO INC. ROCA C/AGOT

Zanja zona rural y zona urbana. Según
mediciones auxiliares ######… 170.856,20

TOTAL M3 ............: 170.856,20

M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR. TRAN. MEDIO Y DURO

arquetas ventosa 354,67 354,67
arquetas desague 1.348,00 1.348,00
arquetas descarga desague 1.146,88 1.146,88
Pozos de hinca 13,00 14,20 3,50 4,00 2.584,40

TOTAL M3 ............: 5.433,95

M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M

Pozos de hinca 13,00 41,00 3,00 1.599,00
zanja en zona urbana 2,00 4.148,37 3,00 24.890,22
arquetas enrasadas ventosa 9,00 12,80 3,00 345,60
arquetas desague 28,00 12,80 5,00 1.792,00
arquetas descarga desague 28,00 12,80 4,00 1.433,60

TOTAL M2 ............: 30.060,42

M3 ARENA SILÍCEA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS, CON TAMAÑO MÁXIMO DE 25 MM, EXENTA
DE MATERIA ORGÁNICA

fondo conducto Dren G 1,00 19.431,00 1,50 0,20 5.829,30

TOTAL M3 ............: 5.829,30

M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES DE
PRÉSTAMOS

relleno principal zanja. Según mediciones
auxiliares 40.852,30 40.852,30

TOTAL M3 ............: 40.852,30

M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO

relleno principal zanja. Según mediciones
auxiliares ######… 107.140,60

TOTAL M3 ............: 107.140,60

M3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA ARTIFICIAL

zona urbana. Según mediciones auxiliares 10.813,20 10.813,20

TOTAL M3 ............: 10.813,20
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M2 REFINO, NIVELACIÓN Y APISONADO DE EXPLANADAS

zona rural 1,00 14.664,00 4,00 58.656,00

TOTAL M2 ............: 58.656,00

M BANDA DE SEÑALIZACIÓN

Banda impulsión 1 1,00 19.431,00 19.431,00

TOTAL M ............: 19.431,00

3.1.2 TUBOS Y VALVULERÍA

M TUBERÍA POLIETILENO Ø 800 MM. 10 ATM. (PE-100), E=47,4MM.

Conducción impulsión 1 1,00 9.860,56 9.860,56

TOTAL M ............: 9.860,56

M TUBERÍA POLIETILENO Ø 900 MM. 10 ATM. (PE-100) DE 53.3 MM.

conducción impulsión 1 1,00 9.649,45 9.649,45

TOTAL M ............: 9.649,45

M COLOCACIÓN TUBERÍA PE Ø800 EN VAINA HINCADA

Hincas D800mm 1,00 438,06 438,06

TOTAL M ............: 438,06

M COLOCACIÓN TUBERÍA PVC Ø900 EN VAINA HINCADA

Hincas D900 mm 1,00 145,00 145,00

TOTAL M ............: 145,00

UD CARRETE Ø 800 MM. DE ACERO INOXIDABLE (AINSI316L) CON

Carrete de unión en ventosas 19,00 19,00

TOTAL UD ............: 19,00

M TUBERÍA ACERO INOX., Ø200 ESP. 2,0

tubo para conexión de ventosas 29,00 1,50 43,50
Tubo de ventilación arquetas enrasadas 20,00 1,50 30,00

TOTAL M ............: 73,50

UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 200 MM. PN-10, USILLO NO

Valvula cierre ventosas 29,00 29,00

TOTAL UD ............: 29,00

UD VENTOSA AUTOMÁTICA Ø 200 MM. CON CUERPO DE ACERO INOX

ventosas 29,00 29,00

TOTAL UD ............: 29,00

UD CARRETE Ø 900 MM. DE ACERO INOXIDABLE (AINSI316L) CON

carrete de union en ventosas 10,00 10,00

TOTAL UD ............: 10,00
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UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 150 MM. DE 16 KG/CM2 MONTADA ENTRE

Valvula de regulación desagues 28,00 28,00

TOTAL UD ............: 28,00

UD VÁLVULA DE RETENCIÓN Ø 150 MM. ACERO INOX

Valvulas retención en desagues 28,00 28,00

TOTAL UD ............: 28,00

UD CARRETE Ø 150 MM. DE ACERO INOXIDABLE (AINSI316L) CON

Carrete de union en desague 28,00 28,00

TOTAL UD ............: 28,00

UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 800 MM. DE 16 KG/CM2 MONTADA ENTRE

Valvulas de seccionamiento 10,00 10,00

TOTAL UD ............: 10,00

M TUBERÍA POLIETILENO Ø 63 MM. 10 ATM. ALTA DENSIDAD DE 5.8

tubo de desague ( arqueta de descarga) 28,00 20,00 560,00

TOTAL M ............: 560,00

M TUBERÍA POLIETILENO Ø 355 MM. 10 ATM. (PE-100) DE 21.1 MM.

Bombas pozo bombeo a depósito 2,00 15,00 30,00

TOTAL M ............: 30,00

3.1.3 ARQUETAS

M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150

Arquetas enrasadas ventosa 10,00 3,20 3,20 0,10 10,24
Arquetas de desague y descarga 56,00 3,20 3,20 0,10 57,34
Pozos de ataque hinca 13,00 14,20 3,20 0,10 59,07

TOTAL M3 ............: 126,65

UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 2,5X2 M. H=2000 MM

Arquetas desague 28,00 1,00 28,00
Arquetas ventosa enrasadas 10,00 1,00 10,00
Arquetas de descarga 28,00 2,00 56,00
Arquetas ventosa no enrasadas 19,00 0,60 11,40

TOTAL UD ............: 105,40

UD MÓDULO RECRECIDO PREF. H.A. Ø800 MM ALTURA 850 MM.

Arquetas desague p<4m 16,00 1,00 16,00
Arquetas desague p>4m 9,00 2,00 18,00
Arquetas desague p>5m 3,00 3,00 9,00

TOTAL UD ............: 43,00
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UD MÓDULO CÓNICO ASIMÉT. PREF. H.A. Ø(800) MM ALTURA 800 MM.

Arquetas enrasadas ventosa 10,00 10,00
Arquetas desague 28,00 28,00

TOTAL UD ............: 38,00

UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2,5X3 M. H=250 MM.

Arquetas enrasadas ventosa 10,00 10,00
Arquetas desague y descarga 56,00 56,00

TOTAL UD ............: 66,00

UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60 CM, D-400 PESO 55 KG.

Arquetas y pozos 79,00 79,00

TOTAL UD ............: 79,00

M3 HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25 N/MM².

Pozo de entrada hinca 13,00 29,00 0,30 3,50 395,85
Pozo de salida hinca 13,00 14,00 0,30 3,50 191,10
macizo para ventosas 52,00 0,50 0,50 1,00 13,00

TOTAL M3 ............: 599,95

M2 ENCOFRADO PLANO MADERA CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y ARQUETAS

Pozos hinca 13,00 43,00 3,50 1.956,50
macizo ventosa 52,00 52,00

TOTAL M2 ............: 2.008,50

KG SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA ARMADURAS EN BARRAS B500S

Pozos de hinca 23.600,00 23.600,00

TOTAL KG ............: 23.600,00

UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

Pozos y arquetas 85,00 10,00 850,00

TOTAL UD ............: 850,00

UD SUMIDERO DE REJILLA

Ventilación arquetas no enrasadas 19,00 19,00
Ventana descarga en arquetas desague 28,00 28,00

TOTAL UD ............: 47,00

3.1.4 OBRAS AUXILIARES

M TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO Ø 1200 MM EN HINCA

TOTAL M ............: 862,24

UD INSTALACIÓN EQUIPO DE HINCA Y DESMOVILIZACIÓN DEL MISMO.

TOTAL UD ............: 19,00
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M2 CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME ASFALTICO

viales impulsión 1 1,00 4.148,00 1,50 6.222,00

TOTAL M2 ............: 6.222,00

M2 SOLERA DE HORMIGÓN (HM-20/B/20/IV) FCK 20 N/MM². DE 20 CM. ESPESOR

viales zanja impulsión 1 1,00 4.148,00 1,50 6.222,00

TOTAL M2 ............: 6.222,00

M2 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZANJA

viales impulsión 1 1,00 3.748,00 1,50 5.622,00

TOTAL M2 ............: 5.622,00

M MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 CM

pintado de viales 2,00 3.748,00 7.496,00

TOTAL M ............: 7.496,00

M3 HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25 N/MM².

Macizo de anclaje codos 43,00 3,00 129,00

TOTAL M3 ............: 129,00

M2 ENCOFRADO PLANO MADERA CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y ARQUETAS

macizo anclaje codos 43,00 4,00 1,00 172,00

TOTAL M2 ............: 172,00

M BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50X25X12X10 CM

Bordillo de viales 0,15 3.748,00 562,20

TOTAL M ............: 562,20

M2 PAVIMENTO LOSETA CEMENTO GRIS 15X15 CM

zona urbana adoquinado 1,00 400,00 1,50 600,00

TOTAL M2 ............: 600,00

UD PINTADO DE PASO CEBRA

pasos de cebra 35,00 35,00

TOTAL UD ............: 35,00

3.2 IMPULSIÓN 2

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO INC. ROCA C/AGOT

zanja impulsión 2. Según mediciones
auxiliares 230,80 230,80

TOTAL M3 ............: 230,80

M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES DE
PRÉSTAMOS

zanja impulsión 2. Según mediciones
auxiliares 43,30 43,30

TOTAL M3 ............: 43,30
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M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO

relleno superior impulsión 2. Según
mediciones auxiliares 179,10 179,10

TOTAL M3 ............: 179,10

M TUBERÍA POLIETILENO Ø 630 MM. 10 ATM. (PE-100) E=37.4 MM.

impulsion 2 1,00 27,00 27,00

TOTAL M ............: 27,00

M TUBERÍA POLIETILENO Ø 355 MM. 10 ATM. (PE-100) DE 21.1 MM.

Bombas pozo bombeo a depósito 2,00 34,00 68,00

TOTAL M ............: 68,00

3.3 IMPULSIÓN 3

3.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

desbroce de area de excavación zanja 1,00 56,00 4,00 224,00

TOTAL M2 ............: 224,00

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO INC. ROCA C/AGOT

Zanja según mediciones auxiliares 5.005,94 5.005,94

TOTAL M3 ............: 5.005,94

M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR. TRAN. MEDIO Y DURO

arquetas ventosa enrasadas 2,00 3,20 3,20 3,50 71,68
arquetas desague enrasadas 3,00 3,20 3,20 4,00 122,88
arquetas descarga desague 3,00 3,20 3,20 4,00 122,88

TOTAL M3 ............: 317,44

M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M

arquetas enrasadas ventosa 2,00 12,80 3,50 89,60
arquetas desague 3,00 12,80 5,00 192,00
arquetas descarga desague 3,00 12,80 4,00 153,60

TOTAL M2 ............: 435,20

M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES DE
PRÉSTAMOS

zanja impulsión 3. Según mediciones
auxiliares 1.165,60 1.165,60

TOTAL M3 ............: 1.165,60

M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO

zanja impulsión 3. Según mediciones
auxiliares 400,30 400,30

TOTAL M3 ............: 400,30
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M3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA ARTIFICIAL

zona urbana. Según mediciones auxiliares 3.020,20 3.020,20

TOTAL M3 ............: 3.020,20

M2 REFINO, NIVELACIÓN Y APISONADO DE EXPLANADAS

zona rural 1,00 56,00 4,00 224,00

TOTAL M2 ............: 224,00

M BANDA DE SEÑALIZACIÓN

Banda impulsión 1 1,00 1.496,00 1.496,00

TOTAL M ............: 1.496,00

3.3.2 TUBOS Y VALVULERIA

M TUBERÍA POLIETILENO Ø 355 MM. 10 ATM. (PE-100) DE 21.1 MM.

conducto impulsión 3 1,00 1.496,00 1.496,00

TOTAL M ............: 1.496,00

UD MANGUITO PASANTE DE Ø 350 MM. ENCHUFE-ENCHUFE DE FUNDICIÓN

conexión con ventosa 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 200 MM. PN-10, USILLO NO

Valvula cierre ventosas 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD VENTOSA AUTOMÁTICA Ø 200 MM. CON CUERPO DE ACERO INOX

ventosas 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 150 MM. DE 16 KG/CM2 MONTADA ENTRE

Valvula de regulación desagues 3,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00

UD VÁLVULA DE RETENCIÓN Ø 150 MM. ACERO INOX

Valvulas retención en desagues 3,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00

UD CARRETE Ø 150 MM. DE ACERO INOXIDABLE (AINSI316L) CON

Carrete de union en desague 3,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00

M TUBERÍA POLIETILENO Ø 63 MM. 10 ATM. ALTA DENSIDAD DE 5.8

tubo de desague ( arqueta de descarga) 3,00 20,00 60,00

TOTAL M ............: 60,00

3.3.3 ARQUETAS
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M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150

Arquetas enrasadas 5,00 3,20 3,20 0,10 5,12
Macizo anclaje codos 9,00 3,00 27,00

TOTAL M3 ............: 32,12

UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 2,5X2 M. H=2000 MM

Arquetas desague 3,00 1,00 3,00
Arquetas ventosa enrasadas 2,00 1,00 2,00
Arquetas de descarga 6,00 1,00 6,00

TOTAL UD ............: 11,00

UD MÓDULO RECRECIDO PREF. H.A. Ø800 MM ALTURA 850 MM.

Arquetas desague 3,00 1,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00

UD MÓDULO CÓNICO ASIMÉT. PREF. H.A. Ø(800) MM ALTURA 800 MM.

Arquetas enrasadas ventosa 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2,5X3 M. H=250 MM.

Arquetas enrasadas ventosa 2,00 2,00
Arquetas desague y descarga 6,00 6,00

TOTAL UD ............: 8,00

UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60 CM, D-400 PESO 55 KG.

Arquetas y pozos 8,00 8,00

TOTAL UD ............: 8,00

M3 HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25 N/MM².

macizo para ventosas 2,00 0,50 0,50 1,00 0,50
macizo anclaje codos 12,00 1,00 1,00 12,00

TOTAL M3 ............: 12,50

M2 ENCOFRADO PLANO MADERA CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y ARQUETAS

macizo ventosas 2,00 4,00 8,00
macizo anclaje codos 12,00 4,00 48,00

TOTAL M2 ............: 56,00

UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

Pozos y arquetas 8,00 6,00 48,00

TOTAL UD ............: 48,00

UD SUMIDERO DE REJILLA

Ventilación arquetas no enrasadas 2,00 2,00
Ventana descarga en arquetas desague 3,00 3,00

TOTAL UD ............: 5,00

3.3.4 OBRAS AUXILIARES
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M2 CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME ASFALTICO

viales impulsión 3 1,00 1.410,00 1,50 2.115,00

TOTAL M2 ............: 2.115,00

M2 SOLERA DE HORMIGÓN (HM-20/B/20/IV) FCK 20 N/MM². DE 20 CM. ESPESOR

viales zanja impulsión 3 1,00 1.410,00 1,50 2.115,00

TOTAL M2 ............: 2.115,00

M2 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZANJA

viales impulsión 3 1,00 1.410,00 1,50 2.115,00

TOTAL M2 ............: 2.115,00

M MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 CM

pintado de viales 2,00 1.410,00 2.820,00

TOTAL M ............: 2.820,00

M3 HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25 N/MM².

Macizo de anclaje codos 10,00 3,00 30,00

TOTAL M3 ............: 30,00

M2 ENCOFRADO PLANO MADERA CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y ARQUETAS

macizo anclaje codos 10,00 4,00 1,00 40,00

TOTAL M2 ............: 40,00

M BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50X25X12X10 CM

Bordillo de viales 0,15 1.410,00 211,50

TOTAL M ............: 211,50

M2 PAVIMENTO LOSETA CEMENTO GRIS 15X15 CM

zona urbana adoquinado 0,10 1.410,00 141,00

TOTAL M2 ............: 141,00

UD PINTADO DE PASO CEBRA

pasos de cebra 15,00 15,00

TOTAL UD ............: 15,00

3.4 IMPULSIÓN 4

3.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

desbroce de area de excavación zanja 1,00 641,00 4,00 2.564,00

TOTAL M2 ............: 2.564,00

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO INC. ROCA C/AGOT

Zanja según mediciones auxiliares 12.072,60 12.072,60

TOTAL M3 ............: 12.072,60
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M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR. TRAN. MEDIO Y DURO

arquetas ventosa enrasadas 2,00 3,20 3,20 3,50 71,68
arquetas desague enrasadas 3,00 3,20 3,20 4,00 122,88
arquetas descarga desague 3,00 3,20 3,20 4,00 122,88

TOTAL M3 ............: 317,44

M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M

arquetas enrasadas ventosa 2,00 12,80 3,50 89,60
arquetas desague 3,00 12,80 5,00 192,00
arquetas descarga desague 3,00 12,80 4,00 153,60

TOTAL M2 ............: 435,20

M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES DE
PRÉSTAMOS

zanja impulsión 4. Según mediciones
auxiliares 1.146,70 1.146,70

TOTAL M3 ............: 1.146,70

M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO

zanja impulsión 4. Según mediciones
auxiliares 8.565,90 8.565,90

TOTAL M3 ............: 8.565,90

M3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA ARTIFICIAL

zona urbana. Según mediciones auxiliares 2.036,10 2.036,10

TOTAL M3 ............: 2.036,10

M2 REFINO, NIVELACIÓN Y APISONADO DE EXPLANADAS

zona rural 1,00 641,00 4,00 2.564,00

TOTAL M2 ............: 2.564,00

M BANDA DE SEÑALIZACIÓN

Banda impulsión 1 1,00 1.481,44 1.481,44

TOTAL M ............: 1.481,44

3.4.2 TUBOS Y VALVULERIA

M TUBERÍA POLIETILENO Ø 355 MM. 10 ATM. (PE-100) DE 21.1 MM.

conducto impulsión 3 1,00 1.496,00 1.496,00

TOTAL M ............: 1.496,00

UD MANGUITO PASANTE DE Ø 350 MM. ENCHUFE-ENCHUFE DE FUNDICIÓN

conexión con ventosa 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 200 MM. PN-10, USILLO NO

Valvula cierre ventosas 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00
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UD VENTOSA AUTOMÁTICA Ø 200 MM. CON CUERPO DE ACERO INOX

ventosas 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 150 MM. DE 16 KG/CM2 MONTADA ENTRE

Valvula de regulación desagues 3,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00

UD VÁLVULA DE RETENCIÓN Ø 150 MM. ACERO INOX

Valvulas retención en desagues 3,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00

UD CARRETE Ø 150 MM. DE ACERO INOXIDABLE (AINSI316L) CON

Carrete de union en desague 3,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00

M TUBERÍA POLIETILENO Ø 63 MM. 10 ATM. ALTA DENSIDAD DE 5.8

tubo de desague ( arqueta de descarga) 3,00 20,00 60,00

TOTAL M ............: 60,00

3.4.3 ARQUETAS

M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150

Arquetas enrasadas 5,00 3,20 3,20 0,10 5,12
Macizo anclaje codos 9,00 3,00 27,00

TOTAL M3 ............: 32,12

UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 2,5X2 M. H=2000 MM

Arquetas desague 3,00 1,00 3,00
Arquetas ventosa enrasadas 2,00 1,00 2,00
Arquetas de descarga 6,00 1,00 6,00

TOTAL UD ............: 11,00

UD MÓDULO RECRECIDO PREF. H.A. Ø800 MM ALTURA 850 MM.

Arquetas desague 3,00 1,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00

UD MÓDULO CÓNICO ASIMÉT. PREF. H.A. Ø(800) MM ALTURA 800 MM.

Arquetas enrasadas ventosa 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2,5X3 M. H=250 MM.

Arquetas enrasadas ventosa 2,00 2,00
Arquetas desague y descarga 6,00 6,00

TOTAL UD ............: 8,00
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UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60 CM, D-400 PESO 55 KG.

Arquetas y pozos 8,00 8,00

TOTAL UD ............: 8,00

M3 HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25 N/MM².

macizo para ventosas 2,00 0,50 0,50 1,00 0,50
macizo anclaje codos 12,00 1,00 1,00 12,00

TOTAL M3 ............: 12,50

M2 ENCOFRADO PLANO MADERA CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y ARQUETAS

macizo ventosas 2,00 4,00 8,00
macizo anclaje codos 12,00 4,00 48,00

TOTAL M2 ............: 56,00

UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

Pozos y arquetas 8,00 6,00 48,00

TOTAL UD ............: 48,00

UD SUMIDERO DE REJILLA

Ventilación arquetas no enrasadas 2,00 2,00
Ventana descarga en arquetas desague 3,00 3,00

TOTAL UD ............: 5,00

3.4.4 OBRAS AUXILIARES

M TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO Ø 1200 MM EN HINCA

TOTAL M ............: 30,00

UD INSTALACIÓN EQUIPO DE HINCA Y DESMOVILIZACIÓN DEL MISMO.

TOTAL UD ............: 1,00

M2 CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME ASFALTICO

viales impulsión 4 1,00 840,00 1,50 1.260,00

TOTAL M2 ............: 1.260,00

M2 SOLERA DE HORMIGÓN (HM-20/B/20/IV) FCK 20 N/MM². DE 20 CM. ESPESOR

viales zanja impulsión 4 1,00 840,00 1,50 1.260,00

TOTAL M2 ............: 1.260,00

M2 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZANJA

viales impulsión 4 1,00 840,00 1,50 1.260,00

TOTAL M2 ............: 1.260,00

M MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 CM

pintado de viales 2,00 840,00 1.680,00

TOTAL M ............: 1.680,00
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M3 HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25 N/MM².

Macizo de anclaje codos 10,00 3,00 30,00

TOTAL M3 ............: 30,00

M2 ENCOFRADO PLANO MADERA CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y ARQUETAS

macizo anclaje codos 10,00 4,00 1,00 40,00

TOTAL M2 ............: 40,00

M BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50X25X12X10 CM

Bordillo de viales 0,15 840,00 126,00

TOTAL M ............: 126,00

M2 PAVIMENTO LOSETA CEMENTO GRIS 15X15 CM

zona urbana adoquinado 0,10 840,00 84,00

TOTAL M2 ............: 84,00

UD PINTADO DE PASO CEBRA

pasos de cebra 12,00 12,00

TOTAL UD ............: 12,00
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4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

Desbroce y limpieza de area de trabajo 15.350,00 15.350,00

TOTAL M2 ............: 15.350,00

M3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER TERRENO I/TRANSPORTE A VERTEDERO

Según mediciones auxiliares 18.792,00 18.792,00

TOTAL M3 ............: 18.792,00

M3 TERRAPLEN CON SUELO SELECCIONADO EXCAVACIÓN

Según mediciones auxiliares 16.275,00 16.275,00

TOTAL M3 ............: 16.275,00

4.2 IMPERMEABILIZACIÓN

M2 LÁMINA DE PEAD DE 2 MM DE ESPESOR, TIPO GSE O EQUIVALENTE, CON LAS UNIONES
POR TERMOFUSION CON DOBLE

Fondo 2.230,00 1,10 2.453,00
Laterales 5.400,00 1,10 5.940,00

TOTAL M2 ............: 8.393,00

M2 FIELTRO GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO PARA BALSAS, CON UN PESO MÍNIMO
DE 285 G/M2,

Fondo 2.230,00 1,10 2.453,00
Laterales 5.400,00 1,10 5.940,00

TOTAL M2 ............: 8.393,00

M LASTRE FORMADO POR SACOS DE PEAD RELLENOS DE GRAVA

Anclaje de fondo balsa 250,00 1,00 250,00

TOTAL M ............: 250,00

M2 COBERTURA FLOTANTE A BASE MODULOS AISLADOS PARA MINIMIZAR EVAPORACIÓN Y
FORMACIÓN DE ALGAS

TOTAL M2 ............: 6.155,00

4.3 DRENAJE DE FONDO

M3 EXCAVACION EN ZANJA CUALQUIER CLASE DE TERRENO

zanja drenaje inferior 196,00 0,50 0,50 49,00

TOTAL M3 ............: 49,00

M2 FIELTRO GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO, CON UN PESO MÍNIMO DE 150 G/M2,
100% AGUJETEADO POR AM

drenaje inferior 196,00 3,00 0,50 294,00

TOTAL M2 ............: 294,00
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M DRENAJE CON TUBO DE PVC DE DOBLE PARED, DE DIÁMETRO 160 MM, RANURADO
PARCIALMENTE EN UN ARCO DE 220º

drenaje inferior 196,00 196,00

TOTAL M ............: 196,00

M TUBO DE PVC-U DE DN-160 MM PN-6 BAR, SEGÚN NORMA UNE-EN 1452, CON UNIONES DE
JUNTA ELÁSTICA SEGÚN UN

Desague de drenaje 52,00 52,00

TOTAL M ............: 52,00

M3 RELLENO CON GRAVA DE CANTERA DE 5 A 15 MM EN CAMA Y ARRIÑONADO DE TUBERÍA,
EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN

196,00 0,50 0,50 49,00

TOTAL M3 ............: 49,00

4.4 ARQUETA DE ENTRADA

M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR. TRAN. MEDIO Y DURO

Arqueta 1,00 4,00 4,00 3,85 61,60

TOTAL M3 ............: 61,60

M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M

Arqueta 1,00 14,20 4,00 56,80

TOTAL M2 ............: 56,80

M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150

Arqueta 1,00 4,00 4,00 0,10 1,60

TOTAL M3 ............: 1,60

M3 HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25 N/MM².

arqueta 1,00 44,00 0,30 4,00 52,80
losas 2,00 4,00 4,00 0,30 9,60

TOTAL M3 ............: 62,40

M2 ENCOFRADO PLANO MADERA CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y ARQUETAS

Arqueta 2,00 44,00 1,50 132,00

TOTAL M2 ............: 132,00

KG SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA ARMADURAS EN BARRAS B500S

arqueta 2.340,00 2.340,00

TOTAL KG ............: 2.340,00

UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

Pozos y arquetas 1,00 10,00 10,00

TOTAL UD ............: 10,00
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M JUNTA SELLADORA Y EXPANSIVA, PARA SELLADO DE JUNTAS DE

arqueta entrada 2,00 44,00 88,00

TOTAL M ............: 88,00

M2 REVESTIMIENTO IMPERMEABLE A BASE DE CEMENTO HIDRÓFUGO

arqueta entrada 4,00 4,00 4,00 64,00

TOTAL M2 ............: 64,00

M2 IMPERMEABILIZACIÓN DE FORJADO DE CUBIERTA CON MORTERO DE

arqueta entrada 1,00 4,00 4,00 16,00

TOTAL M2 ............: 16,00

4.5 TUBERIA DE ENTRADA

M3 HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25 N/MM².

protección tubería 1,00 160,00 0,60 1,00 96,00
dados de anclaje 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00

TOTAL M3 ............: 100,00

M2 ENCOFRADO PLANO MADERA CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y ARQUETAS

protección tubería 2,00 160,00 1,50 480,00

TOTAL M2 ............: 480,00

KG SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA ARMADURAS EN BARRAS B500S

arqmado 4.800,00 4.800,00

TOTAL KG ............: 4.800,00

M TUBERÍA POLIETILENO Ø 900 MM. 10 ATM. (PE-100) DE 53.3 MM.

tubo de entrada 1,00 160,00 160,00

TOTAL M ............: 160,00

4.6 TUBERIA DE SALIDA

M3 HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25 N/MM².

protección tubería 1,00 45,00 0,60 1,00 27,00

TOTAL M3 ............: 27,00

M2 ENCOFRADO PLANO MADERA CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y ARQUETAS

protección tubería 2,00 44,00 1,50 132,00

TOTAL M2 ............: 132,00

KG SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA ARMADURAS EN BARRAS B500S

arqmado 1.350,00 1.350,00

TOTAL KG ............: 1.350,00

M TUBERÍA POLIETILENO Ø 900 MM. 10 ATM. (PE-100) DE 53.3 MM.

tubo de entrada 1,00 45,00 45,00

TOTAL M ............: 45,00
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KG ACERO S275JR EN TODO GALVANIZADO PIEZAS ESPECIALES

Piezas especiales, codos, bridas... 924,00 4,00 3.696,00

TOTAL KG ............: 3.696,00

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO INC. ROCA C/AGOT

Zanja para tubo 1,00 45,00 1,20 1,20 64,80

TOTAL M3 ............: 64,80

UD FILTRO Ø 500 MM. EN Y BRIDA-BRIDA-BRIDA.

filtro 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

4.7 CÁMARA DE VALVULAS

M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

16,00 12,00 192,00

TOTAL M2 ............: 192,00

M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR. TRAN. MEDIO Y DURO

1,00 5,20 5,20 2,00 54,08

TOTAL M3 ............: 54,08

M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO

4,00 5,20 0,50 10,40

TOTAL M3 ............: 10,40

M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150

camara valvulas 1,00 5,20 5,20 0,10 2,70

TOTAL M3 ............: 2,70

M3 HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25 N/MM².

camara valvulas 4,00 5,20 0,30 2,20 13,73
losas 2,00 5,20 5,20 0,30 16,22

TOTAL M3 ............: 29,95

M2 ENCOFRADO PLANO MADERA CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y ARQUETAS

Arqueta 2,00 22,00 2,50 110,00

TOTAL M2 ............: 110,00

KG SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA ARMADURAS EN BARRAS B500S

arqueta 2.340,00 2.340,00

TOTAL KG ............: 2.340,00

UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

Pozos y arquetas 1,00 10,00 10,00

TOTAL UD ............: 10,00
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M JUNTA SELLADORA Y EXPANSIVA, PARA SELLADO DE JUNTAS DE

camara valvulas 2,00 22,00 44,00

TOTAL M ............: 44,00

M2 REVESTIMIENTO IMPERMEABLE A BASE DE CEMENTO HIDRÓFUGO

camara valvulas 4,00 5,20 2,00 41,60

TOTAL M2 ............: 41,60

M2 IMPERMEABILIZACIÓN DE FORJADO DE CUBIERTA CON MORTERO DE

camara valvulas 1,00 5,20 5,20 27,04

TOTAL M2 ............: 27,04

UD CARRETE Ø 800 MM. DE ACERO INOXIDABLE (AINSI316L) CON

Carrete de unión 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA DN- 800 MM. DE 16 KG/CM2

Valv Mariposa 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 250 MM. DE 16 KG/CM2 MONTADA ENTRE

Valv mariposa 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 300 MM. DE 16 KG/CM2 MONTADA ENTRE

Valv mariposa 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE Ø 250 MM. INCLUSO

carrete 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE Ø 300 MM. INCLUSO

carrete 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD VENTOSA AUTOMÁTICA Ø 150 MM. CON CUERPO DE FUNDICIÓN DÚCTIL

ventosa 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD CONO DE REDUCCIÓN Ø 800/500 MM. FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA-BRIDA

cono reducción 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO DN- 150 MM. EN

V compuerta ventosa 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00
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UD VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO DN- 250 MM. EN

V compuerta 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO DN- 300 MM. EN

V compuerta 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

M TUBERÍA ACERO INOX., Ø323,9 ESP. 4,0

tubo desague de fondo 1,00 8,00 8,00

TOTAL M ............: 8,00

M TUBERÍA ACERO INOX., Ø508,0 ESP. 4,0

tubo salida 1,00 4,00 4,00

TOTAL M ............: 4,00

M TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL Ø 200 MM. SERIE K-9 CON JUNTA

tubo salida desagüe 1,00 5,00 5,00

TOTAL M ............: 5,00

UD PICAJE 1/2'' PN 16 CON VÁLVULA DE BOLA, PURGADOR, MANÓMETRO DE GLICERINA Y
TRASDUCTOR DE PRESIÓN

1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

M BARANDILLA METÁLICA, DE ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO CON

barandilla 1,00 4,00 4,00

TOTAL M ............: 4,00

M ESCALERA METÁLICA DE 0.8 M. DE ANCHA CONSTRUIDA CON

escalera 4,00 4,00

TOTAL M ............: 4,00

M2 PISO TIPO TRAMER APOYADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA,

1,00 5,00 2,00 10,00

TOTAL M2 ............: 10,00

UD AUTÓMATA 24 ED, 4 SD, 5 EA Y 5 SD

TOTAL UD ............: 1,00

4.8 CAMINOS DE ACCESO

M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

Camino acceso 1,00 500,00 4,50 2.250,00

TOTAL M2 ............: 2.250,00
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M BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50X25X12X10 CM

1,00 160,00 160,00

TOTAL M ............: 160,00

M2 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS.ESCARIFICADO, ALINEACIÓN Y ZAHORRA ARTIF

1,00 500,00 4,50 2.250,00

TOTAL M2 ............: 2.250,00

M BORDILLO TIPO NEW JERSEY DE HORMIGÓN

1,00 160,00 160,00

TOTAL M ............: 160,00

4.9 URBANIZACIÓN Y ACABADOS

UD PUERTA DE DOS HOJAS DE MEDIDAS 1,8X0,6 M. DE ACERO

Puerta acceso 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

M CERRAMIENTO H=2M ACERO GALV. BAST.2,65X2M TUBO+MALLA 200X50MMXD6

Vallado perimetral 1,00 550,00 550,00

TOTAL M ............: 550,00

M BAJANTE PREFABRICADA PARA DRENAJE DE TALUD

bajante talud 6,00 20,00 120,00

TOTAL M ............: 120,00

M CUNETA TRANSITABLE TIPO TTR-10, DE 1 M DE ANCHO CON REVESTIMIENTO

cuneta perimetral 1,00 170,00 170,00

TOTAL M ............: 170,00
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5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

desbroce de area de excavación zanja 1,00 3.170,00 3,60 11.412,00

TOTAL M2 ............: 11.412,00

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO INC. ROCA C/AGOT

zanja zona rural y zona urbana, segun
mediciones auxiliares 38.039,93 38.039,93

TOTAL M3 ............: 38.039,93

M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR. TRAN. MEDIO Y DURO

arquetas ventosa enrasadas 2,00 3,20 3,20 3,00 61,44
arquetas ventosa no enrasadas 4,00 3,20 3,20 4,00 163,84
arquetas desague 6,00 3,20 3,20 1,30 79,87
arquetas descarga desague 6,00 3,20 3,20 4,00 245,76
Pozos de hinca 5,00 14,20 3,50 5,00 1.242,50

TOTAL M3 ............: 1.793,41

M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M

Pozos de hinca 5,00 41,00 5,00 1.025,00
zanja en zona urbana 2,00 1.523,00 4,00 12.184,00
arquetas enrasadas ventosa 2,00 12,80 3,00 76,80
arquetas desague 6,00 12,80 4,00 307,20
arquetas descarga desague 6,00 12,80 4,00 307,20

TOTAL M2 ............: 13.900,20

M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES DE
PRÉSTAMOS

relleno principal zanja zona rural 8.210,00 8.210,00
zona urbana

TOTAL M3 ............: 8.210,00

M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO

relleno principal zanja segun mediciones
auxiliares 24.064,90 24.064,90

TOTAL M3 ............: 24.064,90

M3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA ARTIFICIAL

zona urbana 1,00 1.523,00 1,50 0,25 571,13

TOTAL M3 ............: 571,13

M2 REFINO, NIVELACIÓN Y APISONADO DE EXPLANADAS

zona rural 1,00 3.160,00 3,00 9.480,00

TOTAL M2 ............: 9.480,00
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M BANDA DE SEÑALIZACIÓN

Banda impulsión 1 1,00 4.724,00 4.724,00

TOTAL M ............: 4.724,00

5.2 TUBOS Y VALVULERIA

M TUBERÍA POLIETILENO Ø 800 MM. 10 ATM. (PE-100), E=47,4MM.

Conducción colector 1,00 4.724,00 4.724,00

TOTAL M ............: 4.724,00

M COLOCACIÓN TUBERÍA PE Ø800 EN VAINA HINCADA

Hincas D800mm 1,00 170,00 170,00

TOTAL M ............: 170,00

UD CARRETE Ø 800 MM. DE ACERO INOXIDABLE (AINSI316L) CON

Carrete de unión en ventosas 6,00 6,00

TOTAL UD ............: 6,00

M TUBERÍA ACERO INOX., Ø200 ESP. 2,0

tubo para conexión de ventosas 4,00 1,50 6,00

TOTAL M ............: 6,00

UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 200 MM. PN-10, USILLO NO

Valvula cierre ventosas 6,00 6,00

TOTAL UD ............: 6,00

UD VENTOSA AUTOMÁTICA Ø 200 MM. CON CUERPO DE ACERO INOX

ventosas 6,00 6,00

TOTAL UD ............: 6,00

UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 150 MM. DE 16 KG/CM2 MONTADA ENTRE

Valvula de regulación desagues 6,00 6,00

TOTAL UD ............: 6,00

UD VÁLVULA DE RETENCIÓN Ø 150 MM. ACERO INOX

Valvulas retención en desagues 6,00 6,00

TOTAL UD ............: 6,00

UD CARRETE Ø 150 MM. DE ACERO INOXIDABLE (AINSI316L) CON

Carrete de union en desague 6,00 6,00

TOTAL UD ............: 6,00

M TUBERÍA POLIETILENO Ø 63 MM. 10 ATM. ALTA DENSIDAD DE 5.8

tubo de desague ( arqueta de descarga) 6,00 20,00 120,00

TOTAL M ............: 120,00
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UD VÁLVULA HIDRÁULICA CONTROL NIVEL MODULANTE MODELO WD-24´´-753-ES-67
-Y-C-16-EB-NN-IUV O EQUIVALENTE

TOTAL UD ............: 1,00

UD VÁLVULA ANTI ROTURA MODELO WW-24´´-790M6-G-C-16-EV-NN-I O EQUIVALENTE

TOTAL UD ............: 1,00

5.3 ARQUETAS

M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150

Arquetas enrasadas 14,00 3,20 3,20 0,10 14,34
pozos hinca 5,00 14,20 3,20 227,20

TOTAL M3 ............: 241,54

UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 2,5X2 M. H=2000 MM

Arquetas desague 6,00 1,00 6,00
Arquetas ventosa enrasadas 2,00 1,00 2,00
Arquetas de descarga 6,00 2,00 12,00

TOTAL UD ............: 20,00

UD MÓDULO RECRECIDO PREF. H.A. Ø800 MM ALTURA 850 MM.

Arquetas desague 6,00 1,00 6,00

TOTAL UD ............: 6,00

UD MÓDULO CÓNICO ASIMÉT. PREF. H.A. Ø(800) MM ALTURA 800 MM.

Arquetas enrasadas ventosa y desague 8,00 8,00

TOTAL UD ............: 8,00

UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2,5X3 M. H=250 MM.

Arquetas enrasadas ventosa 2,00 2,00
Arquetas desague y descarga 12,00 12,00

TOTAL UD ............: 14,00

UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60 CM, D-400 PESO 55 KG.

Arquetas y pozos 18,00 18,00

TOTAL UD ............: 18,00

M3 HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25 N/MM².

macizo para ventosas 4,00 0,50 0,50 1,00 1,00
Pozo hinca entrada 5,00 29,00 0,30 4,50 195,75
Pozo hinca salida 5,00 14,20 0,30 4,50 95,85
macizo anclaje codos 19,00 3,00 57,00

TOTAL M3 ............: 349,60

M2 ENCOFRADO PLANO MADERA CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y ARQUETAS

Pozos hinca 5,00 43,00 5,00 1.075,00
macizo anclaje codos 19,00 4,00 1,00 76,00

TOTAL M2 ............: 1.151,00
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KG SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA ARMADURAS EN BARRAS B500S

Pozos de hinca 11.600,00 11.600,00

TOTAL KG ............: 11.600,00

UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

Pozos y arquetas 23,00 10,00 230,00

TOTAL UD ............: 230,00

UD SUMIDERO DE REJILLA

Ventilación arquetas no enrasadas 6,00 6,00
Ventana descarga en arquetas desague 4,00 4,00

TOTAL UD ............: 10,00

5.4 OBRAS AUXILIARES

UD INSTALACIÓN EQUIPO DE HINCA Y DESMOVILIZACIÓN DEL MISMO.

TOTAL UD ............: 5,00

M TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO Ø 1200 MM EN HINCA

TOTAL M ............: 169,98

M2 CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME ASFALTICO

viales colector 1,00 1.523,00 1,50 2.284,50

TOTAL M2 ............: 2.284,50

M2 SOLERA DE HORMIGÓN (HM-20/B/20/IV) FCK 20 N/MM². DE 20 CM. ESPESOR

viales zanja impulsión 1 1,00 1.523,00 1,50 2.284,50

TOTAL M2 ............: 2.284,50

M2 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZANJA

viales colector 1,00 1.523,00 1,50 2.284,50

TOTAL M2 ............: 2.284,50

M MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 CM

pintado de viales 2,00 1.523,00 3.046,00

TOTAL M ............: 3.046,00

M BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50X25X12X10 CM

Bordillo de viales 0,15 1.523,00 228,45

TOTAL M ............: 228,45

M2 PAVIMENTO LOSETA CEMENTO GRIS 15X15 CM

zona urbana adoquinado 1,00 150,00 1,50 225,00

TOTAL M2 ............: 225,00
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UD PINTADO DE PASO CEBRA

pasos de cebra 15,00 15,00

TOTAL UD ............: 15,00

UD SCADA PUESTO CENTRAL

TOTAL UD ............: 1,00
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6.1 EMISARIO TRAMO TERRESTRE

6.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

desbroce de area de excavación zanja 1,00 322,00 2,00 644,00

TOTAL M2 ............: 644,00

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO INC. ROCA C/AGOT

zanja zona rural y zona urbana 1,00 1.047,35 1,60 3,75 6.284,10

TOTAL M3 ............: 6.284,10

M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M

zanja en zona urbana 2,00 1.047,35 3,50 7.331,45

TOTAL M2 ............: 7.331,45

M3 ARENA SILÍCEA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS, CON TAMAÑO MÁXIMO DE 25 MM, EXENTA
DE MATERIA ORGÁNICA

1,00 1.047,35 1,60 0,20 335,15

TOTAL M3 ............: 335,15

M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES DE
PRÉSTAMOS

relleno principal zanja 1,00 1.047,35 1,60 1,30 2.178,49
-1,00 1.047,35 3,14 0,25 -822,17

TOTAL M3 ............: 1.356,32

M3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA ARTIFICIAL

1,00 1.047,35 1,60 2,00 3.351,52

TOTAL M3 ............: 3.351,52

M BANDA DE SEÑALIZACIÓN

1,00 1.047,35 1.047,35

TOTAL M ............: 1.047,35

6.1.2 TUBOS

M TUBERÍA PE-100 DN1000 PN10

Conducción Emisario Terrestre 1,00 1.047,35 1.047,35

TOTAL M ............: 1.047,35

6.1.3 OBRAS AUXILIARES

M2 CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME ASFALTICO

viales 1,00 735,00 2,00 1.470,00

TOTAL M2 ............: 1.470,00
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M2 SOLERA DE HORMIGÓN (HM-20/B/20/IV) FCK 20 N/MM². DE 20 CM. ESPESOR

viales zanja 1,00 735,00 2,00 1.470,00

TOTAL M2 ............: 1.470,00

M2 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZANJA

viales 1,00 600,00 2,00 1.200,00

TOTAL M2 ............: 1.200,00

M MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 CM

pintado de viales 2,00 600,00 1.200,00

TOTAL M ............: 1.200,00

M BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50X25X12X10 CM

Bordillo de viales 2,00 600,00 0,15 180,00

TOTAL M ............: 180,00

M2 PAVIMENTO LOSETA CEMENTO GRIS 15X15 CM

zona urbana adoquinado 1,00 110,00 1,50 165,00

TOTAL M2 ............: 165,00

UD PINTADO DE PASO CEBRA

pasos de cebra 6,00 6,00

TOTAL UD ............: 6,00

6.1.4 POZOS DE REGISTRO

M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150

pozos registro 3,00 3,20 3,20 0,10 3,07

TOTAL M3 ............: 3,07

UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 2,5X2 M. H=2000 MM

Pozos registro 3,00 1,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00

UD MÓDULO RECRECIDO PREF. H.A. Ø800 MM ALTURA 850 MM.

Pozos registro 3,00 1,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00

UD MÓDULO CÓNICO ASIMÉT. PREF. H.A. Ø(800) MM ALTURA 800 MM.

Pozos registro 3,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00

UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2,5X3 M. H=250 MM.

Pozos registro 3,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00
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UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60 CM, D-400 PESO 55 KG.

Arquetas y pozos 3,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00

UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

Pozos y arquetas 3,00 10,00 30,00

TOTAL UD ............: 30,00

6.1.5 ARQUETA DE VÁLVULAS

M2 ROTURA Y REPOSICIÓN ACERADO

Arqueta ventosas 1,00 70,00 70,00

TOTAL M2 ............: 70,00

M3 EXCAVACIÓN LOCALIZADA

Arqueta ventosas 1,00 55,15 4,30 237,15

TOTAL M3 ............: 237,15

M3 RELLENO LOCALIZADO C/MAT.GRANULAR 20/40

Trasdós arqueta ventosas 1,00 55,15 4,30 237,15
-1,00 13,70 4,30 -58,91

TOTAL M3 ............: 178,24

M COND.POLIET PARED COMPACT. DN1000 MM

1,00 2,00 2,00

TOTAL M ............: 2,00

UD PIEZA ESPECIAL DERIVACIÓN VENTOSAS

1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD VENTOSA TRIFUNCIONAL AGUAS SUCIAS DN100

Quiebro en inicio PHD 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN100

Aislamiento ventosa 2,00 2,00

TOTAL UD ............: 2,00

UD ASA DE INICIO DE DESCENSO DE ARQUETAS

Acceso arqueta ventosas 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD PATE POLIPROPILENO ALMA DE ACERO

Acceso arqueta ventosas 8,00 8,00

TOTAL UD ............: 8,00
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M VIGA PRFV DOBLE T 160×80×8

Bajo cubierta arqueta ventosas 2,00 3,20 6,40

TOTAL M ............: 6,40

M2 REJILLA CIEGA PRFV 30+3 DIAMANTE, PP ACCESOS

Arqueta ventosas 1,00 3,20 3,00 9,60

TOTAL M2 ............: 9,60

M2 ENCOFRADO RECTO MADERA CIMENTACIÓN

Escalones acceso exterior arqueta ventosas 1,00 1,06 1,06
Losa cimentación arqueta ventosas 1,00 16,00 0,30 4,80
Base protección tubería arqueta ventosas 2,00 3,70 1,65 12,21

2,00 4,50 1,65 14,85

TOTAL M2 ............: 32,92

M2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS RECTOS VISTOS

Arqueta ventosa 2,00 3,70 2,60 19,24
2,00 3,10 2,60 16,12
2,00 3,50 2,60 18,20
2,00 2,90 2,60 15,08

TOTAL M2 ............: 68,64

M JUNTA COMBINADA SELLADORA-EXPANSIVA 150 MM

Arqueta ventosas 1,00 13,20 13,20

TOTAL M ............: 13,20

KG ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S

Arqueta ventosas 2,20 69,64 13,00 1.991,70
2,20 16,00 13,00 457,60

TOTAL KG ............: 2.449,30

M2 HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150/B/20 E=10 CM

Arqueta ventosas 1,00 16,00 16,00

TOTAL M2 ............: 16,00

M3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIA

Losa cimentación arqueta ventosas 1,00 4,10 3,90 0,30 4,80
Alzados arqueta ventosas 1,00 13,20 2,60 34,32

TOTAL M3 ............: 39,12

M TRAT. IMPERMEAB. MEDIA CAÑA

Arqueta ventosa 1,00 12,00 12,00

TOTAL M ............: 12,00

M3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I

Escalones acceso exterior arqueta ventosas 1,00 1,00 0,23 0,23
Protección tubería bajo arqueta ventosas 1,00 4,50 3,70 1,65 27,47

TOTAL M3 ............: 27,70
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6.2 PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA

M ESTUDIO DE GEOFÍSICA MARINA

Tramo PHD 1,00 570,00 570,00
Prolongación en extremos 2,00 25,00 50,00

TOTAL M ............: 620,00

UD CAMPAÑA SONDEOS

2,00 25,00 50,00

TOTAL UD ............: 50,00

UD PREPARACIÓN PHD

1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

M PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA DN1000

Tramo PHD 1,00 590,00 590,00

TOTAL M ............: 590,00

M TUBERÍA PE-100 RC DN1000 PN10 EN PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA

Tramo PHD 1,00 590,00 590,00

TOTAL M ............: 590,00

M ENCAMISADO METÁLICO Ø1600 EN INICIO DE PHD

Arranque del tramo PHD 1,00 16,00 16,00

TOTAL M ............: 16,00

6.3 TRAMO SUMERGIDO

M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA MEDIOS SUBMARINOS

Tramo en zanja 1,00 370,00 10,00 3.700,00

TOTAL M3 ............: 3.700,00

UD DERIVACIÓN PE DN110 EN PUNTO ALTO

Punto alto tramo principal 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

M TUBERÍA PE-100 DN1000 PN10

Emisario P.K. 0+570 a P.K. 6+169 1,00 5.599,00 5.599,00

TOTAL M ............: 5.599,00

M TRAMO DIFUSOR PE-100 DN630 PN10

Difusor 1,00 75,00 75,00

TOTAL M ............: 75,00

UD LASTRE TIPO A SOBRE TUBERÍA DN1000

Emisario P.K. 0+570 a P.K. 0+940 148,00 148,00

TOTAL UD ............: 148,00
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UD LASTRE TIPO B SOBRE TUBERÍA DN1000

Emisario PK 0+940 a PK 6+169 3.130,00 3.130,00

TOTAL UD ............: 3.130,00

UD LASTRE TIPO C SOBRE TRAMO DIFUSOR DN630

Tramo difusor 38,00 38,00

TOTAL UD ............: 38,00

UD LASTRE ANTIARRASTRERO

240,00 240,00

TOTAL UD ............: 240,00

M LASTRADO DE TUBERÍA PE-100 DN1000 PN10 APOYADA SOBRE EL FONDO

Tramo apoyado en fondo P.K. 0+940 a P.K.
6+169 1,00 5.229,00 5.229,00
Tramo en zanja P.K. 0+570 a P.K. 0+940 1,00 370,00 370,00

TOTAL M ............: 5.599,00

M TRAMO DIFUSOR PE-100 DN630 PN10 LASTRADO Y APOYADO SOBRE EL FONDO

Tramo difusores 1,00 75,00 75,00

TOTAL M ............: 75,00

UD REGISTRO INSPECCIÓN EMISARIO DN1000

1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD PIEZA ESPECIAL CONEXIÓN TRAMO DIFUSOR

Conexión tramo principal-tramos difusores 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

UD EXTREMO FINAL TRAMO DIFUSOR

Final tramo difusor 1,00 1,00

TOTAL UD ............: 1,00

M3 MATERIAL GRANULAR VERTIDO

Tramo en zanja. Cama de apoyo 1,00 370,00 0,50 185,00
Tramo en zanja. Relleno sobre hormigón de
protección. 1,00 370,00 4,50 1.665,00

TOTAL M3 ............: 1.850,00

M3 HORMIGÓN SUBMARINO PROTECCIÓN

Protección tramo en zanja 1,00 370,00 2,00 740,00

TOTAL M3 ............: 740,00

UD TRASLADO ANTIARRASTRERO EXISTENTE

Traslado Antiarrastrero existentes en trazado
emisario 20,00 20,00

TOTAL UD ............: 20,00
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6.4 GESTIÓN DE RESIDUOS PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA

T TARIFA DE VERTIDO DE TIERRAS

Detritus PHD 1,00 570,00 1,13 644,10

TOTAL T ............: 644,10
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PA SERVICIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS

TOTAL PA ............: 1,00
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UD SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL UD ............: 1,00
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MES DIRECTOR AMBIENTAL

TOTAL MES ............: 30,00

MES EQUIPO TÉCNICO DE ESPECIALISTAS

TOTAL MES ............: 30,00

MES SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TOTAL MES ............: 30,00

M2 RESTAURACIÓN DE ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES, DE PRÉSTAMO Y VERTEDERO

TOTAL M2 ............: 15.000,00

M2 REVEGETACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR LAS DIFERENTES ACTUACIONES

TOTAL M2 ............: 107.326,00

PA MEDIDAS COMPENSATORIAS ORDINARIAS (TRASLOCACIÓN DE EJEMPLARES DE PINNA
NOBILIS, REPOBLACIÓN DE PRADE

TOTAL PA ............: 1,00

M JALONAMIENTO

TOTAL M ............: 50.000,00

M INSTALACIÓN DE VALLAS DE PROTECCIÓN

TOTAL M ............: 10.000,00

UD RECONOCIMIENTOS PREVIOS FAUNA

TOTAL UD ............: 1,00

UD PROSPECCIÓN BOTÁNICA PREVIA

TOTAL UD ............: 1,00

UD PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVIA

TOTAL UD ............: 1,00

UD INFORME NIVEL DE RUIDO (TRIMESTRAL)

TOTAL UD ............: 10,00

UD SEGUIMIENTOS DE FLORA Y FAUNA TERRESTRE

TOTAL UD ............: 30,00

UD BARRERA MARINA ANTITURBIDEZ

TOTAL UD ............: 1,00

UD REVISIÓN DE EMISARIO (INMERSIÓN DE CONTROL AMBIENTAL)

TOTAL UD ............: 30,00
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UD REDACCIÓN INFORMES (FASE DE FUNCIONAMIENTO)

TOTAL UD ............: 12,00

UD REVISIÓN EMISARIO (TRIMESTRAL)

TOTAL UD ............: 12,00

UD ANÁLISIS DE CALIDAD AGUA EMISARIO

TOTAL UD ............: 36,00

UD SEGUIMIENTOS DE PINNA NOBILIS

TOTAL UD ............: 6,00

UD CONTROL DE POSIDONIA

TOTAL UD ............: 6,00
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M3 CARGA SOBRE DUMPER, DESCARGA EN ACOPIO PROVISIONAL, NUEVA CARGA SOBRE
CAMIÓN Y TRANSPORTE A V

16.584,48 16.584,48

TOTAL M3 ............: 16.584,48

M3 TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN, HASTA 20 KM. DE

Tierras y piedras no contaminadas (artículo 2
Ordenanza municipal)
Tierras y piedras no contaminadas excedentes
destinadas a su ELIMINACIÓN mediante
depósito en vertedero autorizado 6.270,00 6.270,00
Tierras y piedras no contaminadas excedentes
destinadas a su ELIMINACIÓN mediante
depósito en vertedero marino 6.150,00 6.150,00
Total de residuos de la construcción
generados en la obra
Tierras y piedras no contaminadas excedentes
destinadas a su ELIMINACIÓN mediante
depósito en vertedero autorizado. 628,00 628,00
Residuos de la construcción distintos a tierras
y piedras no contaminadas 34,57 34,57
Tierras y piedras no contaminadas excedentes
destinadas a su ELIMINACIÓN mediante
depósito en vertedero marino 2.025,00 2.025,00

TOTAL M3 ............: 15.107,57

M3 GEST. INT. RCD`S TIPO II, ´´EMBALAJES PAPEL Y CARTÓN´´ (15.01.01)

2,55 2,55

TOTAL M3 ............: 2,55

M3 CARGA, TTE. Y DEP. RCD`S TIPO II, ´´EMB. PAPEL/CARTÓN´´ (15.01.01)

2,55 2,55

TOTAL M3 ............: 2,55

M3 GEST. INT. RCD`S TIPO II, ´´HORMIGONES Y MORTEROS´´ (17 01.01)

238,66 238,66

TOTAL M3 ............: 238,66

M3 CARGA, TTE. Y DEPOSIC. RCD`S TIPO II, ´´HORM. Y MORT. (17.01.01)

238,66 238,66

TOTAL M3 ............: 238,66

M3 GEST. INT. RCD`S TIPO II, ´´OBRAS DE FÁBRICA´´ (17 01 02)

14,98 14,98

TOTAL M3 ............: 14,98

M3 CARGA, TTE. Y DEPOSIC. RCD`S TIPO II, ´´OB. DE FÁBR.´´ (17 01..02)

14,98 14,98

TOTAL M3 ............: 14,98
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M3 GEST. INT. RCD`S TIPO II, ´´MADERAS´´ (17 02 01)

15,38 15,38

TOTAL M3 ............: 15,38

M3 CARGA, TTE. Y DEPOSIC. RCD`S TIPO II, MADERAS´´ (17 02 01)

15,38 15,38

TOTAL M3 ............: 15,38

M3 GEST. INT. RCD`S TIPO II, ´´PLÁSTICOS´´ (17 02 03)

1,18 1,18

TOTAL M3 ............: 1,18

M3 CARGA, TTE. Y DEPOSIC. RCD`S TIPO II, ´´PLÁSTICOS´´ (17 02 03)

1,18 1,18

TOTAL M3 ............: 1,18

M3 GEST. INT. RCD`S TIPO II, ´´BETUNES´´ (17 03 02).

328,00 328,00

TOTAL M3 ............: 328,00

M3 CARGA, TTE. Y DEPOSIC. RCD`S TIPO II, ´´BETUNES´´ (17 03 02).

328,00 328,00

TOTAL M3 ............: 328,00

M3 GEST. INT. RCD`S TIPO II, ´´METALES´´ (17 04 05)

12,86 12,86

TOTAL M3 ............: 12,86

M3 CARGA, TTE. Y DEPOSIC. RCD`S TIPO II, ´´METALES´´ (17 04 05)

12,86 12,86

TOTAL M3 ............: 12,86

UD PUNTO LIMPIO EN OBRA PARA ACOPIO Y ALMACÉN DE LOS RESIDUOS

15,00 15,00

TOTAL UD ............: 15,00
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UD ANALÍTICA DE CONTROL DEL ESTADO DEL AGUA, TOMA DE MUESTRAS Y CONTROL
ANALÍTICO IN SITU.

Muestras emisario marino 15,00 15,00
Muestras Est Bombeo 9,00 9,00
Muestras Desalobradora 30,00 30,00

TOTAL UD ............: 54,00

UD TERRENO NATURAL: GRANULOMETRÍA UNE 103101

Lote 20.000 m3 80,00 80,00

TOTAL UD ............: 80,00

UD TERRENO NATURAL: LÍMITE LÍQUIDO

Lotes de 20.000 m3 80,00 80,00

TOTAL UD ............: 80,00

UD TERRENO NATURAL: ÍNDICE DE PLASTICIDAD

Lote 20.000 m3 80,00 80,00

TOTAL UD ............: 80,00

UD TERRENO NATURAL: CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA

Lote 20.000 m3 80,00 80,00

TOTAL UD ............: 80,00

UD TERRENO NATURAL: C.B.R.

Lote 20.000 m3 80,00 80,00

TOTAL UD ............: 80,00

UD TERRENO NATURAL: CONTENIDO EN YESO

Lote 20.000 m3 80,00 80,00

TOTAL UD ............: 80,00

UD TERRENO NATURAL: HINCHAMIENTO LIBRE PARA MUESTRA REMOLDEADA SEGÚN EL
ENSAYO PRÓCTOR NORMAL UNE 10350

Lote 20.000 m3 80,00 80,00

TOTAL UD ............: 80,00

UD TERRENO NATURAL: PRÓCTOR MODIFICADO

Lote 20.000 m3 80,00 80,00

TOTAL UD ............: 80,00

UD TERRAPLENES: DENSIDAD Y HUMEDAD ´´IN SITU´´ MÉTODO NUCLEAR

Lote 50 m3 110,00 110,00

TOTAL UD ............: 110,00

UD CAPAS GRANULARES: GRANULOMETRÍA

Lote 2.500 m3 49,00 49,00

TOTAL UD ............: 49,00
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UD CAPAS GRANULARES: LÍMITES LÍQUIDO

Lote 2.500 m3 49,00 49,00

TOTAL UD ............: 49,00

UD CAPAS GRANULARES: ÍNDICE DE PLASTICIDAD

Lote 2.500 m3 49,00 49,00

TOTAL UD ............: 49,00

UD CAPAS GRANULARES: COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES

Lote 2.500 m3 49,00 49,00

TOTAL UD ............: 49,00

UD CAPAS GRANULARES: EQUIVALENTE DE ARENA

Lote 2.500 m3 49,00 49,00

TOTAL UD ............: 49,00

UD CAPAS GRANULARES: ÍNDICE DE LAJAS

Lote 2.500 m3 49,00 49,00

TOTAL UD ............: 49,00

UD CAPAS GRANULARES: PRÓCTOR MODIFICADO

Lote 2.500 m3 49,00 49,00

TOTAL UD ............: 49,00

UD CAPAS GRANULARES: DENSIDAD EN COMPACTACIÓN

Lote 2.500 m3 49,00 49,00

TOTAL UD ............: 49,00

UD MATERIAL CAMA DE TUBERÍA: GRANULOMETRÍA

Lote 2.500 m3 3,00 3,00

TOTAL UD ............: 3,00

UD HORMIGÓN ESTRUCTURAL: CONSISTENCIA O DOCILIDAD (T)

Lote 100 m3 144,00 144,00

TOTAL UD ............: 144,00

UD HORMIGÓN ESTRUCTURAL: RESISTENCIA POR CONTROL ESTADÍSTICO (H. SIN DISTINTIVO
DE CALIDAD)

Lote 100 m3 144,00 144,00

TOTAL UD ............: 144,00

UD HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL: CONSISTENCIA O DOCILIDAD

Lote 100 m3 16,00 16,00

TOTAL UD ............: 16,00
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UD HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL: RESISTENCIA POR CONTROL ESTADÍSTICO (H. SIN
DISTINTIVO DE CALIDAD)

Lote 100 m3 16,00 16,00

TOTAL UD ............: 16,00

UD ACEROS PARA ARMADURAS: SECCIÓN EQUIVALENTE.

Lote 40 tn 62,00 62,00

TOTAL UD ............: 62,00

UD ACEROS PARA ARMADURAS: GEOMETRÍA.

Lote 40 tn 62,00 62,00

TOTAL UD ............: 62,00

UD ACEROS PARA ARMADURAS: ENSAYO DE DOBLADO Y DESDOBLADO O ENSAYO DE
DOBLADO SIMPLE

Lote 40 tn 62,00 62,00

TOTAL UD ............: 62,00

UD ACEROS PARA ARMADURAS: LÍMITE ELÁSTICO, CARGA DE ROTURA, RELACIÓN ENTRE
AMBOS, ALARGAMIENTO DE ROTUR

Lote 40 tn 62,00 62,00

TOTAL UD ............: 62,00

UD CONSTRUCCIÓN DE FIRMES CON AGLOMERADO EN CALIENTE: DETERMINACIÓN DE
DENSIDAD

Lote 1000 tn 18,00 18,00

TOTAL UD ............: 18,00

UD CONSTRUCCIÓN DE FIRMES CON AGLOMERADO EN CALIENTE: DETERMINACIÓN DE LA
GRANULOMETRÍA DE LAS PARTÍCUL

Lote 1000 tn 9,00 9,00

TOTAL UD ............: 9,00

UD CONSTRUCCIÓN DE FIRMES CON AGLOMERADO EN CALIENTE: PORCENTAJE DE HUECOS

Lote 1000 tn 9,00 9,00

TOTAL UD ............: 9,00

UD CONSTRUCCIÓN DE FIRMES CON AGLOMERADO EN CALIENTE: ESTABILIDAD Y
DEFORMACIÓN (MARSHALL)

Lote 1000 tn 9,00 9,00

TOTAL UD ............: 9,00

UD PRUEBA DE TUBERÍA INSTALADA PEAD

Lote 500 ml 128,00 128,00

TOTAL UD ............: 128,00

UD SOLDADURA A TOPE TUBERÍA PEAD

soldadura 263,00 263,00

TOTAL UD ............: 263,00
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UD PRUEBA TUBERÍA INSTALADA PVC

Lote 500 ml 74,00 74,00

TOTAL UD ............: 74,00

UD UNIONES SOLDADAS (CORDONES EN ÁNGULO): CALIDAD DE LA SOLDADURA ( LIQUIDOS
PENETRANTES)

100,00 100,00

TOTAL UD ............: 100,00
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001 1 M2 0,31M2. PREPARACIÓN DE TERRENO PARA UBICAR CAMPO FOTOVOLTAICO
CONSISTENTE EN EL REPLANTEO Y MARCAJE EN OBRA, LIMPIEZA DE
TERRENO, I/RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO
AUTORIZADO O LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN.,
INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO, CANON DE VERTIDO Y
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.001 2 M2 39,80REPOSICIÓN DE ACERADO EXISTENTE A BASE BALDOSAS DE TERRAZO
40×40 CM SOBRE LOSA DE HORMIGÓN HM-20/B/20 DE 15 CM DE ESPESOR Y
MALLAZO 15×15 Ø5-5 B 500 T, INCLUSO NIVELACIÓN, ENLECHADO Y
LIMPIEZA, INCLUSO CORTE Y DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y
MANUALES DEL ACERADO EXISTENTE, CON CARGA DEL MATERIAL SOBRE
CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y NUEVE EUROS
CON OCHENTA CÉNTIMOS

01.002 3 M3 21,31EXCAVACIÓN LOCALIZADA PARA ALOJAMIENTO DE OBRAS DE FÁBRICA O
CIMENTOS, CON MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUALQUIER CLASE
DE TERRENO, CON REPERFILADO DE FONDOS Y LATERALES Y
COMPACTACIÓN DEL FONDO, INCLUYENDO ACHIQUE DE AGUAS, CARGA Y
TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, DEL MATERIAL A CABALLERO O
LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTIUN EUROS CON
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.003 4 M3 12,62RELLENO LOCALIZADO EN TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, POZOS,
CIMENTACIONES Y EXCAVACIONES LOCALIZADAS, CON MATERIAL
GRANULAR 20/40, INCLUSO EXTENDIDO POR CAPAS DE COMO MÁXIMO 30
CM, NIVELACIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOCE EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.004 5 M 490,41SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD DE DESIGNACIÓN PE 100, DE 1000 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, SDR 17, DE 10 BAR DE PRESIÓN NOMINAL, SEGÚN LA NORMA
UNE-EN 12201, SOLDADURA POR TERMOFUSIÓN EN UNIÓN ENTRE
TUBERÍAS, CON LA PRECEPTIVA PRUEBA DE ESTANQUIDAD, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE UNIÓN Y
MEDIOS AUXILIARES.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATROCIENTOS
NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.005 6 UD 11.723,06FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PIEZA ESPECIAL FINAL DE DERIVACIÓN
PARA VENTOSAS, EJECUTADO SEGÚN PLANOS EN POLIETILENO PE100
SDR17, CONSISTENTE EN UNA TE RECTA 1000-1000-1000, PORTABRIDAS
DN1000, BRIDA LOCA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L DN1000, BRIDA CIEGA
DE ACERO INOXIDABLE AISI-316L DN1000 CON DOS INJERTOS DE TUBERÍA
DN100 DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L ACABADOD EN BRIDAS DN100 DE
ACERO INOXIDABLE AISI 316L, TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE A4,
TOTALMENTE INSTALADA, REMATADA Y PROBADA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  ONCE MIL SETECIENTOS
VEINTITRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
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01.006 7 UD 3.471,37VENTOSA TRIFUNCIONAL AUTOMÁTICAS DE EFECTO CINÉTICO, ESPECIAL
PARA AGUAS SUCIAS, TIPO MULTIPLEX DUAL AS O EQUIVALENTE, EN DOS
CUERPOS, CON UN CUERPO PARA LLENADO Y VACIADO ALARGADO QUE
EVITE QUE EL CIERRE SE OBSTRUYA POR SÓLIDOS TRANSPORTADOS
DENTRO DE LA CONDUCCIÓN, CON BOYA FLOTADORA Y DISCO DE
APROXIMACIÓN CON DIÁMETRO DE ENTRADA IGUAL AL DE SALIDA, Y UN
PURGADOR AUTOMÁTICO POR LEVAS PARA QUE EL FLOTADOR NO TOQUE
EL ASIENTO DE CIERRE, MONTADO LATERALMENTE QUE REALIZA LA
FUNCIÓN DE PURGA, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO 16 ATM. BRIDADAS A
PN 16 CON EL CUERPO Y LA TAPA EN FUNDICIÓN ASTM A 126 CLASE B,
PARTES INTERNAS DE ACERO INOXIDABLE ASTM A-240, CON ASIENTO DE
BUTA-N PARA EVITAR EL CONTACTO METAL-METAL. CON BRIDA ROSCADA
EN LA CABEZA DE LA VENTOSA, DE DN100 PN10, PARA ACOPLE DE SISTEMA
DE ESCAPE CONDUCIDO, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE,
COLOCADA Y PROBADA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.007 8 UD 143,50VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN100 MM Y PN10 ATM, TIPO ASIENTO
ELÁSTICO Y APERTURA TOTAL, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E ÍNDICE
VISUAL. MATERIALES: CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DÚCTIL EN-GJS-500-7
(GGG-50) SEGÚN EN-1563, EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L,
COMPUERTA EN FUNDICIÓN DÚCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE
EPDM, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERÍA, INCLUYENDO LOS
MATERIALES Y MONTAJE, COLOCADA Y PROBADA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO CUARENTA Y TRES
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

01.008 9 UD 63,11ASA DE INICIO DE DESCENSO DE ARQUETAS, FORMADA POR TUBO DE
ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN CIRCULAR, DIÁMETRO 35 MM, ESPESOR 3
MM, LONGITUD DE 70 CM Y ANCHO DE 40 CM, INCLUSO COLOCACIÓN DE
PLACA DE ANCLAJE Y TORNILLERÍA DE FIJACIÓN M10.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SESENTA Y TRES EUROS
CON ONCE CÉNTIMOS

01.009 10 UD 9,77PATE DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO NORMALIZADO, INSTALADO
EN INTERIOR DE ARQUETA, INCLUSO TALADRO Y ANCLAJE.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NUEVE EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.010 11 M 45,48SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA DE PRFV SECCIÓN EN DOBLE T DE
CANTO 160 MM, ANCHO 80 MM Y ESPESOR 8 MM, DE FIBROLUX O
EQUIVALENTE, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO Y P.P.
DE ANCLAJE A OBRA DE HORMIGÓN CON ARANDELAS Y TORNILLERÍA EN
ACERO INOXIDABLE A4.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y CINCO
EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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01.011 12 M2 115,13SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA CIEGA DE POLIÉSTER REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO DE MALLA 38X38 Y ALTO 30+3 MM, ACABADO
DIAMANTE O GRANEADO, COLOR GRIS, CON PARTE PROPORCIONAL DE
HUECOS DE HOMBRE DEL MISMO MATERIAL, DIMENSIONES SEGÚN PLANOS,
ABATIBLE, CON BISAGRAS, CADENAS Y ASAS, PERFILES DE APOYO DE
REJILLA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO ANCLADO A
ESTRUCTURA, INCLUIDOS CORTES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y AJUSTE EN
ACERO INOXIDABLE. TERMINADA INCLUSO PRUEBAS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO QUINCE EUROS
CON TRECE CÉNTIMOS

01.012 13 M2 10,73ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO CON TABLERO DE MADERA EN
ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO LIMPIEZA, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN. CONSTRUIDO
SEGÚN EHE-08. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIEZ EUROS CON SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

01.013 14 M2 22,33ENCOFRADO EN PARAMENTOS RECTOS  VISTOSDE HORMIGÓN, CON
PANELES CONTRACHAPADOS FENÓLICOS SOBRE PERFILES METÁLICOS,
SISTEMA MODULAR, INCLUSO TRATAMIENTO PREVIO DEL TABLERO,
LIMPIEZA, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN, COLOCACIÓN DE BERENJENOS. INCLUSO DESENCOFRADO,
RETIRADA DE LOS PANELES Y SELLADO DE ESPADINES. CONSTRUIDO
SEGÚN EHE-08. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTIDOS EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.014 15 M 17,54JUNTA COMBINADA DE ESTANQUIDAD SELLADORA-EXPANSIVA, DE PVC DE
150 MM DE ANCHO SUPERIOR CON CORDÓN EXPANSIVO INFERIOR,
COLOCADA CON GRAPAS DE SUJECIÓN EN ARRANQUE DE MUROS, INCLUSO
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, P.P. DE SOLDADURAS DE UNIONES POR
CALOR Y PIEZAS ESPECIALES.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECISIETE EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.015 16 KG 1,02ACERO EN BARRAS CORRUGADOS TIPO B 500S CON DISTINTIVO DE CALIDAD
OFICIALMENTE RECONOCIDO, PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS,
INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN, ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO, SEPARADORES, P.P. DE DESPUNTES, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES DE COLOCACIÓN. PUESTO EN OBRA SEGÚN EHE-08.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  UN EURO CON DOS
CÉNTIMOS

01.016 17 M2 11,19HORMIGÓN PARA LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/20 DE ESPESOR 10 CM,
REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  ONCE EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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01.017 18 M3 113,16HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIA, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL
ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIIA+QB, INCLUSO
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, BOMBEO, VIBRADO,
REGLEADO Y CURADO, TERMINADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO TRECE EUROS
CON DIECISEIS CÉNTIMOS

01.018 19 M 18,12TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MEDIA CAÑA MURO/SOLERA,
MURO/MURO Y BERENJENOS DE OBRA DE HORMIGÓN, CON MORTERO
MODIFICADO POR POLÍMEROS DE ALTA RESISTENCIA A SULFATOS OMBRAN
MHP O EQUIVALENTE, PREVIA IMPRIMACIÓN, INCLUSO LIMPIEZA Y
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES. TERMINADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECIOCHO EUROS CON
DOCE CÉNTIMOS

01.019 20 M3 83,81HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, BOMBEO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO, TERMINADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHENTA Y TRES EUROS
CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.04.001 21 Ml 19,39ML. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO FLEXIBLE,
TIPO VOLTALENE FLAMEX CPRO (S) AL XZ1-(S) 0,6/1 KV O SIMILAR, SEGÚN
UNE-HD 603-5X-1, CON AISLAMIENTO MEZCLA DE POLIETILENO RETICULADO
(XLPE) TIPO DIX-3. SEGÚN UNE HD 603-1, Y CUBIERTA MEZCLA ESPECIAL
LIBRE DE HALÓGENOS TIPO FLAMEX DMO 1 SEGÚN UNE-HD 603-5X-1, CALSE
DE REACCIÓN ECA, TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV, DE SECCIÓN 4X(4X240) MM2,
TENDIDO SOBRE CANALIZACIÓN O BANDEJA EXISTENTE, INCLUSO
TERMINALES Y CONEXIONES CORRESPONDIENTES. TOTALMENTE
INSTALADO Y MEGADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECINUEVE EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04.002 22 Ml 22,33ML. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO FLEXIBLE,
TIPO VOLTALENE FLAMEX CPRO (S) AL XZ1-(S) 0,6/1 KV O SIMILAR, SEGÚN
UNE-HD 603-5X-1, CON AISLAMIENTO MEZCLA DE POLIETILENO RETICULADO
(XLPE) TIPO DIX-3. SEGÚN UNE HD 603-1, Y CUBIERTA MEZCLA ESPECIAL
LIBRE DE HALÓGENOS TIPO FLAMEX DMO 1 SEGÚN UNE-HD 603-5X-1, CALSE
DE REACCIÓN ECA, TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV, DE SECCIÓN
4X(4X240+TTX120) MM2, TENDIDO SOBRE CANALIZACIÓN O BANDEJA
EXISTENTE, INCLUSO TERMINALES Y CONEXIONES CORRESPONDIENTES.
TOTALMENTE INSTALADO Y MEGADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTIDOS EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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01.04.003 23 Ml 15,95ML. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO FLEXIBLE,
TIPO AL AFUMEX CLASS (AS) RZ1 (AS) 0,6/1 KV O SIMILAR, SEGÚN
UNE-21123-4, CON AISLAMIENTO MEZCLA DE POLIETILENO RETICULADO
(XLPE) TIPO DIX-3. SEGÚN UNE HD 603-1, Y CUBIERTA MEZCLA ESPECIAL
LIBRE DE HALÓGENOS TIPO AFUMEX Z1 SEGÚN UNE-21123-4, CLASE DE
REACCIÓN CCA-S1B, D1, A1, TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV, DE SECCIÓN
4X50+TTX25 MM2, TENDIDO SOBRE CANALIZACIÓN O BANDEJA EXISTENTE,
INCLUSO TERMINALES Y CONEXIONES CORRESPONDIENTES. TOTALMENTE
INSTALADO, IDENTIFICADO POR INVERSOR Y MEGADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  QUINCE EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04.005 24 Ml 13,72ML. SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLÍTICO RECODIO FLEXIBLE, TIPO RZ1-K(AS), CLASE V SEGÚN
UNE-EN 60228, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE) TIPO
DIX-3. SEGÚN UNE 603-1, Y CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL LIBRE DE
HALÓGENOS TIPO AFUMEX SEGÚN UNE 21123-4, TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV,
DE SECCIÓN 4X6+TT 6 MM2, TENDIDO SOBRE CANALIZACIÓN O BANDEJA
EXISTENTE, INCLUSO TERMINALES Y CONEXIONES CORRESPONDIENTES.
TOTALMENTE INSTALADO Y MEGADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRECE EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.04.006 25 Ml 9,82ML. SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLÍTICO RECODIO FLEXIBLE, TIPO RZ1-K(AS), CLASE V SEGÚN
UNE-EN 60228, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE) TIPO
DIX-3. SEGÚN UNE 603-1, Y CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL LIBRE DE
HALÓGENOS TIPO AFUMEX SEGÚN UNE 21123-4, TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV,
DE SECCIÓN 4X2,5+TT 2,5 MM2, TENDIDO SOBRE CANALIZACIÓN O BANDEJA
EXISTENTE, INCLUSO TERMINALES Y CONEXIONES CORRESPONDIENTES.
TOTALMENTE INSTALADO Y MEGADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NUEVE EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.04.007 26 Ml 6,96ML. SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLÍTICO RECODIO FLEXIBLE, TIPO RZ1-K(AS), CLASE V SEGÚN
UNE-EN 60228, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE) TIPO
DIX-3. SEGÚN UNE 603-1, Y CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL LIBRE DE
HALÓGENOS TIPO AFUMEX SEGÚN UNE 21123-4, TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV,
DE SECCIÓN 2X2,5+TT 2,5 MM2, TENDIDO SOBRE CANALIZACIÓN O BANDEJA
EXISTENTE, INCLUSO TERMINALES Y CONEXIONES CORRESPONDIENTES.
TOTALMENTE INSTALADO Y MEGADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEIS EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04.008 27 Ml 6,30ML. SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLÍTICO RECODIO FLEXIBLE, TIPO H07Z1-K TYPE 2 (AS), CLASE V
SEGÚN UNE-EN 60228, CON AISLAMIENTO DE MEZCLA ESPECIAL
TERMOPLÁSTICA CERO HALÓGNEOS, TIPO AFUMEX TI-7 SEGÚN EN 50363-7,
TENSIÓN NOMINAL 450/750 V, DE SECCIÓN 2X2,5+TT 2,5 MM2, TENDIDO
SOBRE CANALIZACIÓN O BANDEJA EXISTENTE, INCLUSO TERMINALES Y
CONEXIONES CORRESPONDIENTES. TOTALMENTE INSTALADO Y MEGADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEIS EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS
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01.05.001 28 UD 19.745,22UD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN,
UBICADO EN EL EDIFICIO CORRESPONDIENTE CT-GENERACIÓN,
ENVOLVENTE TIPO PRISMA PLUS CON PUERTAS TRANSPARENTES, GRADO
DE PROTECCIÓN IP44, GRADO DE PROTECCIÓN FRENTE A CHOQUES
MECÁNICOS IK08, 400/240 V, FORMADO POR INTERRUPTOR GENERAL
AUTOMÁTICO 400 A TIPO NS400N 4P F.A. CON TÉRMICO REGULABLE 375 A,
CURVA C, Y PROTECCIÓN DIFERENCIAL CON MICROLOGIC 2.0 E O
EQUIVALENTE, Y RESTO LOS ELEMENTOS DESCRITOS SEGÚN ESQUEMA
UNIFILAR, COMPARTIMENTACIÓN 2B TIPO 1 SEGÚN IEC 439-1, AUTOMÁTICOS
NSX100F 4P CON UNIDAD DE CONTROL Y PROTECCIÓN ELECTRÓNICA
SELECTIVA MEDIANTE RELÉ DIFERENCIAL TIPO VIGIREX
RH99M(DIFERENCIAL POR SALIDA CLASE AC + BOBINA DE DISPARO +
CONTACTO AUXILIAR + TOROIDALES CERRADOS IA 80 MM) O EQUIVALENTE.
INCLUYE INDICADORES LUMINOSOS DE ESTADO TIPO IIL ROJO, VERDE Y
AMARILLO/AMBAR PARA CADA INVERSOR, ANALIZADOR DE REDES POWER
METER 850 O EQUIVALENTE  CON REGISTRO DE MÁXIMOS Y SALIDA
RS485/MODBUS, ENSAYOS EN FÁBRICA, INCLUYE FORMACIÓN DE BANCADA
METÁLICA GALVANIZADA DE 10 CM DE ALTURA PARA ACOMETIDA DE
CONDUCTORES BAJO CUADRO, FORMADA POR PEFILES METÁLICOS CON
CAPACIDAD PORTANTE SUFICIENTE PARA SUSTENTAR EL CGBT, INCLUYE
FIJACIÓN A HORMIGÓN MEDIANTE TORNILO DE EXPANSIÓN TIPO HILTI,
FORRADA PERIMETRALMENTE EN CHAPA LAGRIMADA GALVANIZADA DE  3
MM DE ESPESOR DESMONTABLE PARA IMPEDIR ACCESO O CAIDA DE
OBJETOS INVOLUNTARIOS, INCLUYE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN,
ROTULACIÓN  Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN, TOTALMENTE MONTADO, CON ENSAYOS Y PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONADO SEGÚN NORMATIVA DE LA CHS,
INCLUSO VENTILADOR EN CUADRO, LUZ INTERIOR, AMPERÍMETRO Y
VOLTÍMETRO DIGITALES, SETA DE EMERGENCIA Y GUARDANDO UN 20% DE
RESERVA PARA FUTURAS AMPLIACIONES.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECINUEVE MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.001 29 M 50,88ESTUDIO DE GEORÁDAR (DETECCIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES EN LA
ZONA TERRESTRE), TOPOGRAFÍA, TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA (PARA
DETERMINAR LA EXTENSIÓN LATERAL Y EN PROFUNDIDAD DE LAS
DISTINTAS UNIDADES GEOLÓGICAS) Y BATIMETRÍA DE LAS ZONAS
MARÍTIMAS, FILMACIÓN DEL FONDO MARINO, TRABAJOS MANUALES DE
CLAVAZÓN DE VARILLAS PARA VERIFICAR EL ESPESOR DE ARENAS A LA
ZONA DE SALIDA DE LA PERFORACIÓN Y TODOS AQUELLOS TRABAJOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA A
CRITERIO DE LA DF, INCLUSO P.P. DE REDACCIÓN DEL INFORME Y
ELABORACIÓN DEL DISEÑO CONSTRUCTIVO DE LA PERFORACIÓN PERFIL Y
PLANIMETRÍA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCUENTA EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.002 30 UD 202,46SONDEO MECÁNICO A ROTACIÓN CON EXTRACCIÓN DE TESTIGO CONTINUO,
INCLUSO P.P. DE  TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EMPLAZAMIENTO Y
POSTERIOR RETIRADA DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN VERTICAL DE
SONDEOS, INCLUSO SELLADO BOCA TESTIGO Y P.P. DE REDACCIÓN DE
INFORME.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS DOS EUROS
CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.003 31 UD 105.065,08TRABAJOS PREVIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA IMPLANTACIÓN DE
LA MAQUINARIA DE EJECUCIÓN DE LA PHD Y LA RESTITUCIÓN COMPLETA
DEL ÁREA AFECTADA POR LAS OBRAS UNA VEZ FINALIZADA LA
PERFORACIÓN, INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE SEAN
NECESARIOS, SIENDO LOS PRINCIPALES LOS QUE SE DESCRIBEN A
CONTINUACIÓN, SIN SER UNA RELACIÓN EXHAUSTIVA POR LO QUE PUEDEN
REQUERIRSE TRABAJOS ADICIONALES NO DETALLADOS QUE SE
CONSIDERAN INCLUIDOS:
- PREPARACIÓN DE LA EXPLANADA DE TRABAJO, TANTO PARA EL
EMPLAZAMIENTO DE LA MAQUINARIA COMO LA ADICIONAL PARA EL
TRATAMIENTO DE LODOS, MATERIALES, ETC., DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES DE ESPACIO, Y LA RETIRADA POSTERIOR DE LOS
MATERIALES DISPUESTO, RESTITUYENDO EL ESPACIO A SU SITUACIÓN
INICIAL, ASÍ COMO LA GESTIÓN DE LOS RCD'S GENERADOS.
- TRANSPORTE Y EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN,
INCLUYENDO TODAS LAS OPERACIONES E INSTALACIONES NECESARIAS
PARA GARANTIZAR LA ADECUADA COLOCACIÓN Y OPERATIVIDAD DE LOS
EQUIPOS. EN CASO DE SER NECESARIO, SE INCLUYEN AQUÍ LOS TRABAJOS
DE ADECUACIÓN DE ACCESOS, INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA,
ENERGÍA ELÉCTRICA, ETC.
- EJECUCIÓN DEL POZO DE ATAQUE PARA LA PHD, INCLUYENDO
DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN,
IMPERMEABILIZACIÓN DEL FONDO Y PAREDES, ASÍ COMO EL RELLENO
POSTERIOR DEL MISMO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS UNA VEZ
FINALIZADOS LOS TRABAJOS. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A GESTOR
AUTORIZADO DE LOS RCD'S GENERADOS.
- RETIRADA DE LOS EQUIPOS, INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES
PROVISIONALES A LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PHD.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO CINCO MIL
SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
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02.004 32 M 3.085,56EJECUCIÓN DE PERFORACIÓN DIRIGIDA PARA EMISARIO DE VERTIDO AL
MAR, PERPENDICULAR A LA LÍNEA DE COSTA Y CON SALIDA POR DEBAJO DE
LA LÁMINA DE AGUA, MEDIANTE EL ESCARIADO DE TÚNEL, EN TERRENO DE
CUALQUIER NATURALEZA, INCLUSO ROCA BASÁLTICA DE GRAN DUREZA, DE
DIÁMETRO SUFICIENTE PARA ALBERGAR EN SU INTERIOR UNA TUBERÍA
PE100-RC DN1000 MM PN10 ATM, CON LAS PASADAS NECESARIAS Y
SUFICIENTES PARA LOGRAR EL ANCHO MÍNIMO NECESARIO QUE EVITE
DAÑOS A LA TUBERÍA A INSTALAR. INCLUIDO P.P. DE PERFORACIÓN INICIAL,
GUÍA ELECTROMAGNÉTICA Y CONTROL DIGITAL DE LA PERFORACIÓN
SEGÚN LOS PERFILES LONGITUDINALES DEL PROYECTO E INDICACIONES
DE LA D.F. PARA LA OBTENCIÓN DE UNA CORRECTA TRAYECTORIA,
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS DE DISEÑO Y COMPROBACIÓN, RECUPERACIÓN
DE CABEZA DE PERFORACIÓN, MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS VARIOS,
SUMINISTRO DE AGUA NO SALADA Y ENERGÍA ELÉCTRICA; SUMINISTRO Y
ELABORACIÓN DE LA LECHADA A BASE DE BENTONITA Y POSTERIOR
INYECCIÓN CON EL EQUIPO NECESARIO EN EL FRENTE DE LA
PERFORACIÓN PARA EVITAR POSIBLES DESMORONAMIENTOS DEL
TERRENO,GENERACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ACOPIOS NECESARIOS;
ALMACENAJE; RECICLADO, TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS LODOS
BENTONÍTICOS, SUS MEZCLAS Y RESIDUOS EN PLANTA AUTORIZADA DE
GESTIÓN DE RESIDUOS; TRAMITACIÓN, OBTENCIÓN Y PAGO DE CANONES,
TASAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.
PERSONAL CUALIFICADO, AYUDA SUBMARINA Y DE MAQUINARIA AUXILIAR,
LIMPIEZA DEL TAJO AL FINAL Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD,
MEDIOS AUXILIARES (DE GESTIÓN, CONTROL, IZADO, FONDEO, BOMBEO,
EXCAVACIÓN, PERFORACIÓN, ALMACENAJE) Y DE SEGURIDAD. MEDIDO EN
LONGITUD TOTALMENTE ACABADO Y LISTO PARA LA EJECUCIÓN DEL RESTO
DE LOS TAJOS. INCLUYE LA APERTURA FINAL DE LA BOCA DE SALIDA AL
MAR, LIMPIEZA DE LA MISMA Y FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE LA PIEZA METÁLICA NECESARIA PARA ENCARAR EL INICIO DE LA
TUBERÍA PARA SU POSTERIOR INTRODUCCIÓN EN LA PERFORACIÓN
EJECUTADA Y TODOS AQUELLOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA A CRITERIO DE LA DF.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES MIL OCHENTA Y
CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.005 33 M 1.521,81SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA PERFORACIÓN HORIZONTAL
DIRIGIDA DE PE100-RC DN1000 PN10, SDR 17, FABRICADA DE ACUERDO CON
UNE EN 12201-2 Y CON DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO PAS 1075, CÓDIGO
DE USO PREVISTO P (O W/P), DE COLOR NEGRO O NEGRO CON BANDAS
MARRONES, SOLDADA Y COLOCADA EN INTERIOR DE LA PERFORACIÓN
HORIZONTAL DIRIGIDA, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS DE
CONEXIÓN Y ESPECIALES, TRABAJOS DE SOLDADURA A TOPE, BOTADURA,
TRANSPORTE POR FLOTACIÓN DESDE EL PUNTO DE SU MONTAJE HASTA EL
PUNTO DE SU HUNDIMIENTO, HUNDIMIENTO, EMBRIDADO, SELLADO DE LA
BOCA DEL TÚNEL, BOYAS DE FLOTACIÓN NECESARIAS, TRABAJOS
SUBACUÁTICOS NECESARIOS REALIZADOS POR BUCEADORES
PROFESIONALES (DESDE EL REPLANTEO DEL TRAZADO MEDIANTE LA
DISPOSICIÓN DE BOYAS, HASTA LAS COMPROBACIONES FINALES), TODOS
LOS MEDIOS MARÍTIMOS NECESARIOS, ARRASTRE DE LA TUBERÍA UBICADA
EN EL FONDO MARINO DESDE TIERRA MEDIANTE LOS MEDIOS MECÁNICOS
NECESARIOS POR DENTRO DE LA PHD, CONEXIÓN DE LA TUBERÍA
COLOCADA CON TRAMO TERRESTRE PREVIO, INCLUSO PRUEBAS DE
SERVICIO, LIMPIEZA FINAL DEL INTERIOR DE LA TUBERÍA Y TODOS
AQUELLOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA A CRITERIO DE LA DF.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL QUINIENTOS VEINTIUN
EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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02.006 34 M 1.853,81SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA Ø1600 MM, 20 MM
ESPESOR, PARA ENCAMISAR EL INICIO DE LA PERFORACIÓN HORIZONTAL
DIRIGIDA, INCLUIDA LA HINCA O PERFORACIÓN DE LA MISMA SALVANDO LA
POTENCIA DE LAS ARENAS HASTA EL ESTRATO ROCOSO COMPETENTE QUE
PERMITA EL PASO DEL SISTEMA PHD, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE
PIEZAS DE CONEXIÓN Y ESPECIALES, TRABAJOS DE SOLDADURA A TOPE,
TRANSPORTE, RECORTE Y RETIRADA DEL TRAMO DE ENCAMISADO UNA VEZ
ACABADA LA PHD QUE QUEDE DENTRO DE LA ARQUETA DE CONEXIÓN DEL
TRAMO TERRESTRE CON EL INICIO DEL TRAMO PERFORADO, Y TODOS
AQUELLOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA A CRITERIO DE LA DF.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

03.001 35 M3 183,43DRAGADO EN ZANJA SUMERGIDA EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON
EXCAVADORA SOBRE PONTONA TIPO DIPPER O SIMILAR, INCLUSO
DESBROCE DE ALGAS, RETIRADA PREVIA DE CANTOS RODADOS, BOLOS,
ROCAS DISGREGADAS, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
(CHUPONAS, MÁQUINAS EXCAVADORAS, SUBMARINAS,ETC..), PREPARACIÓN
PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA LASTRADA, RESTITUCIÓN DE TERRENO O
DESCARGA SOBRE BARCAZA PARA SU POSTERIOR VERTIDO SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE LA D.F. Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, CON P.P. DE
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS BARCAZA Y DIPPER.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO OCHENTA Y TRES
EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.002 36 UD 147,21EJECUCIÓN DE INJERTO DE DERIVACIÓN EN PUNTO ALTO PE-100 DN110
SDR17 (PN10) SOBRE TUBERÍA PE-100 DN1000 PN10, CON TUBERÍA,
PORTABRIDAS, BRIDA LOCA Y BRIDA CIEGA DN100 DE ACERO INOXIDABLE
AISI-316L, CON TORNILLERÍA CALIDAD A4 Y TUERCA DE SACRIFICIO DE ZN.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO CUARENTA Y
SIETE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

03.003 37 M 491,65SUMINISTRO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE PARED
COMPACTA PE100, DE 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, SDR 17 (PN10),
FABRICADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS ISO 4427 Y EN12201, DE COLOR
NEGRO O NEGRO CON BANDAS MARRONES, DE LA MARCA PIPELIFE O
EQUIVALENTE, CON PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS, MATERIAL
AUXILIAR, PIEZAS DE UNIÓN Y ESPECIALES EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L
Y TORNILLERÍA A4, TERMINADO Y PROBADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
LA D.F. Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATROCIENTOS
NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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03.004 38 M 749,37SUMINISTRO DE TRAMO DIFUSOR A BASE DE TUBO DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD DE PARED COMPACTA PE100, FABRICADO DE ACUERDO
CON LAS NORMAS ISO 4427 Y EN12201, DE COLOR NEGRO O NEGRO CON
BANDAS MARRONES, DE LA MARCA PIPELIFE O SIMILAR, DE 630 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL SDR 17 (PN10), CON PARTE PROPORCIONAL DE
DIFUSORES CADA 9 M, CONSISTENTES EN TE RECTA DE DERIVACIÓN PE100
DN200×200×200 SDR17 (PN10) EJECUTADO SOBRE TUBERÍA DN630,
PORTABRIDAS PE100 DN200 SDR17, BRIDA LOCA DE ACERO INOXIDABLE
AISI-316L CON TORNILLERÍA CALIDAD A4 Y TUERCA DE SACRIFICIO DE ZN, Y
VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE DESCARGA FINAL DE LÍNEA TIPO PINZA
DN200, FORMADO POR TUBO DE NEOPRENO RECUBIERTO DE EPDM Y TIRAS
DE POLIÉSTER DE REFUERZO, MODELO CPF-EVR O EQUIVALENTE, FIJACIÓN
MEDIANTE BRIDAS CON TORNILLERÍA CALIDAD A4, CON PARTE
PROPORCIONAL DE SOLDADURAS, MATERIAL AUXILIAR, PIEZAS DE UNIÓN Y
ESPECIALES EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L Y TORNILLERÍA A4,
TERMINADO Y PROBADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA D.F. Y
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETECIENTOS CUARENTA
Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.005 39 UD 289,92SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LASTRE TIPO A SOBRE TUBERÍA DE
POLIETILENO DE DIÁMETRO NOMINAL DN1000, DE HORMIGÓN ARMADO TIPO
HA-30/B/12/IIIB+QB Y ACERO B-500S, CONFECCIONADO EN CENTRAL
ESPECIALIZADA DE PREFABRICADO CON CONTROL INTENSO DE
EJECUCIÓN, EN DOS PIEZAS SEGÚN PLANOS DE DETALLE, PERNOS DE
ANCLAJE A BASE DE VARILLA ROSCADA DE MÉTRICA M24 DE ACERO
INOXIDABLE A4 DIN 975, ARANDELA PLANA DE MÉTRICA M24 DE ACERO
INOXIDABLE A4 DIN 125, TUERCA HEXAGONAL DE MÉTRICA M24 DE ACERO
INOXIDABLE A4/80 DIN 934 Y TUERCA DE SACRIFICIO ZINCADA DE MÉTRICA
M24 DIN 934, TUBOS DE PVC A MODO DE ENCOFRADO PERDIDO EMBEBIDOS
EN LA PIEZA, TACO DE BANDA DE NEOPRENO DE 8 MM Y DOBLE LÁMINA DE
NEOPRENO DE 3 MM EN PERÍMETRO APOYO TUBERÍA, INCLUYENDO
ENCOFRADOS, COLOCACIÓN DE ARMADURAS Y SEPARADORES, VERTIDO
DEL HORMIGÓN, VIBRADO DE LA PIEZA, CURADO Y DESENCOFRADO, Y
MOVIMIENTOS DE LA PIEZA DENTRO DEL PARQUE DE FABRICACIÓN, CARGA,
TRANSPORTE A OBRA, DESCARGA, COLOCACIÓN, ALINEACIÓN Y APRIETE
SOBRE EL TUBO DE POLIETILENO A LA SEPARACIÓN INDICADA EN PLANOS,
NIVELADO Y APLOMADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.006 40 UD 401,34SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LASTRE TIPO B SOBRE TUBERÍA DE
POLIETILENO DE DIÁMETRO NOMINAL DN1000, DE HORMIGÓN ARMADO TIPO
HA-30/B/12/IIIB+QB Y ACERO B-500S, CONFECCIONADO EN CENTRAL
ESPECIALIZADA DE PREFABRICADO CON CONTROL INTENSO DE
EJECUCIÓN, EN DOS PIEZAS SEGÚN PLANOS DE DETALLE, PERNOS DE
ANCLAJE A BASE DE VARILLA ROSCADA DE MÉTRICA M24 DE ACERO
INOXIDABLE A4 DIN 975, ARANDELA PLANA DE MÉTRICA M24 DE ACERO
INOXIDABLE A4 DIN 125, TUERCA HEXAGONAL DE MÉTRICA M24 DE ACERO
INOXIDABLE A4/80 DIN 934 Y TUERCA DE SACRIFICIO ZINCADA DE MÉTRICA
M24 DIN 934, TUBOS DE PVC A MODO DE ENCOFRADO PERDIDO EMBEBIDOS
EN LA PIEZA, TACO DE BANDA DE NEOPRENO DE 8 MM Y DOBLE LÁMINA DE
NEOPRENO DE 3 MM EN PERÍMETRO APOYO TUBERÍA, INCLUYENDO
ENCOFRADOS, COLOCACIÓN DE ARMADURAS Y SEPARADORES, VERTIDO
DEL HORMIGÓN, VIBRADO DE LA PIEZA, CURADO Y DESENCOFRADO, Y
MOVIMIENTOS DE LA PIEZA DENTRO DEL PARQUE DE FABRICACIÓN, CARGA,
TRANSPORTE A OBRA, DESCARGA, COLOCACIÓN, ALINEACIÓN Y APRIETE
SOBRE EL TUBO DE POLIETILENO A LA SEPARACIÓN INDICADA EN PLANOS,
NIVELADO Y APLOMADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATROCIENTOS UN
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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03.007 41 UD 236,05SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LASTRE TIPO C SOBRE TUBERÍA DE
POLIETILENO DE DIÁMETRO NOMINAL DN630, DE HORMIGÓN ARMADO TIPO
HA-30/B/12/IIIB+QB Y ACERO B-500S, CONFECCIONADO EN CENTRAL
ESPECIALIZADA DE PREFABRICADO CON CONTROL INTENSO DE
EJECUCIÓN, EN DOS PIEZAS SEGÚN PLANOS DE DETALLE, PERNOS DE
ANCLAJE A BASE DE VARILLA ROSCADA DE MÉTRICA M24 DE ACERO
INOXIDABLE A4 DIN 975, ARANDELA PLANA DE MÉTRICA M24 DE ACERO
INOXIDABLE A4 DIN 125, TUERCA HEXAGONAL DE MÉTRICA M24 DE ACERO
INOXIDABLE A4/80 DIN 934 Y TUERCA DE SACRIFICIO ZINCADA DE MÉTRICA
M24 DIN 934, TUBOS DE PVC A MODO DE ENCOFRADO PERDIDO EMBEBIDOS
EN LA PIEZA, TACO DE BANDA DE NEOPRENO DE 8 MM Y DOBLE LÁMINA DE
NEOPRENO DE 3 MM EN PERÍMETRO APOYO TUBERÍA, INCLUYENDO
ENCOFRADOS, COLOCACIÓN DE ARMADURAS Y SEPARADORES, VERTIDO
DEL HORMIGÓN, VIBRADO DE LA PIEZA, CURADO Y DESENCOFRADO, Y
MOVIMIENTOS DE LA PIEZA DENTRO DEL PARQUE DE FABRICACIÓN, CARGA,
TRANSPORTE A OBRA, DESCARGA, COLOCACIÓN, ALINEACIÓN Y APRIETE
SOBRE EL TUBO DE POLIETILENO A LA SEPARACIÓN INDICADA EN PLANOS,
NIVELADO Y APLOMADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS TREINTA Y
SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

03.008 42 UD 1.007,90FABRICACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A ZONA DE FONDEO,
POSICIONAMIENTO Y HUNDIMIENTO CONTROLADO CON GLOBOS U OTROS
MEDIOS MECÁNICOS PARA SU COLOCACIÓN EN EL FONDO DEL MAR, DE
LASTRE ANTIARRASTRERO DE DIMENSIONES 1700×1700×1700 MM
FABRICADO CON HORMIGÓN HM-30/B/20/I+QB, CEMENTO MR, CON CUATRO
PERFILES IPE-120 DE ACERO S275 DE 1000 MM DE LONGITUD EMPOTRADOS
500 MM, Y ASA DE IZADO, DISPOSICIÓN SEGÚN PLANOS, MEDIOS AUXILARES
Y TRABAJOS SUBACUÁTICOS NECESARIOS REALIZADOS POR BUCEADORES
PROFESIONALES INCLUYENDO REGULARIZACIÓN DE FONDOS, REMOCIÓN
DE PIEDRAS U OBSTÁCULOS QUE CAUSEN UNA POSICIÓN DEFECTUOSA DE
LOS LASTRES, INCLUSO TODOS AQUELLOS TRABAJOS NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA A CRITERIO DE LA DF,
TASAS, PERMISOS PORTUARIOS, IMPUESTOS Y OTRAS CARGAS
ORIGINADAS POR ESTOS TRABAJOS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL SIETE EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

03.009 43 M 309,03LANZAMIENTO, TRANSPORTE A ZONA DE FONDEO POR FLOTACIÓN,
POSICIONAMIENTO Y HUNDIMIENTO CONTROLADO CON GLOBOS U OTROS
MEDIOS MECÁNICOS, DE TUBERÍA LASTRADA DE POLIETILENO PE100 DE
DIÁMETRO NOMINAL 1000 MM, SDR17 (PN10) PARA SU COLOCACIÓN EN EL
FONDO DEL MAR O EN ZANJA EN EL FONDO DEL MAR, CON P.P. DE UNIONES
ENTRE TRAMOS CON PORTRABRIDAS DE POLIETILENO, BRIDAS DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316L Y TORNILLERÍA A4, MEDIOS AUXILARES NECESARIOS
Y TRABAJOS SUBACUÁTICOS NECESARIOS REALIZADOS POR BUCEADORES
PROFESIONALES INCLUYENDO REVISIÓN SUBMARINA DE LA TUBERÍA
COLOCADA CON PROFUNDÍMETRO, CON REGULARIZACIÓN DE FONDOS,
REMOCIÓN DE PIEDRAS U OBSTÁCULOS QUE CAUSEN ALGÚN PUNTO ALTO
RELATIVO EN EL TRAZADO O UNA POSICIÓN DEFECTUOSA DE LOS LASTRES,
TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA
INSTALADORA MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO,
INCLUSO LIMPIEZA FINAL DEL INTERIOR DE LA TUBERÍA Y TODOS AQUELLOS
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA A CRITERIO DE LA DF, TASAS, PERMISOS PORTUARIOS, IMPUESTOS Y
OTRAS CARGAS ORIGINADAS POR ESTOS TRABAJOS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS NUEVE
EUROS CON TRES CÉNTIMOS

PROYECTO COLECTOR VERTIDO CERO AL MAR MENOR NORTE TT. MM. VARIOS (MURCIA)
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03.010 44 M 207,38LANZAMIENTO, TRANSPORTE A ZONA DE FONDEO POR FLOTACIÓN,
POSICIONAMIENTO Y HUNDIMIENTO CONTROLADO CON GLOBOS U OTROS
MEDIOS MECÁNICOS, DE TRAMO DIFUSOR A BASE DE TUBERÍA LASTRADA
DE POLIETILENO PE100 DE DIÁMETRO NOMINAL 630 MM, SDR17 (PN10) PARA
SU COLOCACIÓN EN EL FONDO DEL MAR, CON P.P. DE UNIONES EN
EXTREMOS CON PORTABRIDAS DE POLIETILENO, BRIDA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316L Y TORNILLERÍA A4, MEDIOS AUXILARES NECESARIOS
Y TRABAJOS SUBACUÁTICOS NECESARIOS REALIZADOS POR BUCEADORES
PROFESIONALES INCLUYENDO REVISIÓN SUBMARINA DE LA TUBERÍA
COLOCADA CON PROFUNDÍMETRO, CON REGULARIZACIÓN DE FONDOS,
REMOCIÓN DE PIEDRAS U OBSTÁCULOS QUE CAUSEN ALGÚN PUNTO ALTO
RELATIVO EN EL TRAZADO O UNA POSICIÓN DEFECTUOSA DE LOS LASTRES,
TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA
INSTALADORA MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO,
INCLUSO LIMPIEZA FINAL DEL INTERIOR DE LA TUBERÍA Y TODOS AQUELLOS
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA A CRITERIO DE LA DF, TASAS, PERMISOS PORTUARIOS, IMPUESTOS Y
OTRAS CARGAS ORIGINADAS POR ESTOS TRABAJOS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS SIETE EUROS
CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.011 45 UD 11.036,38PIEZA ESPECIAL DE INSPECCIÓN DE EMISARIO DN1000 EJECUTADO A BASE
DE DERIVACIÓN RECTA DN1000×1000×1000 EN POLIETILENO PE100 SDR17,
PORTABRIDAS DN1000 DE POLIETILENO PE100 SDR17, BRIDA LOCA DN1000
DE ACERO INOXIDABLE AISIS-316L Y BRIDA CIEGA DN1000 EN AISI-316L,
TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE A4 CON TUERCA ADICIONAL DE
SACRIFICIO DE ZN, TOTALMENTE INSTALADA, REMOTADA Y PROBADA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  ONCE MIL TREINTA Y SEIS
EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.012 46 UD 10.966,63FABRICACIÓN E INSTALACIÓN POR MEDIOS SUBMARINOS DE PIEZA
ESPECIAL DE CONEXIÓN DEL EMISARIO CON EL TRAMO DIFUSOR,
EJECUTADO A BASE DE UNA REDUCCIÓN DN1000 A DN630, REALIZADA CON
UNA ÚNICA PIEZA O PIEZAS SUCESIVAS, DOS CODOS DE 45º Y TRAMO
RECTO INTERMEDIO, TODO ELLO DE POLIETILENO PE100 SDR17 DN630,
PORTABRIDAS DN630 DE POLIETILENO PE100 SDR17, BRIDAS LOCAS DN630
DE ACERO INOXIDABLE AISI-316L, TODA LA TORNILLERÍA EN ACERO
INOXIDABLE A4 CON TUERCA ADICIONAL DE SACRIFICIO DE ZN,
TOTALMENTE INSTALADA, REMATADA Y PROBADA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIEZ MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.013 47 UD 3.523,79PIEZA ESPECIAL FINAL DE TRAMO DIFUSOR PARA INSPECCIÓN,
CONSISTENTE EN UN CODO DE POLIETILENO PE100 DN630 SDR17 DE 90º,
SOLDADO A TOPE EN EL EXTREMO DEL TRAMO DIFUSOR, PORTABRIDAS
DN630 DE POLIETILENO PE100 SDR17, CON BRIDA LOCA DN630 DE ACERO
INOXIDABLE AISIS-316L Y BRIDA CIEGA FINAL DN630 EN AISI-316L, TODA LA
TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE A4 CON TUERCA ADICIONAL DE
SACRIFICIO DE ZN, TOTALMENTE INSTALADA, REMATADA Y PROBADA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES MIL QUINIENTOS
VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PROYECTO COLECTOR VERTIDO CERO AL MAR MENOR NORTE TT. MM. VARIOS (MURCIA)
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03.014 48 M3 134,01VERTIDO DE MATERIAL GRANULAR (ESCOLLERA, BALASTO, GRAVÓN 50/25),
CARGADO EN PUERTO Y VERTIDO EN LA ZONA DE ZANJA, PARA BASE DE
APOYO DE LA TUBERÍA LASTRADA. INCLUSO MATERIAL Y MEDIOS
NECESARIOS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO TREINTA Y
CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO

03.015 49 M3 235,69HORMIGÓN SUMERGIDO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍAS HM-30/B/20/I+QB,
VERTIDO CON BOMBA DESDE PONTONA Y SUBMARINISTA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS TREINTA Y
CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.016 50 ud 1.472,32LOCALIZACIÓN DE LASTRES ANTIARRASTREOS EXISTENTES, SUBIDA A
PONTONTONA, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN EL FONDO DEL MAR, FUERA
DE LA ZONA DE AFECCIÓN DE LA TUBERÍA DEL EMISARIO. DISPOSICIÓN
SEGÚN PLANOS, MEDIOS AUXILARES Y TRABAJOS SUBACUÁTICOS
NECESARIOS REALIZADOS POR BUCEADORES PROFESIONALES
INCLUYENDO REGULARIZACIÓN DE FONDOS, REMOCIÓN DE PIEDRAS U
OBSTÁCULOS QUE CAUSEN UNA POSICIÓN DEFECTUOSA DE LOS LASTRES,
INCLUSO TODOS AQUELLOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA A CRITERIO DE LA DF, TASAS,
PERMISOS PORTUARIOS, IMPUESTOS Y OTRAS CARGAS ORIGINADAS POR
ESTOS TRABAJOS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

04.001 51 T 31,67TARIFA DE VERTIDO DE TIERRAS EN CANTERA O VERTEDERO
AUTORIZADOS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.01 52 UD 312.992,14PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD, DESGLOSADO EN EL ANEJO
CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS DOCE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

ABRFI300 53 UD 27,62UD. ABRAZADERA DE PLETINA METÁLICA DE FIJACIÓN DE TUBERIAS Ø 300 A
Ø 500 MM. INCLUSO PERNOS DE ANCLAJE.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTISIETE EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ACONCAM 54 M2 1,65M². DE ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS PREVIA A LA PAVIMENTACIÓN,
CONSISTENTE EN ESCARIFICADO, ALINEACIÓN Y RECRECIDO CON
ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  UN EURO CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

PROYECTO COLECTOR VERTIDO CERO AL MAR MENOR NORTE TT. MM. VARIOS (MURCIA)
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AGLOM20Z 55 M2 32,30M2. AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZANJA, COMPUESTO POR 10 CM. DE
ESPESOR DE BÍNDER S-20 CON ÁRIDO CALIZO Y 10 CM. DE ESPESOR EN
CAPA DE RODADURA D-8 PORFIDICO (ÁRIDO GRANÍTICO), CON RIEGO DE
IMPRIMACIÓN, ADHERENCIA, BARRIDO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y PP.
BANDA 10 CM. DE SLURRY DE SELLADO DE JUNTAS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y DOS EUROS
CON TREINTA CÉNTIMOS

ANALITICA 56 UD 127,20ANALÍTICA DE CONTROL DEL ESTADO DEL AGUA, TOMA DE MUESTRAS Y
CONTROL ANALÍTICO IN SITU.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO VEINTISIETE
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

ARENAFI 57 M3 14,21M3. ARENA FINA SELECCIONADA EN LECHO Y ABRIGO DE TUBERÍAS DE
ABASTECIMIENTO, INCLUSO TRANSPORTE, VERTIDO, EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN EN TONGADAS DE 20 CM. MÁXIMO CON PLACA VIBRANTE,
HASTA EL 98 PM. MEDIDO SOBRE PERFIL COMPACTADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CATORCE EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS

ARMDISTR 58 UD 600,00UD. ARMARIO DISTRIBUCIÓN TIPO, TOTALMENTE INSTALADO INCLUSO
CABLEADO. (SIN DECOMPOSICIÓN).

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEISCIENTOS EUROS

ARQCO120 59 UD 1.664,86UD. ARQUETA DE REGISTRO ALOJAMIENTO CONTADOR DE 130X130X120 CM.
DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y
FRATASADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 Y SOLERA DE HORMIGÓN 200
KP/CM2.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ASFALTO 60 M2 4,72M2. REPOSICIÓN DE FIRME EN ZANJA CON T.T.S. REALIZADO CON 5 KG. DE
EMULSIÓN ECR-1 Y 55 L. DE GRAVILLA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATRO EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

BAJA 61 M 55,55BAJANTE PREFABRICADA EN TERRAPLEN HM-30, ANCHURA MÍNIMA LIBRE
INTERIOR 320 MM, MAXIMA INTERIOR 495 MM, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE DESAGÜE A BAJANTE, TOTALMENTE COLOCADA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BANDA 62 M 2,46BANDA DE SEÑALIZACIÓN, SEGÚN NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
VIGENTES.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PROYECTO COLECTOR VERTIDO CERO AL MAR MENOR NORTE TT. MM. VARIOS (MURCIA)
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BARANINO 63 M 194,79ML. BARANDILLA METÁLICA, DE ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO CON
MOLIBDENO DE DESIGNACIÓN AISI 316, CON PASAMANOS, TRAVESAÑO
INFERIOR, MONTANTES CADA 100 CM. Y BARROTES CADA 12 CM., DE 100 CM.
DE ALTURA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO NOVENTA Y
CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BARRCORR 64 KG 1,20SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA ARMADURAS EN BARRAS
CORRUGADAS B 500 S, INCLUSO CORTADO, DOBLADO Y RECORTES, SEGÚN
PESO TEÓRICO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  UN EURO CON VEINTE
CÉNTIMOS

BOMB2 65 UD 7.627,11UD. VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA DN- 400 MM. DE 16 KG/CM2
MONTADA ENTRE BRIDAS, CON LONGITUD SEGÚN ISO-5752 CORTO, BRIDAS
Y ORIFICIOS SEGÚN ISO-7005-2 (BS EN 1092-2: 1997), CUERPO DE LA
VÁLVULA EN  FUNDICIÓN  DÚCTIL GGG-40 SEGÚN DIN-1693, CON
REVESTIMIENTO EPOXI, RAL 5017 JINTA DE EPDM VULCANIZADO EL
CUERPO, DISCO Y EJE EN ACERO INOXIDABLE DUPLEX, CON ACTUADOR
ELÉCTRICO ´´DREHMO´´ O SIMILAR, VOLANTE E INDICADOR VISUAL.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SIETE MIL SEISCIENTOS
VEINTISIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

BOMBH01 66 UD 49.920,12SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA HORIZONTAL TIPO FLOWSERVE
MODELO 250-LNN-600 FDP - B1 O EQUIVALENTE PARA UN CAUDAL DE 814.7
M³/H Y ALTURA MANOMÉTRICA 77.54 M, 1480 RPM, POTENCIA NOMINAL 207
KW.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS VEINTE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

BOMBH02 67 UD 46.121,25SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA HORIZONTAL TIPO FLOWSERVE
MODELO 200-LNN-475 FPD-B1 O EQUIVALENTE PARA UN CAUDAL DE 649.0
M³/H Y ALTURA MANOMÉTRICA 58.28 M, 1480 RPM, POTENCIA NOMINAL 125
KW.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y SEIS MIL
CIENTO VEINTIUN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

BOMBS01 68 UD 27.209,14SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO SULZER MODELO
XFP 205J-CB2 PE550/4 380-415/50HZ O EQUIVALENTE PARA UN CAUDAL DE
132 L/S Y ALTURA MANOMÉTRICA 25.09 M, 1481 RPM, POTENCIA NOMINAL
CONSUMIDA DE RED P1 58.14 KW, INCLUSO PEDEST. DN200 RB DIN PN102´´ Y
MÓDULO CA462 PARA SUPERVISIÓN DE ELECTRODOS DE TEMPERATURA
(PTC-BIMETAL) Y HUMEDAD (ELECTRODO DI) DE BOMBAS. PILOTOS LED. 2
SALIDAS NC ALARMA TEMP. Y HUMEDAD + SALIDA NC BLOQ.BOMBA.
ALIMENT 110-230VAC.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTISIETE MIL
DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
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BOMBS02 69 UD 30.254,12SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO SULZER MODELO
XFP150M-CB2 PE750/4380-415V/50HZ O EQUIVALENTE PARA UN CAUDAL DE
78 L/S Y ALTURA MANOMÉTRICA 56.39 M, 1484 RPM, POTENCIA NOMINAL
CONSUMIDA DE RED P1 78.94 KW, INCLUSO PEDEST. DN150 RB DIN PN16 2´´
Y MÓDULO CA462 PARA SUPERVISIÓN DE ELECTRODOS DE TEMPERATURA
(PTC-BIMETAL) Y HUMEDAD (ELECTRODO DI) DE BOMBAS. PILOTOS LED. 2
SALIDAS NC ALARMA TEMP. Y HUMEDAD + SALIDA NC BLOQ.BOMBA.
ALIMENT 110-230VAC.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

BOMBV01 70 UD 75.524,32SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA VERTICAL TIPO FLOWSERVE
MODELO 15EHY FPD - B30 O EQUIVALENTE PARA UN CAUDAL DE 542.6 M³/H Y
ALTURA MANOMÉTRICA 18.51 M, 1800 RPM, POTENCIA NOMINAL 53.7 KW.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

BORD5025 71 M 24,74ML. BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50X25X12X10 CM. BICAPA
S/ UNE-EN 1340 Y UNE-EN 127340, COLOCADO CON MORTERO DE HORMIGÓN
FCK 20 N/MM².

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTICUATRO EUROS
CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C80010 72 UD 1.906,15UD. CARRETE Ø 800 MM. DE ACERO INOXIDABLE (AINSI316L) CON BRIDAS EN
LOS ESTREMOS, DE 1 MTR. DE LONGITUD. PN-10

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL NOVECIENTOS SEIS
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

C90015 73 UD 2.202,95UD. CARRETE Ø 900 MM. DE ACERO INOXIDABLE (AINSI316L) CON BRIDAS EN
LOS ESTREMOS, DE 1,5 MTR. DE LONGITUD. PN-16

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS MIL DOSCIENTOS DOS
EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAR500L 74 UD 249,52UD. CARRETE Ø 500 MM. DE ACERO DE 10 MM. DE ESPESOR CON LOS
EXTREMOS LISOS, DE 1 MTR. DE LONGITUD. PN-10

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CARDE10I 75 UD 949,08UD. CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN-150 MM. EN ACERO
INOXIDABLE EN AISI 316, INCLUSO TORNILLERÍA Y JUNTAS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NOVECIENTOS CUARENTA
Y NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

CARDE25 76 UD 658,14UD. CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE Ø 250 MM. INCLUSO
TORNILLERÍA Y JUNTAS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEISCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
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CARDE30 77 UD 705,72UD. CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE Ø 300 MM. INCLUSO
TORNILLERÍA Y JUNTAS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETECIENTOS CINCO
EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CARDE30I 78 UD 2.104,09UD. CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN-300 MM. EN ACERO
INOXIDABLE EN AISI 316, INCLUSO TORNILLERÍA Y JUNTAS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS MIL CIENTO CUATRO
EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

CARDE40I 79 UD 2.278,99UD. CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN-400 MM. EN ACERO
INOXIDABLE EN AISI 316, INCLUSO TORNILLERÍA Y JUNTAS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CARDE50I 80 UD 2.450,71UD. CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN-500 MM. EN ACERO
INOXIDABLE EN AISI 316, INCLUSO TORNILLERÍA Y JUNTAS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CAUDA60 81 UD 14.957,62SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALÍMETRO
ELECTROMAGNÉTICO, SOBRE TUBERÍA DN 600 MM, CON SECCIÓN
PARCIALMENTE LLENA Y PRINCIPIO DE MEDIDA NIVEL CONTINUO
CAPACITIVO, CON ELECTRÓNICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA,
INCLUSO CARRETE PN 10 ATM, GRADO DE PROTECCIÓN IP68,
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 24 VCC, PRECISIÓN MEJOR DEL 1 %, CON
RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGÚN FICHA
TÉCNICA, ELECTRÓNICA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CATORCE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CERRAM 82 M 54,32SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO DE ALTURA 2 M, DE ACERO
GALVANIZADO CON BASTIDOR DE 2,65X2 M DE TUBO DE 50X30X2 MM Y
MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM Y D 6 MM Y POSTES DE TUBO DE
50X30X2 MM COLOCADOS CADA 2,8 M. TOTALMENTE TERMINADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CI15010 83 UD 677,19UD. CARRETE Ø 150 MM. DE ACERO INOXIDABLE (AINSI316L) CON BRIDAS EN
LOS ESTREMOS, DE 1 MTR. DE LONGITUD. PN-16

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEISCIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CIRTOAL 84 M 3,10ML. CIRCUITO CERRADO PARA TOMAS DE ALUMBRADO, INSTALADO CON
CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 2.5 MM2 DE SECCIÓN
NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO PVC. FLEXIBLE DE Ø 25 MM.
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA, CONSTRUIDO SEGUN R.E.B.T.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

CIRTOFU 85 M 4,19ML. CIRCUITO CERRADO PARA TOMAS DE FUERZA, INSTALADO CON CABLE
DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 4 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL,
EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO PVC. FLEXIBLE DE Ø 40 MM. INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA, CONSTRUIDO SEGUN R.E.B.T.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATRO EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS

COD300 86 UD 429,19CODO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES EN JUNTA MECÁNICA, C
50, DN 300 MM, ÁNGULO 1/4, 1/8, 1/16 Ó 1/32, CONFORME A NORMA UNE-EN
545 O UNE-EN 598 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, COLOR EXTERIOR Y MARCADO
SEGÚN NORMAS DE CANAL DE ISABEL II VIGENTES, INCLUSO COLOCACIÓN,
JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, MEDIOS AUXILIARES
Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

COD400 87 UD 813,78CODO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES EN JUNTA MECÁNICA, C
40, DN 400 MM, ÁNGULO 1/4, 1/8, 1/16 Ó 1/32, CONFORME A NORMA UNE-EN
545 O UNE-EN 598 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, COLOR EXTERIOR Y MARCADO
SEGÚN NORMAS DE CANAL DE ISABEL II VIGENTES, INCLUSO COLOCACIÓN,
JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, MEDIOS AUXILIARES
Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHOCIENTOS TRECE
EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

COD500 88 UD 1.229,82CODO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES EN JUNTA MECÁNICA, C
40, DN 500 MM, ÁNGULO 1/4, 1/8, 1/16 Ó 1/32, CONFORME A NORMA UNE-EN
545 O UNE-EN 598 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, COLOR EXTERIOR Y MARCADO
SEGÚN NORMAS DE CANAL DE ISABEL II VIGENTES, INCLUSO COLOCACIÓN,
JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, MEDIOS AUXILIARES
Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL DOSCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

COLOCT 89 M 38,53INCREMENTO DE COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE DN 500 MM EN EL
INTERIOR DE UNA VAINA HINCADA DE MAYOR DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
ELEMENTOS DE DESLIZAMIENTO, CENTRADO Y ANCLAJE, EQUIPOS Y
MEDIOS AUXILIARES DE COLOCACIÓN Y PRUEBAS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y OCHO EUROS
CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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COLOT8 90 M 46,52INCREMENTO DE COLOCACIÓN DE TUBERÍA PE DE DN 800 MM EN EL
INTERIOR DE UNA VAINA HINCADA DE MAYOR DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
ELEMENTOS DE DESLIZAMIENTO, CENTRADO Y ANCLAJE, EQUIPOS Y
MEDIOS AUXILIARES DE COLOCACIÓN Y PRUEBAS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y SEIS EUROS
CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

COLOT9 91 M 53,90INCREMENTO DE COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE DN 900 MM EN EL
INTERIOR DE UNA VAINA HINCADA DE MAYOR DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
ELEMENTOS DE DESLIZAMIENTO, CENTRADO Y ANCLAJE, EQUIPOS Y
MEDIOS AUXILIARES DE COLOCACIÓN Y PRUEBAS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCUENTA Y TRES EUROS
CON NOVENTA CÉNTIMOS

CORFB4025 92 UD 1.040,00UD. CONO DE REDUCCIÓN Ø 400/250 MM. BRIDA-BRIDA PN-16 FABRICADO
SEGÚN NORMAS UNE-EN 545 Y DIMENSIONES DE LAS BRIDAS SEGÚN
NORMAS UNE-EN 1092-2 (ISO 2531).

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL CUARENTA EUROS

CORFB4030 93 UD 1.009,69UD. CONO DE REDUCCIÓN Ø 400/300 MM.BRIDA-BRIDA PN-16 FABRICADO
SEGÚN NORMAS UNE-EN 545 Y DIMENSIONES DE LAS BRIDAS SEGÚN
NORMAS UNE-EN 1092-2 (ISO 2531).

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL NUEVE EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CORFB8050 94 UD 4.293,94UD. CONO DE REDUCCIÓN Ø 800/500 MM. FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA-BRIDA
PN-16 FABRICADO SEGÚN NORMAS UNE-EN 545 Y DIMENSIONES DE LAS
BRIDAS SEGÚN NORMAS UNE-EN 1092-2 (ISO 2531).

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATRO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUELMAN 95 UD 4.150,00UD. CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA PARA GRUPO BOMBEO DE DOS (2)
ELECTROBOMBAS EN ALTERNANCIA  INCLUSO INSTALACIÓN EN OBRA,
CABLEADO DE ACOMETIDA DESDE CUADRO ICP´S, CABLEADO A MOTORES Y
A RLRMRNTOS DE CAMPO COMO PRESOSTATOS, TRADUCTORES, SONDAS,
ETC. TOTALMENTE INSTALADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATRO MIL CIENTO
CINCUENTA EUROS

CUNET 96 M 15,51CUNETA TRANSITABLE TIPO TTR-10, DE 1,00 M DE ANCHURA Y 0,15 M DE
PROFUNDIDAD, CON UN REVESTIMIENTO MÍNIMO DE 15 CM DE HORMIGÓN
DE 15 N/MM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESIÓN, INCLUIDO
EXCAVACIÓN DE TERRENO NO CLASIFICADO, REFINADO, CARGA Y
TRANSPORTE AL VERTEDERO DE LOS MATERIALES SOBRANTES

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  QUINCE EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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DEFIRADO 97 M2 11,06CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME ASFALTICO, CON MEDIOS MECÁNICOS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  ONCE EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

DESBROCE 98 M2 0,46M2. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO CON UN ESPESOR MEDIO DE 0,3
M., INCLUIDO ARRANQUE DE ARBOLES Y TOCONES, INCLUSO TRANSPORTE
DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ELECT1 99 PA 10.000,00PARTIDA ALZADA PARA ACOMETIDA Y MONTAJE DE INSTALACIÓN
ELECTRICA CON TODO LO NECESARIO PARA QUE SEA COMPLETAMENTE
FUNCIONAL

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIEZ MIL EUROS

EMFBL500 100 UD 975,93UD. EMPALME BRIDA-LISO Ø 500 MM. DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON BRIDA
PN-16, FABRICADO SEGÚN NORMAS UNE-EN 545 Y DIMENSIONES DE LA
BRIDA SEGÚN NORMA UNE-EN 1092-2 (ISO 2531).

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NOVECIENTOS SETENTA Y
CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ENCOF1 101 M2 24,12ENCOFRADO PLANO CON MADERA EN CIMENTACIONES, SOLERAS, POZOS Y
ARQUETAS, COLOCADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
DESENCOFRADO Y LIMPIEZA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTICUATRO EUROS
CON DOCE CÉNTIMOS

ENSAY01 102 UD 43,11TERRENO NATURAL: GRANULOMETRÍA UNE 103101

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y TRES EUROS
CON ONCE CÉNTIMOS

ENSAY02 103 UD 21,38TERRENO NATURAL: LÍMITE LÍQUIDO

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTIUN EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ENSAY03 104 UD 21,10TERRENO NATURAL: ÍNDICE DE PLASTICIDAD

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTIUN EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

ENSAY04 105 UD 42,53TERRENO NATURAL: CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y DOS EUROS
CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ENSAY05 106 UD 133,70TERRENO NATURAL: C.B.R.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO TREINTA Y TRES
EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

ENSAY06 107 UD 22,00TERRENO NATURAL: CONTENIDO EN YESO

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTIDOS EUROS

ENSAY07 108 UD 44,00TERRENO NATURAL: HINCHAMIENTO LIBRE PARA MUESTRA REMOLDEADA
SEGÚN EL ENSAYO PRÓCTOR NORMAL UNE 103500.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y CUATRO
EUROS

ENSAY08 109 UD 84,40TERRENO NATURAL: PRÓCTOR MODIFICADO

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

ENSAY09 110 UD 20,00TERRAPLENES: DENSIDAD Y HUMEDAD ´´IN SITU´´ MÉTODO NUCLEAR

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTE EUROS

ENSAY10 111 UD 17,00CAPAS GRANULARES: GRANULOMETRÍA

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECISIETE EUROS

ENSAY11 112 UD 8,00CAPAS GRANULARES: LÍMITES LÍQUIDO

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHO EUROS

ENSAY12 113 UD 8,00CAPAS GRANULARES: ÍNDICE DE PLASTICIDAD

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHO EUROS

ENSAY13 114 UD 96,70CAPAS GRANULARES: COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NOVENTA Y SEIS EUROS
CON SETENTA CÉNTIMOS

ENSAY14 115 UD 22,00CAPAS GRANULARES: EQUIVALENTE DE ARENA

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTIDOS EUROS

ENSAY15 116 UD 53,54CAPAS GRANULARES: ÍNDICE DE LAJAS

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCUENTA Y TRES EUROS
CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ENSAY16 117 UD 38,00CAPAS GRANULARES: PRÓCTOR MODIFICADO

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y OCHO EUROS

ENSAY17 118 UD 20,00CAPAS GRANULARES: DENSIDAD EN COMPACTACIÓN

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTE EUROS

ENSAY18 119 UD 43,11MATERIAL CAMA DE TUBERÍA: GRANULOMETRÍA

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y TRES EUROS
CON ONCE CÉNTIMOS

ENSAY19 120 UD 6,00HORMIGÓN ESTRUCTURAL: CONSISTENCIA O DOCILIDAD (T)

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEIS EUROS

ENSAY20 121 UD 39,00HORMIGÓN ESTRUCTURAL: RESISTENCIA POR CONTROL ESTADÍSTICO (H.
SIN DISTINTIVO DE CALIDAD)

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y NUEVE EUROS

ENSAY21 122 UD 6,00HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL: CONSISTENCIA O DOCILIDAD

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEIS EUROS

ENSAY22 123 UD 39,00HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL: RESISTENCIA POR CONTROL ESTADÍSTICO
(H. SIN DISTINTIVO DE CALIDAD)

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y NUEVE EUROS

ENSAY23 124 UD 17,00ACEROS PARA ARMADURAS: SECCIÓN EQUIVALENTE.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECISIETE EUROS

ENSAY24 125 UD 17,00ACEROS PARA ARMADURAS: GEOMETRÍA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECISIETE EUROS

ENSAY25 126 UD 17,00ACEROS PARA ARMADURAS :ENSAYO DE DOBLADO Y DESDOBLADO O
ENSAYO DE DOBLADO SIMPLE

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECISIETE EUROS

ENSAY26 127 UD 17,00ACEROS PARA ARMADURAS: LÍMITE ELÁSTICO, CARGA DE ROTURA,
RELACIÓN ENTRE AMBOS, ALARGAMIENTO DE ROTURA Y ALARGAMIENTO
BAJO CARGA

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECISIETE EUROS
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ENSAY27 128 UD 42,00CONSTRUCCIÓN DE FIRMES CON AGLOMERADO EN CALIENTE:
DETERMINACIÓN DE DENSIDAD

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y DOS EUROS

ENSAY28 129 UD 39,00CONSTRUCCIÓN DE FIRMES CON AGLOMERADO EN CALIENTE:
DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y NUEVE EUROS

ENSAY29 130 UD 51,00CONSTRUCCIÓN DE FIRMES CON AGLOMERADO EN CALIENTE: PORCENTAJE
DE HUECOS

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCUENTA Y UN EUROS

ENSAY30 131 UD 154,00CONSTRUCCIÓN DE FIRMES CON AGLOMERADO EN CALIENTE: ESTABILIDAD
Y DEFORMACIÓN (MARSHALL)

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO EUROS

ENSAY31 132 UD 600,00PRUEBA DE TUBERÍA INSTALADA PEAD

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEISCIENTOS EUROS

ENSAY32 133 UD 20,00SOLDADURA A TOPE TUBERÍA PEAD

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTE EUROS

ENSAY33 134 UD 600,00PRUEBA TUBERÍA INSTALADA PVC

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEISCIENTOS EUROS

ENSAY34 135 UD 16,00UNIONES SOLDADAS (CORDONES EN ÁNGULO): CALIDAD DE LA SOLDADURA
( LIQUIDOS PENETRANTES)

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECISEIS EUROS

ENTIBAC 136 M2 17,26ENTIBACIÓN METÁLICA CUAJADA EN ZAPATAS O POZOS, HASTA 6 M. DE
PROFUNDIDAD, CON CAJONES DE PANELES DE CHAPA DE ACERO
AMORTIZABLES EN 400 PUESTAS,  INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECISIETE EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

EQUIHIN2 137 UD 7.644,87UD. INSTALACIÓN EQUIPO DE HINCA Y DESMOVILIZACIÓN DEL MISMO. PARA
PERFORACIONES HORIZONTALES DE TUBERIAS DE Ø 1000 A 1600 MM.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SIETE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ESCALERM 138 M 98,94ML. ESCALERA METÁLICA DE 0.8 M. DE ANCHA CONSTRUIDA CON PERFILES
LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, TOTALMENTE INSTALADA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NOVENTA Y OCHO EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EXCCA 139 M3 2,14EXCAVACION A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO INCLUYENDO, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A
VERTEDERO O ACOPIO PROVISIONAL, INCLUSO CANON DE VERTIDO,
INCLUSO AGOTAMIENTO DEL NF, CON REPERFILADO DE FONDOS Y
LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL FONDO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

EXMECPOZ 140 M3 4,52EXCAVACIÓN EN POZO, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN TERRENO DE
TRANSICIÓN ENTRE MEDIO Y DURO (SUELO CON GOLPEO EN EL ENSAYO
SPT ENTRE 30 Y 50 GOLPES / 30 CM), MEDIDO SOBRE PERFIL.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

EXMECZA… 141 M3 4,23EXCAVACIÓN EN ZANJA CON MEDIOS MECÁNICOS, EN TODO TIPO DE
TERRENO, INCLUSO ROCA, CON AGOTAMIENTO Y EXTRACCIÓN DE LOS
PRODUCTOS FUERA DE ZANJA. MEDIDA SOBRE PERFIL NATURAL

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATRO EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

FILTR400 142 UD 2.889,22UD. FILTRO Ø 500 MM. EN Y BRIDA-BRIDA-BRIDA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

FV0102.01 143 Kg 0,28KG. SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA SOPORTE DE INSTALACIÓN
FOTOVOLTAICA, SOBRE CUBIERTA PLANA, FABRICADA EN ALUMINIO
EN-AW6005A-T6, PARA INSTALACIÓN DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS SEGÚN
DISTRIBUCIÓN DETALLADA EN PLANOS, CON INCLINACIÓN DE 28º, FORMADA
POR PERFILES DE ALUMINIO DE DIMENSIONES DETALLADAS EN PLANOS DE
DETALLE DE ESTRUCTURA, A BASE DE PERFILES TRAVESAÑO, ESCUADRAS
SOPORTE, GRAPAS, TRIÁNGULOS, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, ACCESORIOS
PARA MONTAJE DE BANDEJAS PORTACABLES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN
DE CONDUCTORES FOTOVOLTAICOS. INCLUSO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y
ANCLAJE A SOPORTES A INSTALAR SOBRE LA CUBIERTA DEL DEPÓSITO DE
AGUA (NO INCLUIDOS) Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACIÓN, ASÏ COMO EL REFUERZO DE LA ESTRUCTURA EN
AQUELLOS PUNTOS EN LOS QUE SEA NECESARIO LA INSTALACIÖN DEL
INVERSOR FOTOVOLTAICO Y LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN NECESARIOS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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FV0102.02 144 Ud 6,00US. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE ENTRE ESTRUCTURA
SOPORTE DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Y CUBIERTA PLANA DE DEPÓSITO
DE AGUA FORMADO POR BORDILLO DE HORMIGÓN RECTO, MONOCAPA,
CON SECCIÓN NORMALIZADA TIPO PEATONAL (A1: 20X14 CM), CLASE
CLIMÁTICA B (ABSORCIÓN </= 6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H
(HUELLA </= 23 MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN U (R-6 N/MM²), DE 50
CM DE LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1.340 Y UNE-EN 127.340, COLOCADA
SOBRE BASE DE MORTERO DE RESINA EPOXI TIPO SIKADUR 42 ANCLAJES O
EQUIVALENTE, PARA COLOCAR POR VERTIDO, PARA COMPLETA FIJACIÓN A
CUBIERTA DE DEPÓSITO DE AGUA. INCLUSO EJECUCIÓN DE TALADROS E
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE DE LA ESTRUCTURA
METÁLICA CORRESPONDIENTE AL CAMPO FOTOVOLTAICO. CON
DISTRUBUCIÓN DETALLADA EN PLANOS. TOTALMENTE INSTALADOS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEIS EUROS

FV0102.03 145 Ml 7,49ML. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA
CAÍDAS DE ALTURA MEDIANTE LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL
PERMANENTE, DE CABLE DE ACERO, SIN AMORTIGUADOR DE CAÍDAS, DE
LONGITUD NECESARIA PARA CUBRIR LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA, CLASE C, COMPUESTA POR ANCLAJES
TERMINALES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO L-2653 CON TRATAMIENTO
TÉRMICO T6, ACABADO CON PINTURA EPOXI-POLIÉSTER; ANCLAJES
INTERMEDIOS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO L-2653 CON TRATAMIENTO
TÉRMICO T6, ACABADO CON PINTURA EPOXI-POLIÉSTER; CABLE FLEXIBLE
DE ACERO GALVANIZADO, DE 10 MM DE DIÁMETRO, COMPUESTO POR 7
CORDONES DE 19 HILOS; TENSOR DE CAJA ABIERTA, CON OJO EN UN
EXTREMO Y HORQUILLA EN EL EXTREMO OPUESTO; CONJUNTO DE TRES
SUJETACABLES Y UN GUARDACABLE; PROTECTOR PARA CABO; PLACA DE
SEÑALIZACIÓN Y CONJUNTO DE DOS PRECINTOS DE SEGURIDAD. INCLUSO
FIJACIONES MECÁNICAS DE ANCLAJES MEDIANTE TACOS QUÍMICOS,
ARANDELAS Y TORNILLOS DE ACERO. TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SIETE EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

FV0103.01 146 Ud 114,41UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO FOTOVOLTAICO
MONOCRISTALINO, DE 350 WP/UD, CON CÉLULAS SOLARES
MONOCRISTALINAS DE ALTA EFICIENCIA, CUBIERTA FRONTAL CON VIDRIO
REFORZADO Y CARGA MÁXIMA ADMINISBLE 6.000 PA, CON POTENCIA DE
SALIDA 350 WP (TOLERANCIA +/- 0,5%), CON CAJA DE CONEXIONES IP-65,
MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO RESISTENTE A LA CORROSIÓN,
RESISTENTE A CARGAS DE VIENTO Y NIEVE, DE DIMENSIONES: 1.960 X 992 X
40 MM Y PESO 26 KG (CON CRISTAL DE ESPESOR 4,0 MM). INCLUYE
CONDUCTOR SOLAR DE LONGITUD 1,20 M, Ø 4,0 MM² RESISTENTE A RAYOS
UV. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIONADO. TOTALMENTE
MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO CATORCE EUROS
CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

FV0103.02 147 Ud 8.132,54UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR FOTOVOLTAICO DE 50
KWN/UD, TIPO SMA STP 50-40 CORE 1, O EQUIVALENTE, CON POTENCIA
MÁXIMA 51 KWP, MÁXIMA TENSIÓN DE ENTRADA 1.000 V, MÁXIMA
CORRIENTE DE ENTRADA 120 A, CON 6 ENTRADAS M.P.P.T. (MAXIMUM
POWER POINT TRACKER), EFICIENCIA 98%, POTENCIA NOMINAL C.A. 50 KW,
POTENCIA MÁXIMA C.A. 50 KVA, RANGO M.P.P. 150 - 100 V, NÚMERO DE
RAMALES MÁXIMO 12 UDS, PROTECCIÓN DE RED IP-65, CONTROL DE RED
ENS, DE DIMENSIONES 733 X 621 X 569 MM Y PESO 82 KG. INCLUSO
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y ANCLAJE.
TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHO MIL CIENTO TREINTA
Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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FV0103.03 148 Ud 441,39UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE IRRADIACIÓN, CON
REGISTRO SOLAR Y DE TEMPERATURA, CON REGISTRO DE DATOS
AMBIENTALES PARA SU MONITORIZACIÓN, COMPUESTO POR CARCASA DE
ALUMINIO IP-65, CÉLULA SOLAR MONOCRISTALINA CALIBRADA DE
DIMENSIONES 50 X 33 MM, POTENCIA ABSORBIDA 30 MW, CON BORNES DE
CONEXIÓN Ø 1,5 MM² Y CABLE DE CONEXIÓN, RANGO DE FUNCIONAMIENTO
-20 ºC / +70ºC, CONEXIÓN RS-485, DE DIMENSIONES 145 X 86 X 83 MM Y PESO
340 G. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y CONEXIONES.
TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

FV0106.01A 149 Ml 33,42ML. BANDEJA METALICA DE REJILLA TIPO REJIBAND GC C7 100 O
EQUIVALENTE APTA PARA EXTERIORES, GALVANIZADA EN CALIENTE CON
RESISTENCIA A AL CORROSIÓN CLASE 7, 70 MICRAS DE ESPESOR DE
GALVANZIADO EN CALIENTE, BORDE DE SEGURIDAD REDONDEADO,
INCLUSO TAPA RECTA DE 60 MM SUMINSITRADA EN TRAMOS DE 3,00 M DE
LONGITUD, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y
SOPORTES DE MONTAJE TOTALMENTE COLOCADA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y TRES EUROS
CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

FV0106.02 150 Ml 48,35ML. BANDEJA METALICA DE REJILLA TIPO REJIBAND GC C7 100 O
EQUIVALENTE APTA PARA EXTERIORES, GALVANIZADA EN CALIENTE CON
RESISTENCIA A AL CORROSIÓN CLASE 7, 70 MICRAS DE ESPESOR DE
GALVANZIADO EN CALIENTE, BORDE DE SEGURIDAD REDONDEADO,
INCLUSO TAPA RECTA DE 60 MM SUMINSITRADA EN TRAMOS DE 3,00 M DE
LONGITUD, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y
SOPORTES DE MONTAJE TOTALMENTE COLOCADA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y OCHO EUROS
CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

FV0106.06 151 UD 91,03UD. BANDEJA METALICA TIPO CANALETA CERRADA GALVANIZADA DE
EXTERIORES CON TAPA DE 60X200 MM, EN TRAMOS DE HASTA 3,00 M DE
LONGITUD, PINTADA EN COLOR CLARO SIMILAR AL DE LA FACHADA AL QUE
VA ANCLADA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPEZIALES Y
SOPORTES DE MONTAJE TOTALMENTE COLOCADA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NOVENTA Y UN EUROS
CON TRES CÉNTIMOS

FV010803.01 152 UD 332,72UD. DE EJECUCIÓN DE EMPALME CONTRACTIL EN FRÍO PARA CABLES
HEPRZ1 DE HASTA 240 MM² DE SECCIÓN DE 5 A 35 KV, CON PRESENTACIÓN
MONOBLOC O INTEGRAL EN UNA ÚNICA ENVOLVENTE, SEGÚN UNE 211027 Y
NI 56.80.02, INCLUSO MANGUITO METÁLICO DE EMPALME DE APRIETE
MECÁNICO SEGUN UNE 211024, SOPORTE DE EXPANSIÓN A BASE DE TUBOS
AUTOEXTRAIBLES, INCLUSO TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS
NECESARIOS. TOTALMENTE EJECUTADO, INSTALADO Y PROBADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS TREINTA Y
DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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FV010803.03 153 Ud 3.083,90UD. CELDA DE SECCIONAMIENTO DE ALTA TENSION CON ENVOLVENTE
METALICA, FORMADA POR UN MODULO DE 24 KV CON AISLAMIENTO
INTEGRAL EN SF6 DE 630 A, INTERRUPTOR SECCIONADOR, MANDO MANUAL,
INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSIÓN Y PREPARADA PARA CONEXIÓN DE
CABLE UNIPOLAR.  INCLUSO MONTAJE, PASA TAPAS, CONECTORES Y
CONEXIONADO, TOTALMENTE INSTALADA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES MIL OCHENTA Y
TRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

FV010803.04 154 Ud 146,38BOTELLA TERMINAL DE INTERIOR RETRACTIL PARA CONDUCTOR DE AL/CU
12/20 KV, INCLUSO TERMINAL BIMETALICO, TOTALMENTE INSTALADA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO CUARENTA Y SEIS
EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

FV0302030… 155 UD 7.040,81CELDA DE MEDIDA ALTA TENSION CON ENVOLVENTE METALICA TIPO
CGMCOSMOS-L O SIMILAR, FORMADA POR UN MODULO DE 24KV, CON 3
TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD Y 3 TRANSFORMADORES DE TENSION,
INCLUSO MONTAJE, CONECTORES Y CONEXIONADO, TOTALMENTE
INSTALADA

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SIETE MIL CUARENTA
EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

FV08.01 156 Ud 1.000,00UD. PROYECTO DE LEGALIZACION DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
PROYECTADO, INCLUIDO CERTIFICACION FINAL DE OBRA PARA LA
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN,
INCLUIDO TASAS Y OBTENCION DEL ACTA DE AUTORIZACION Y PUESTA EN
SERVICIO DE LAS INSTALACIONES.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL EUROS

FV08.02 157 Ud 750,00UD. PROYECTO DE LEGALIZACION DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN
SUBTERRÁNEA, INCLUIDO CERTIFICACION FINAL DE OBRA PARA LA
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN,
INCLUSO TASAS Y OBTENCION DEL ACTA DE AUTORIZACION Y PUESTA EN
SERVICIO DE LA INSTALACION. INCLUYE TASAS DERIVADAS DE CONEXIÓN A
RED DE COMPAÑÍA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETECIENTOS CINCUENTA
EUROS

FV08.04 158 Ud 350,00UD. INFORME TECNICO DE MEDICION DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO,
MEDICION DE TIERRAS Y RESISTIVIDAD DE TERRENO, REALIZADO POR
EMPRESA INSCRITA EN EL REGISTRO DE EMPRESAS MANTENEDORAS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS CINCUENTA
EUROS

FV08.05 159 Ud 1.000,00UD. PUESTA EN MARCHA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA AS BUILT, MANUALES, CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO,
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS, ETC, INCLUSO FORMACIÓN DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES CONTEMPLADAS EN ESTE
PROYECTO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL EUROS
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G222C2U2 160 M3 5,13EXCAVACION EN ZANJA PARA TUBERIAS CON RETROEXCAVADORA
HIDRAULICA EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON REPERFILADO DE
FONDOS Y LATERALES, INCLUYENDO  PARTE PROPORCIONAL DE
ENTIBADOS SI HACE FALTA, ASI COMO EL ACHIQUE DE AGUA QUE PUEDA
AFLORAR CON CUALQUIER MEDIO Y EXTRACCIÓN DE BARROS Y LODOS.
TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, DEL MATERIAL A CABALLERO O
LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE
VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCO EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

G22MR055 161 M3 14,25RELLENO CON GRAVA DE CANTERA DE 5 A 15 MM EN CAMA Y ARRIÑONADO
DE TUBERÍA, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN AL 70% DE SU DENSIDAD
RELATIVA, INCLUSO EL RELLENO EN MACIZOS DE ANCLAJE Y NICHOS PARA
CONFECCIÓN DE LAS JUNTAS, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CATORCE EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

G773R020 162 M2 4,77LÁMINA DE PEAD DE 2 MM DE ESPESOR, TIPO GSE O EQUIVALENTE, CON
LAS UNIONES POR TERMOFUSION CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PERDIDAS POR SOLAPES Y UNIONES
EN LAS OBRAS DE FÁBRICA Y PASOS DE TUBERÍAS, EJECUTADAS CON
PLETINAS DE ACERO INOXIDABLE Y BRIDAS Y CONTRABRIDAS DE ACERO
GALVANIZADO, INCLUIDAS JUNTAS DE NEOPRENO, ANCLAJES, TORNILLOS,
TUERCAS Y ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE SELLADO CON
MASILLA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE TIPO SIKAFLEX 11 FC DE
SIKA O EQUIVALENTE Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU
INSTALACIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA, SEGUN LA
NORMATIVA VIGENTE

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATRO EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

G773R030 163 M 25,89LASTRE FORMADO POR SACOS DE LAMINA DE PEAD DE 2 MM DE ESPESOR
RELLENOS DE GRAVA CON UN PESO SUPERIOR A 340 KG/M

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTICINCO EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

G7B1U025 164 M2 1,04FIELTRO GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO, CON UN PESO MÍNIMO
DE 150 G/M2, 100% AGUJETEADO POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA A
LA PERFORACIÓN IGUAL O SUPERIOR A 1750 N, INCLUIDO PÉRDIDAS POR
RECORTES Y SOLAPES, REGULARIZACIÓN Y NIVELACIÓN DE SUPERFICIE DE
ASIENTO, TOTALMENTE COLOCADO

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  UN EURO CON CUATRO
CÉNTIMOS

G7B1W050 165 M2 1,24FIELTRO GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO PARA BALSAS, CON UN
PESO MÍNIMO DE 285 G/M2, 100% AGUJETEADO POR AMBAS CARAS, CON
RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN ESTÁTICA IGUAL O SUPERIOR A 3300 N,
RESISTENCIA A TRACCIÓN IGUAL O SUPERIOR A 22 KN/M Y 2,6 MM DE
ESPESOR, INCLUSO PÉRDIDAS POR RECORTES Y SOLAPES,
REGULARIZACIÓN Y NIVELACIÓN DE SUPERFÍCIE DE ASIENTO, TOTALMENTE
COLOCADO

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  UN EURO CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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GB2CW100 166 M 41,49BORDILLO TIPO NEW JERSEY DE HORMIGÓN, CON MOLDE DESLIZANTE 'IN
SITU' DE DIMENSIONES 50X100 CM Y PERFIL INCLINADO EN LAS DOS CARAS
Y DETALLES SEGÚN PLANOS, INCLUSO ARMADURA MINIMA Y FORMACIÓN
DE JUNTAS DE RETRACCIÓN,   TOTALMENTE TERMINADA

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y UN EUROS
CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GD5AR016 167 M 8,94DRENAJE CON TUBO DE PVC DE DOBLE PARED, DE DIÁMETRO 160 MM,
RANURADO PARCIALMENTE EN UN ARCO DE 220º A 360º Y SN 4 KN/M2,
INCLUSO COLOCACIÓN

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHO EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GEOTEX 168 M2 3,02MALLA DE SEPARACIÓN MEDIANTE GEOTEXTIL NO TEJIDO, DE 260 GR/M2, A
BASE DE FILAMENTOS DE POLIPROPILENO UNIDOS MECÁNICAMENTE,
INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

GF3B0001 169 KG 4,84PIEZA ESPECIAL EN FORMACIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALAR EN LÍNEA
EN TUBERÍAS , EJECUTADAS A MEDIDA EN CALDERERÍA PARA CODOS, TES,
CRUCETAS, RACORES, BRIDAS, SUJECCIONES DE TUBERÍAS, PLACAS DE
ANCLAJE DE SUJECCIONES, Y TUBERÍAS EN DESAGÜES, ETC... EJECUTADAS
CON CHAPA DE ACERO S275JR Y PROTECCIÓN MEDIANTE GALVANIZADO EN
CALIENTE POR INMERSIÓN PREVIO TRATAMIENTO DE LIMPIEZA Y
DESENGRASADO DE LA SUPERFICIE INCLUYENDO EL MATERIAL INCLUSO
BRIDAS NORMALIZADAS, REFUERZOS, EXTREMOS MECANIZADOS,
DIMENSIONES SEGÚN PLANOS, REBAJES, ELABORACIÓN DE LAS PIEZAS EN
TALLER, SOLDADURAS, TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, JUNTAS Y
TORNILLERÍA SEGÚN PLIEGO E INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE ZANJAS O
ARQUETAS DE LA CONDUCCIÓN, PROBADAS Y EN SERVICIO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GFA1R116 170 M 6,91TUBO DE PVC-U DE DN-160 MM PN-6 BAR, SEGÚN NORMA UNE-EN 1452, CON
UNIONES DE JUNTA ELÁSTICA SEGÚN UNE-EN 681-1, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO CON
PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, COLOCADO EN EL FONDO DE LA
ZANJA Y PROBADO

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEIS EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

GJM2U02X 171 UD 32.066,99SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE DE CALDERÍN
ANTIARIETE DE AIRE DE 20.000 L EN ACERO AL CARBONO P265GH PARA UNA
PRESIÓN DE 14 KG/CM2 CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS,
COMPLETAMENTE MONTADO Y PRUEBAS INCLUIDAS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TREINTA Y DOS MIL
SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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GJM2U02Y 172 UD 25.388,23SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE DE CALDERÍN
ANTIARIETE DE AIRE DE 15.000 L EN ACERO AL CARBONO P265GH PARA UNA
PRESIÓN DE 14 KG/CM2 CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS,
COMPLETAMENTE MONTADO Y PRUEBAS INCLUIDAS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTICINCO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

GJM2U02Z 173 UD 4.324,14CALDER´IN ANTIARIETE DE AIRE, V=500 L DE ACERO AL CARBONO P265GH

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATRO MIL TRESCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

GRAVCL20 174 M3 14,17M3. GRAVA CLASIFICADA 20/40 MM EN LECHO DE TUBERÍAS DE
SANEAMIENTO, COMPRENDIENDO: TRANSPORTE, VERTIDO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO EN TONGADAS DE 20 CM. MÁXIMO CON PLACA VIBRANTE.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CATORCE EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

GS300001 175 UD 593,34PICAJE 1/2'' PN 16  CON VÁLVULA DE BOLA, PURGADOR, MANÓMETRO DE
GLICERINA Y TRASDUCTOR DE PRESIÓN CON SENSOR CAPACITIVO CON
EMISIÓN DE SEÑAL ANALÓGICA 4-20 MA, INCLUIDA P.P. DE MATERIALES
AUXILIARES, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  QUINIENTOS NOVENTA Y
TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

HINCA 176 M 982,07TUBERÍA HINCADA DE DN 800 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE CHAPA DE
ACERO DE ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON AL
MENOS 300 MICRAS DE RESINA DE POLIURETANO, CONFORME A LA NORMA
UNE-EN 10224 Y/O NORMATIVA VIGENTE, EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO INCLUSO ROCA, CON EQUIPO DE ESCUDO ABIERTO, EXTRACCIÓN
DE LOS PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUSO P.P. DE JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, INYECCIONES
BENTONÍTICAS, DEMOLICIÓN POSTERIOR DE MACIZO, MAQUINARIA Y
MEDIOS AUXILIARES, MEDIDO SOBRE PERFIL.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NOVECIENTOS OCHENTA Y
DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

HORLIMP 177 M3 66,61M3. HORMIGÓN LIMPIEZA DE PLANTA DE CONSISTENCIA PLÁSTICA O
BLANDA 3-10. TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO DE 20 MM.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SESENTA Y SEIS EUROS
CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

HORM250H 178 M3 80,44M3. HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25 N/MM². TAMAÑO MÁXIMO DEL
ÁRIDO DE 20 MM. DE CONSISTENCIA PLÁSTICA O BLANDA 3-10, PUESTO EN
OBRA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHENTA EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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I.04.04.01 179 UD 1.831,07UD. RED DE TIERRA DE PROTECCION PARA CAJAS DE STRING Y CUADRO
C.C., FORMADA POR CONDUCTOR DE ALUMINIO DE 50 MM² Y PICAS DE
ACERO COBRIZADO DE 2 M DE LONGITUD, CON CONEXIÓN DEL CABLE DE
ALUMINIO CON BRIDA DE LATÓN CON HORQUILLA DE ACERO INOXIDABLE,
SEGÚN PLANOS DE DETALLE Y SEGÚN NORMATIVA, TOTALMENTE
TERMINADA Y MEDIDA CON RESISTENCIA INFERIOR A 10 OHMIOS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

I.04.04.02 180 UD 1.523,64UD. RED DE TIERRA DE PROTECCION PARA ESTRUCTURA SOPORTE DE LOS
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, REALIZADA MEDIANTE CONDUCTOR DE
ALUMINIO DE Ø 50 MM² Y PICAS COBREADAS DE 2,00 M DE LONGITUD, CON
CONEXIÓN DEL CABLE DE ALUMINIO CON BRIDA DE LATÓN CON HORQUILLA
DE ACERO INOXIDABLE, EJECUTADA SEGÚN PLANOS DE DETALLE Y SEGUN
NORMATIVA, TOTALMENTE TERMINADA Y MEDIDA CON RESISTENCIA
INFERIOR A 10 OHMIOS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL QUINIENTOS
VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I.04.07.01 181 Ud 2.393,48UD. SISTEMA DE MONITORIZACION Y CONTROL INTEGRADO FORMADO POR
AUTÓMATA TIPO PLC-CJ2M DE LA MARCA OMRON O EQUIVALENTE, CPU 33,
FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETAS DE COMUNCIACION NECESARIAS,
TARJETAS DE ENTRADA, SALIDA TANTO DIGITALES COMO ANALÓGICAS,
SOFTWARE PARA EL SEGUIMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE LOS
PARÁMETROS, ADEMAS DE CONTAR CON SISTEMA DE COMUNICACION
REMOTO ENTRE LOS INVERSORES CON TARJETA RS-485, CONEXIÓN CON
CONTADOR DE PLANTA, PARA LA COMUNICACION CON UN SISTEMA LOCAL
DE MONITORIZACION EXISTENTE EN LA SEDE CENTRAL DE LA M.C.T.
TOTALMENTE CABLEADO, INSTALADO, ETIQUETADO, Y PROBADO PARA
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS SEGÚN LA D.O. INCLUYE LA
PROGRAMACIÓN Y LOS AJUSTES NECESARIOS DEL SISTEMA, ASÍ COMO LA
COMUNCACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS EQUIPOS QUE COMPONEN LA
INSTALACIÓN.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I.04.07.02 182 UD 2.674,48ESTACION REMOTA DE TELEGESTIÓN MODULAR TIPO S550 O SIMILAR, CON
PANTALLA GRAFICA, CON PUERTOS: 1 RS232, 1 RS485, 1 INFRARROJOS, 1
ETHERNET Y HASTA 7 EMPLAZAMIENTOS DE TARJETAS, INCLUYE TARJETA
ETHERNET 10BASET, TARJETA SERIE CONEXIÓN RS485A NO AISLADA,
TARJETA MODEM GSM/GPRS CON ANTENA BI-BANDA Y 4M DE CABLE,
BATERIA 12VCC 12AH Y PROTECTOR CONTRA SOBRECARGAS, CABLEADA,
CONEXIONADA Y PROGRAMADA CON  CODIFICACIÓN DE VARIABLES SEGÚN
D.O., INCLUSO PROGRAMACIÓN PARA COMUNICACIÓN CON PLC Y SWITCH
EXISTENTES. TOTALMENTE COMUNICADA, DADA DE ALTA Y PROGRAMADA
EN LA RED EXISTENTE (SG1000), TOTALMENTE TERMINADA Y
FUNCIONANDO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I.04.07.03 183 UD 3.204,33UD. DE SUMIINISTRO Y MONTAJE DE PANTALLA TÁCTIL COLOR DE 8" 24VCC
TIPO NS8 OMROM O SIMILAR, INCLUSO CABLEADO NECESARIO A PLC Y
COMUNICACIONES, CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN, TOTALMENTE
INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES MIL DOSCIENTOS
CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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I.04.07.04 184 ML 6,83CONDUCTOR PARA COMUNICACIONES PROFIBUS DP Ó PA, TENDIDO BAJO
TUBO O CANALIZACION O AÉREO CON CABLE FIADOR DE ACERO Y
FIJACIONES EN APOYOS, INCLUSO IDENTIFICACION Y CONEXIONADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEIS EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

I.04.07.05 185 ML 3,51CONDUCTOR PARA COMUNICACIONES UTP CAT 5 APANTALLADO, TENDIDO
BAJO TUBO O CANALIZACION , INCLUSO IDENTIFICACION, TOTALMENTE
INSTALADO, PROBADO, CONEXIONADO Y EJECUCICIÓN DE TERMINALES DE
CONEXIÓN RJ45.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

I.04.07.06 186 Ud 873,36UD. CUADRO DE INTEMPERIE PARA MONITORIZACIÓN CON ESPACIO PARA
AUTOMATA, SAI, RELES Y ESPACIO SUFICIENTE PARA FUTURAS
AMPLIACIONES DE AL MENOS EL 25%, CARRILES DIN, CAJONERA PARA
ESQUEMA DE MANDO, TOTALMENTE MONTADO Y ETIQUETADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHOCIENTOS SETENTA Y
TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

I.04.07.07 187 UD 961,63UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÓDULOS DE AMPLIACIÓN DE PUERTOS
PARA COMUNCIACIÓN EN PLC´S EXISTENTES, CONSISTENTE EN LOS
ISGUIENTES MÓDULOS DE TARJETAS DE COMUNICACIONES:  1 RS485 TIPO
CJ1W-SCU31 O SIMILAR CON DOS ENTRADAS, INCLUYENDO CABLEADO,
CONEXIONADO Y PROGRAMACIÓN. TOTALMENTE INSTALDA, PROBADA,
DIRECCIONADA Y FUNCIONANDO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NOVECIENTOS SESENTA Y
UN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

I.04.07.08 188 UD 1.629,43UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÓDULOS DE AMPLIACIÓN DE PUERTOS
PARA COMUNCIACIÓN EN PLC´S EXISTENTES, CONSISTENTE EN LOS
ISGUIENTES MÓDULOS DE TARJETAS DE COMUNICACIONES:  1  ETH/RJ45
TIPO CJ1W-ETN21/EIP21 O SIMILAR, INCLUYENDO CABLEADO, CONEXIONADO
Y PROGRAMACIÓN. TOTALMENTE INSTALDA, PROBADA, DIRECCIONADA Y
FUNCIONANDO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL SEISCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

I.04.07.09 189 UD 1.691,76UNIDAD DE INTEGRACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE GENERACIÓN
FOTOVOLTÁICA, MANIOBRA Y MEDIDA GENERAL DE CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN EN PLC GENERACIÓN, INTEGRACIÓN DE SINÓPTICO DE
PLANTA FOTOVOLTAICA CON REPRESENTACIÓN DE LAS VARIABLES A
DETERMINAR POR LA D.O., INTEGRACIÓN EN LA RED EXISTENTE,
RECONFIGURACIÓN DE ROUTER EXISTENTE, ALTA Y PROGRAMACIÓN
NECESARIA. INCLUYE ELEMENTOS DE CONTROL NECESARIOS, ASÍ COMO
TOTAL REPROGRAMACIÓN DE PLC DEPÓSITO PARA COMUNCACIÓN CON
PLC GENERACIÓN, COMUNICACIONES CON CONTROL CENTRALIZADO,
CONFIGURACIÓN DE SWITCH EXISTENTES Y AUXILIARES, CODIFICACIÓN DE
VARIABLES A DETERMINAR POR LA D.O. INCLUSO PRUEBAS NECESARIAS.
TOTALMENTE INSTALADO, COMUNICADO Y FUNCIONANDO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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I.04.07.10 190 UD 1.435,77UD DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, AJUSTES,
FORMACIÓN DE PERSONAL DE MCT, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL
(MANUALES, ET, GARANTIAS. PLANOS, AUTORIZACIONES, ETC) SEGÚN
FORMATO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y DEMÁS
ELEMENTOS NECESARIOS MATERIALES O HUMANOS PARA LA CORRECTA
FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I.04.07.11 191 UD 4.000,00UNIDAD DE INSTALACIÓN DE SEGURIDAD, COMPUESTA POR 5 CÁMARAS DE
SEGURIDAD CON VISIÓN NOCTURNA CON ENLACE IP, BARRERA
PERIMETRAL ANTI INTRUSISMOS, DETECTORES DE MOVIMIENTO, CABLEADO
DE DATOS Y TARJETA DE COMUNICACIONES TCP/IP NECESARIAS PARA
ENLACE CON CUADRO DE COMUNICACIONES MEDIANTE FIBRA ÓPTICA CON
CONTROL. INCLUYE PROGRAMACIÓN NECESARIA EN DEPÓSITO.
TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. SEGÚN NORMATIVA DE CHS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATRO MIL EUROS

I.04.08.01 192 Ud 3.209,83UD. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE
CEBADO ELECTRÓNICO, CON CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO, CON ENSAYO
DE EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE CEBADO DE PARARRAYOS PDC, CON
ENSAYO DE COMPONENTES DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO (CPCR) UNE
EN 50.164 1 REALIZADO POR REALIZADO POR LABORATORIO DE ENSAYOS
HOMOLOGADO, DE R=80 METROS NIVEL I, R=90 METROS NIVEL II Y R=105
METROS NIVEL III SEGÚN CTE  SU8. LA INSTALACIÓN PARA LA ESTRUCTURA
OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO INCLUYE: MÁSTIL DE TUBO DE ACERO
GALVANIZADO DE 6 METROS DE LONGITUD ANCLADO A ESTRUCTURA, VÍA
DE CHISPAS PARA CONECTAR TODAS LAS ESTRUCTURAS DENTRO DE LA
DISTANCIA DE SEGURIDAD, BAJANTE DE CONEXIÓN A TIERRA DE CABLE DE
ALUMINIO DE 70 MM² DE SECCIÓN, SISTEMA DE CONTROL DE RAYOS
FORMADO POR UN CONTADOR DE RAYOS CDR 1 Y TARJETA PCS, Y UN
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE ELECTRODOS INFERIOR A 10 OHMIOS,
EQUIPADA CON SISTEMA DE AUTOMANTENIMIENTO Y REGISTRO. INCLUYE:
ABRAZADERAS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE INSTALADO.
INCLUSO ZANJA PARA EJECUCIÓN DE RED DE TIERRAS, ELEMENTOS DE
ELEVACIÓN, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ETC...

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES MIL DOSCIENTOS
NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

IMPCUBIER 193 M2 12,37M2. DE IMPERMEABILIZACIÓN DE FORJADO DE CUBIERTA CON MORTERO DE
NIVELACIÓN 4-5 CM. SELLADO CON TELA ASFALTICA DE ALUMINIO
AUTOPROTEGIDO, PREVIA IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA Y PAVIMENTO DE
ATOBA DE AGOST, TOMADA CON MORTERO A/C 1:4 INCLUSO LECHADO Y
JUNTEADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOCE EUROS CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

IMPHINCA 194 UD 1.272,00IMPLANTACIÓN, RETIRADA Y TRANSPORTE DE EQUIPO PERFORADOR DE
ESCUDO ABIERTO PARA HINCA DE TUBERÍA DE CHAPA DE ACERO DE
DIÁMETRO INTERIOR INFERIOR A 1.500 MM.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y DOS EUROS
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JUNMUSO 195 M 17,11ML. JUNTA SELLADORA Y EXPANSIVA, PARA SELLADO DE JUNTAS DE
CONSTRUCCIÓN EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ENTRE MUROS Y
SOLERA, INCLUSO P.P. DE ABRAZADERAS (2 POR ML.).

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECISIETE EUROS CON
ONCE CÉNTIMOS

LOSACIERR1 196 UD 293,34LOSA DE CIERRE PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO PARA POZOS O
ARQUETAS DE REGISTRO, DE DIMENSIONES 2,5X3 M Y CANTO DE 250 MM,
INCLUSO COLOCACIÓN, JUNTAS DE GOMA PARA UNIONES Y MEDIOS
AUXILIARES.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS NOVENTA Y
TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

LOSACIERR2 197 UD 154,01LOSA DE CIERRE PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO PARA POZOS O
ARQUETAS DE REGISTRO, DE DIMENSIONES 2X2 M Y CANTO DE 250 MM,
INCLUSO COLOCACIÓN, JUNTAS DE GOMA PARA UNIONES Y MEDIOS
AUXILIARES.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO

MA001 198 MES 3.500,00DIRECTOR AMBIENTAL

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES MIL QUINIENTOS
EUROS

MA002 199 MES 3.000,00EQUIPO TÉCNICO DE ESPECIALISTAS

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES MIL EUROS

MA003 200 MES 1.500,00SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL QUINIENTOS EUROS

MA004 201 M2 3,50RESTAURACIÓN DE ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES, DE PRÉSTAMO
Y VERTEDERO

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

MA005 202 M2 7,60REVEGETACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR LAS DIFERENTES
ACTUACIONES

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SIETE EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS

MA006 203 PA 60.000,00MEDIDAS COMPENSATORIAS ORDINARIAS (TRASLOCACIÓN DE EJEMPLARES
DE PINNA NOBILIS, REPOBLACIÓN DE PRADERA DE POSIDONIA OCEANICA)

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SESENTA MIL EUROS
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MA007 204 M 2,30JALONAMIENTO

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

MA008 205 M 5,00INSTALACIÓN DE VALLAS DE PROTECCIÓN

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCO EUROS

MA009 206 UD 5.000,00RECONOCIMIENTOS PREVIOS FAUNA

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCO MIL EUROS

MA010 207 UD 2.000,00INFORME NIVEL DE RUIDO (TRIMESTRAL)

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS MIL EUROS

MA014 208 UD 50.000,00BARRERA MARINA ANTITURBIDEZ

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCUENTA MIL EUROS

MA015 209 UD 5.000,00REVISIÓN DE EMISARIO

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCO MIL EUROS

MA016 210 UD 400,00ANÁLISIS DE CALIDAD AGUA EMISARIO

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATROCIENTOS EUROS

MA019 211 UD 4.500,00CONTROL DE POSIDONIA

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATRO MIL QUINIENTOS
EUROS

MA020 212 UD 3.000,00REDACCIÓN INFORMES (FASE DE FUNCIONAMIENTO)

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES MIL EUROS

MA021 213 UD 5.000,00PROSPECCIÓN BOTÁNICA PREVIA

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCO MIL EUROS

MA022 214 UD 3.500,00PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVIA

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES MIL QUINIENTOS
EUROS

MA023 215 UD 3.500,00SEGUIMIENTOS DE FLORA Y FAUNA TERRESTRE

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES MIL QUINIENTOS
EUROS
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MA024 216 UD 3.000,00SEGUIMIENTOS DE PINNA NOBILIS

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES MIL EUROS

MA025 217 UD 3.000,00REVISIÓN EMISARIO

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES MIL EUROS

MAP350FD 218 UD 397,77UD. MANGUITO PASANTE DE Ø 350 MM. ENCHUFE-ENCHUFE DE FUNDICIÓN
DÚCTIL, FABRICADO SEGÚN NORMAS UNE-EN 545.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MARCTAP 219 UD 360,39INSTALACIÓN DE MARCO  Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CLASE D-400, CON
BLOQUEO AUTOMÁTICO, TAPA ARTICULADA, CON MARCO Y TAPA CIRCULAR,
DE 55 KG DE PESO APROXIMADO EN TAPA, INCLUSO DEMOLICIÓN Y
SANEADO DEL PERÍMETRO EXISTENTE, CIERRE CON FÁBRICA DE LADRILLO,
RELLENO, INCLUSO REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.  TOTALMENTE
TERMINADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS SESENTA
EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MODBAS1 220 UD 956,13MÓDULO BASE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA ARQUETAS
DE REGISTRO, DE DIMENSIONES INTERIORES 2,5X2,2 M Y DE ALTURA ÚTIL
HASTA 2M, INCLUSO COLOCACIÓN, PERFORACIONES PARA LA CONEXIÓN DE
LOS TUBOS, JUNTAS DE GOMA PARA UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NOVECIENTOS CINCUENTA
Y SEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

MODBAS2 221 UD 430,50MÓDULO BASE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA ARQUETAS
DE REGISTRO, DE DIMENSIONES INTERIORES 1,5X1,5 M Y DE ALTURA ÚTIL
HASTA 2M, INCLUSO COLOCACIÓN, PERFORACIONES PARA LA CONEXIÓN DE
LOS TUBOS, JUNTAS DE GOMA PARA UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATROCIENTOS TREINTA
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

MODCON1 222 UD 118,40MÓDULO CÓNICO ASIMÉTRICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
PARA POZOS O ARQUETAS DE REGISTRO, DE DIÁMETRO INTERIOR 1.000/600
MM Y DE ALTURA ÚTIL HASTA 800 MM, INCLUSO COLOCACIÓN, JUNTAS DE
GOMA PARA UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO DIECIOCHO EUROS
CON CUARENTA CÉNTIMOS

MODREC1 223 UD 85,98MÓDULO DE RECRECIDO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA
POZOS O ARQUETAS DE REGISTRO, DE DIÁMETRO INTERIOR 800MM  Y DE
ALTURA ÚTIL HASTA 850 MM, INCLUSO COLOCACIÓN, JUNTAS DE GOMA
PARA UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHENTA Y CINCO EUROS
CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PA.ADEC01 224 UD 25.000,00PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ADECUACIÓN DE ESTACIÓN DE
BOMBEO EXISTENTE

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTICINCO MIL EUROS

PADESEQ 225 PA 5.500,00P.A. A JUSTIFICAR PARA LA DESMONTAJE DE EQUIPOS HIDRAULICOS,
CALDERERÍA Y ELECTROMECÁNICA EXISTENTE

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCO MIL QUINIENTOS
EUROS

PALEGEL 226 PA 601,01UD. P.A.  PARA LEGALIZACIÓN Y CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN
ELÉCTRICA, A JUSTIFICAR EN OBRA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEISCIENTOS UN EUROS
CON UN CÉNTIMO

PASOCEBR 227 UD 142,31UD. DE PINTADO DE PASO CEBRA CON PINTURA ACRÍLICA DE SEÑALIZACIÓN
DE CARRETERAS O CALLES.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO CUARENTA Y DOS
EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

PATE 228 UD 11,79PATE CON ALMA DE ACERO RECUBIERTO DE POLIPROPILENO, CONFORME A
LA NORMA UNE-EN 13101 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, PARA ACCESO A
POZOS DE REGISTRO, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO TACO QUÍMICO,
ANCLAJE QUÍMICO O RESINA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  ONCE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PIEZ.01 229 UD 800,00PIEZÓMETRO DE CONTROL DE NIVELES Y CALIDAD, FORMADO POR TUBERÍA
DE PVC DN 75 SOBRE PERFORACIÓN DN100 A TESTIGO CONTINUO,
RELLENO CON GRAVA DE LA ZONA ANULAR Y TAPA DE HIERRO PARA
CIERRE DE SEGURIDAD SON SISTEMA DE APERTURA CON CANDADO Y
LLAVE. PROFUNDIDAD 10 M.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHOCIENTOS EUROS

PMARCHA 230 PA 1.500,00P.A. A JUSTIFICAR PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS, REGULACIÓN Y
PROGRAMACIÓN DE LOS VALORES DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA,
PUESTA EN MARCHA Y SEGUIMIENTO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL QUINIENTOS EUROS

PUINO180 231 UD 609,86UD.  PUERTA DE DOS HOJAS DE MEDIDAS 1,8X0,6 M. DE ACERO INOXIDABLE
AUSTENITICO CON MOLIBDENO DE DESIGNACIÓN DE DESIGNACIÓN  AISI
316, CON BASTIDOR Y BARROTES DE TUBO DE 80X40 MM. A 12 CM. DE
SEPSRACIÓN, MONTANTES DE 100X100 MM. PASADOR, CERRADURA Y
POMO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEISCIENTOS NUEVE
EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PULUFL40 232 UD 47,41UD. PUNTO LUZ FLORESCENTE DE 40 W. EQUIPADO CON PANTALLA
REACTANCIA Y CEBADOR TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y SIETE EUROS
CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

REFINO 233 M2 1,53REFINO, NIVELACIÓN Y APISONADO EN EXPLANADAS, POR CUALQUIER
PROCEDIMIENTO, INCLUSO LIMPIEZA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  UN EURO CON CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS

REJILL 234 UD 78,94SUMIDERO DE REJILLA DE HIERRO GALVANIZADO DE 0,40X1,10 M, PINTURA
CON OXIDRÓN NEGRO, CONFORME A NORMA UNE 124 Y/O SEGÚN
NORMATIVA VIGENTE.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETENTA Y OCHO EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

REPREXC 235 M3 3,00M3. RELLENO DE ZANJA CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN SELECCIONADOS, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM.,
COMPRENDIENDO: VERTIDO, EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTADO
CON PISÓN MECÁNICO HASTA EL 98 PM. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES EUROS

REVIMPER 236 M2 9,56M2. REVESTIMIENTO IMPERMEABLE A BASE DE CEMENTO HIDRÓFUGO
ESPECIAL, TIPO ´´THOROSEAL´´ O SIMILAR, COLOCADO. (SIN
DESCOMPOSICIÓN).

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

REZAHOAR 237 M3 15,76M3. RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25, EXTENDIDO
EN TONGADAS DE 20 CM. MÁXIMO, INCLUSO TRANSPORTE, VERTIDO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS
HASTA EL 98 PM. MEDIDOS SOBRE PERFIL COMPACTADO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  QUINCE EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SOLADTRA 238 M2 26,91M2. PISO TIPO TRAMER APOYADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA,
TOTALMENTE COLOCADO. (SIN DESCOMPOSICIÓN)

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTISEIS EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SOLERA20 239 M2 24,52M2. SOLERA DE HORMIGÓN (HM-20/B/20/IV) FCK 20 N/MM². DE 20 CM.
ESPESOR.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTICUATRO EUROS
CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SONDAULT 240 UD 300,00UD. SONDA ULTRASÓNICA DE PRESENCIA DE AGUA EN ASPIRACIÓN
HOMOLOGADA TOTALMENTE INSTALADA. (SIN DESCOMPOSICIÓN).

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS EUROS

SSAA01 241 PA 4.072.381,10SERVICIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATRO MILLONES
SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

TABLEST.01 242 M2 65,14PANTALLA AUTOPORTANTE DE TABLESTACAS METÁLICAS SOLAPADAS,
HINCADAS EN EL TERRENO DE MANERA PROVISIONAL, HASTA ALCANZAR
COMO MÁXIMO 6 M DE PROFUNDIDAD EN TERRENOS BLANDOS, FORMADA
POR PERFILES METÁLICOS DE ACERO LAMINADO, CON FORMA GRECADA DE
600 MM DE ANCHO DE PERFIL, 8 MM DE ESPESOR Y MÓDULO DE
RESISTENCIA DE 242 CM3/M DE PARED.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SESENTA Y CINCO EUROS
CON CATORCE CÉNTIMOS

TAP500 243 UD 172,86TAPÓN HEMBRA (CIEGO) CON ENCHUFE EN JUNTA FLEXIBLE, PN 16 ATM, DN
500 MM, CONFORME A NORMA UNE-EN 12842 Y/O SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI,
COLOR EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN NORMAS  VIGENTES, INCLUSO
COLOCACIÓN, JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO SETENTA Y DOS
EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TDREN1000 244 M 353,48ML. TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 1000 MM. DE PVC DOBLE
PARED,TOTALMENTE INSTALADA

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS CINCUENTA
Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TDREN1200 245 M 509,93ML. TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 1200 MM. DE PVC DOBLE PARED.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  QUINIENTOS NUEVE
EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

TDREN400P 246 M 65,15ML. TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 400 MM. DE PVC DOBLE PARED.
TOTALMENTE INSTALADA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SESENTA Y CINCO EUROS
CON QUINCE CÉNTIMOS

TDREN500P 247 M 95,58ML. TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 500 MM. DE PVC DOBLE PARED.
TOTALMENTE INSTALADA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NOVENTA Y CINCO EUROS
CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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TDREN600P 248 M 155,10ML. TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 630 MM. DE PVC DOBLE PARED.
TOTALMENTE INSTALADA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO CINCUENTA Y
CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

TDREN800P 249 M 254,37ML. TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 800 MM. DE PVC DOBLE PARED.
TOTALMENTE INSTALADA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

TERRAP 250 M3 1,56TERRAPLEN  CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN O
ACOPIO PROVISIONAL, SELECCIONADO TAMAÑO MÁXIMO 20 CM,
HUMECTADO Y COMPACTACIÓN CON SUELO  EN TONGADAS DE 30 CM DE
ESPESOR, HASTA CONSEGUIR UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DEL
PROCTOR MODIFICADO, INCLUSO APORTE DE MATERIAL , CARGA EN
ORIGEN, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE TAJO DEL MATERIAL O
ACOPIO TEMPORAL  Y HUMECTACIÓN DEL MISMO INCLUSO REFINO DE
TALUDES Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  UN EURO CON CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

TM.AUT.01 251 UD 8.000,00AUTÓMATA 24 ED, 4 SD, 5 EA Y 5 SD FORMADO POR:

1 TARJETA BUS
1 TARJETA CPU 2 SALIDAS RS232 Y 1 SALIDA MÓDEM RADIO
1 TARJETA DE ALIMENTACIÓN CON ENTRADA/SALIDA PARA BATERÍA Y
RELOJ EN TIEMPO REAL
1 TARJETA CON 8 ENTRADAS ANALÓGICAS Y 8 CONTADORES
1 TARJETA CON 32 ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES
1 PROTECCIÓN FUSIBLES PARA ALIMENTACIÓN VDC
1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN A 220 VAC CON SALIDA A TARJETA DE
ALIMENTACIÓN
1 RACK DE 19” DE 3U
1 ARMARIO METÁLICO 160X80X30 CM CON PLACA MONTAJE
1 MÓDULOS DE INTERCONEXIÓN PARA TARJETA COMUNICACIONES PC Y
RADIO
1 MÓDULOS DE INTERCONEXIÓN PARA TARJETA 8 ENTRADAS ANALÓGICAS
Y 8 CONTADORES
1 MÓDULOS DE INTERCONEXIÓN PARA TARJETA 8 SALIDAS DIGITALES CON
RELÉS MANIOBRA 10 A 220 V
1 MÓDULOS DE INTERCONEXIÓN PARA TARJETA 16 ENTRADAS DIGITALES
CON AISLAMIENTO MEDIANTE OPTOACOPLADOR
1 MÓDULOS DE INTERCONEXIÓN PARA TARJETA 8 ENTRADAS DIGITALES
CON AISLAMIENTO MEDIANTE OPTOACOPLADOR
1 PEQUEÑO MATERIAL INTERIOR COMO CANALETAS, IDENTIFICADORES,
CABLES...
CABLEADO Y CONEXIÓN INTERNA DE ELEMENTOS EN ARMARIO
INCLUYENDO COLOCACIÓN ESTACIÓN REMOTA, TRANSCEPTOR RADIO,
FUENTE ALIMENTACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES
1 CABLE, TUBO, CAJA Y MATERIAL PARA TOMA DE ALIMENTACIÓN
3 BORNAS DE ALIMENTACIÓN Y TIERRA
52 BORNAS DOBLES
1 MODEM GPRS PARA COMUNICACIÓN CON SCADA
1 SOFTWARE COMPLETO DE CONTROL Y COMUNICACIONES CON
CONFIRMACIÓN Y REINTENTOS, ALIMENTACIÓN, INCLUYENDO PEQUEÑO
MATERIAL, NO INCLUYE CONEXIÓN ENTRADAS Y SALIDAS

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHO MIL EUROS
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TM.SC.01 252 UD 10.000,00SUMINISTRO Y MONTAJE DE SCADA COMPUESTO POR CPU, MONITOR,
IMPRESORA, SAI, WINDOWS 7 PROFESIONAL INSTALADO Y CONECTADOS
TODOS LOS PERIFÉRICOS. INCLUYE:

- PROCESADOR DE COMUNICACIONES CON MÓDEM GSM/GPRS Y RADIO
BAJA POTENCIA BANDA LIBRE, INSTALADO.
- SOFWARE DE ADQUISICIÓN, CONTROL Y COMUNICACIONES, INCLUYENDO
LICENCIA DE BASE DE DATOS, INSTALADO EN EQUIPO EXISTENTE.
- INGENIERÍA Y CONFIGURACIÓN SOFTWARE SCADA PARA TODAS LAS
INSTALACIONES CON DEFINICIÓN DE TODOS LOS AUTOMATISMOS DE
CONTROL

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIEZ MIL EUROS

TRADUMP 253 M3 14,00M3. DE CARGA SOBRE DUMPER, DESCARGA EN ACOPIO PROVISIONAL,
NUEVA CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE
PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, HASTA 20 KM. DE
DISTANCIA. (TASA VERTEDERO INCLUIDA).

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CATORCE EUROS

TRAVERMA 254 M3 9,95M3. DE TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO DE PRODUCTOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, HASTA 20 KM. DE DISTANCIA, MEDIDO
SOBRE PERFIL, SACADO A MANO Y CARGA DE LOS PRODUCTOS EN CAMIÓN
DE TRANSPORTE. (TASA VERTEDERO INCLUIDA).

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TUACI10P 255 M 557,48ML. TUBERÍA Ø 10´´ DE ACERO INOXIDABLE (AINSI 316L) CON SOLDADURAS
PN.16.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  QUINIENTOS CINCUENTA Y
SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TUB100 256 M 122,95SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L,
CONFORME A NORMA UNE-EN 10217 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, DE
DIÁMETRO NOMINAL DN 200 MM Y ESPESOR MÍNIMO DE 2,0 MM, INCLUSO
P.P. DE JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CIENTO VEINTIDOS EUROS
CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TUBACE30 257 M 299,80SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L,
CONFORME A UNE-EN 10217 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, DE
DIÁMETRO NOMINAL DN 323,9 MM Y ESPESOR MÍNIMO DE 4,0 MM, INCLUSO
P.P. DE JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
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TUBACE40 258 M 377,13SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L,
CONFORME A UNE-EN 10217 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, DE
DIÁMETRO NOMINAL DN 406,4 MM Y ESPESOR MÍNIMO DE 4,0 MM, INCLUSO
P.P. DE JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

TUBACE50 259 M 472,35SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L,
CONFORME A UNE-EN 10217 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, DE
DIÁMETRO NOMINAL DN 508,0 MM Y ESPESOR MÍNIMO DE 4,0 MM, INCLUSO
P.P. DE JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATROCIENTOS SETENTA
Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

TUFD200 260 M 53,67ML. TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL Ø 200 MM. SERIE K-9 CON JUNTA
ELÁSTICA Y FABRICADA SEGÚN NORMAS UNE-EN 545. TOTALMENTE
INSTALADA, INCLUSO P.P DE PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD A
EFECTUAR EN ZANJA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CINCUENTA Y TRES EUROS
CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TUHIN1200 261 M 1.698,78ML. TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO Ø 1200 MM. RESISTENTE A LOS
SULFATOS (CEMENTO SR-MR) EN HINCA CON PERFORACIÓN HORIZONTAL
DE HASTA 10 M. DE PROFUNDIDAD POR EMPUJE Y EXTRACCIÓN DE
PRODUCTOS CON TORNILLO SINFIN, CINTA TRANSPORTADORA O BOMBEO,
TOTALMENTE INSTALADA Y GUIADA POR EQUIPO DE NIVELECIÓN POR
RAYOS LASER.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TUPE35510 262 M 66,65ML. TUBERÍA POLIETILENO Ø 355 MM. 10 ATM. (PE-100) DE 21.1 MM. DE
ESPESOR, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO P.P DE PRUEBAS DE
PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD A EFECTUAR EN ZANJA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SESENTA Y SEIS EUROS
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TUPE63 263 M 4,16ML. TUBERÍA POLIETILENO Ø 63 MM. 10 ATM. ALTA DENSIDAD DE 5.8 MM. DE
ESPESOR, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO P.P. PRUEBAS DE PRESIÓN Y
ESTANQUEIDAD A EFECTUAR EN ZANJA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATRO EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

TUPE630 264 M 203,31ML. TUBERÍA POLIETILENO Ø 630 MM. 10 ATM. (PE-100) DE 37.4 MM. DE
ESPESOR, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO P.P DE PRUEBAS DE
PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD A EFECTUAR EN ZANJA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS TRES EUROS
CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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TUPE80010 265 M 330,83ML. TUBERÍA POLIETILENO Ø 800 MM. 10 ATM. (PE-100), DE 47,4 MM DE
ESPESOR, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO P.P  PIEZAS ESPECIALES,
UNIONES EMBRIDADAS, INSTALACIÓN DE CODOS, VALONAS , PRUEBAS DE
PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD A EFECTUAR EN ZANJA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS TREINTA
EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

TUPE9004 266 M 412,36ML. TUBERÍA POLIETILENO Ø 900 MM. 10 ATM. (PE-100) DE 53.3 MM. DE
ESPESOR, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES,
UNIONES EMBRIDADAS, INSTALACIÓN DE CODOS, VALONAS , PRUEBAS DE
PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD A EFECTUAR EN ZANJA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATROCIENTOS DOCE
EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02073110 267 M 299,80SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L,
CONFORME A UNE-EN 10217 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, DE
DIÁMETRO NOMINAL DN 323,9 MM Y ESPESOR MÍNIMO DE 4,0 MM, INCLUSO
P.P. DE JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

U02073250 268 M 472,35SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L,
CONFORME A UNE-EN 10217 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, DE
DIÁMETRO NOMINAL DN 508,0 MM Y ESPESOR MÍNIMO DE 4,0 MM, INCLUSO
P.P. DE JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATROCIENTOS SETENTA
Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04VBH010 269 M2 29,83PAVIMENTO LOSETA CEMENTO GRIS 15X15 CM

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  VEINTINUEVE EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U12000080 270 M3 0,90GESTIÓN INTERNA DE RCD`S TIPO II, ´´EMBALAJES DE PAPEL Y CARTÓN´´ (15
01 01), INCLUIDA LA SEGREGACIÓN IN SITU Y ALQUILER DE CONTENEDOR,
ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NOVENTA CÉNTIMOS

U12000090 271 M3 1,02CARGA, TRANSPORTE Y DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE
SELECCIÓN Y TRANSFERENCIA DE RCD`S TIPO II, ´´EMBALAJES DE PAPEL Y
CARTÓN´´ (15 01 01), ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  UN EURO CON DOS
CÉNTIMOS
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U12000160 272 M3 3,25GESTIÓN INTERNA DE RCD`S TIPO II, ´´HORMIGONES Y MORTEROS´´ (17 01
01), INCLUIDA LA SEGREGACIÓN IN SITU Y ALQUILER DE CONTENEDOR, ASÍ
COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

U12000170 273 M3 9,48CARGA, TRANSPORTE Y DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE
SELECCIÓN, RECICLAJE Y TRANSFERENCIA DE  RCD`S TIPO II,
´´HORMIGONES Y MORTEROS´´ (17 01 01), ASÍ COMO LOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U12000180 274 M3 3,25GESTIÓN INTERNA DE RCD`S TIPO II, ´´OBRAS DE FÁBRICA´´ (17 01 02),
INCLUIDA LA SEGREGACIÓN IN SITU Y ALQUILER DE CONTENEDOR, ASÍ
COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

U12000190 275 M3 9,10CARGA, TRANSPORTE Y DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE
SELECCIÓN, RECICLAJE Y TRANSFERENCIA DE RCD`S TIPO II, ´´OBRAS DE
FÁBRICA´´ (17 01 02), ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NUEVE EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

U12000200 276 M3 1,59GESTIÓN INTERNA DE RCD`S TIPO II, ´´MADERAS´´ (17 02 01), INCLUIDA LA
SEGREGACIÓN IN SITU Y ALQUILER DE CONTENEDOR, ASÍ COMO LOS
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  UN EURO CON CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

U12000210 277 M3 8,67CARGA, TRANSPORTE Y DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE
SELECCIÓN, RECICLAJE Y TRANSFERENCIA DE RCD`S TIPO II, ´´MADERAS´´
(17 02 01), ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHO EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U12000220 278 M3 1,59GESTIÓN INTERNA DE RCD`S TIPO II, ´´PLÁSTICOS´´ (17 02 03), INCLUIDA LA
SEGREGACIÓN IN SITU Y ALQUILER DE CONTENEDOR, ASÍ COMO LOS
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  UN EURO CON CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

U12000230 279 M3 8,67CARGA, TRANSPORTE Y DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE
SELECCIÓN, RECICLAJE Y TRANSFERENCIA DE RCD`S TIPO II, ´´PLÁSTICOS´´
(17 02 03), ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  OCHO EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U12000240 280 M3 2,70GESTIÓN INTERNA DE RCD`S TIPO II, ´´BETUNES´´ (17 03 02), INCLUIDA LA
SEGREGACIÓN IN SITU Y ALQUILER DE CONTENEDOR, ASÍ COMO LOS
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

U12000250 281 M3 9,48CARGA, TRANSPORTE Y DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE
SELECCIÓN, RECICLAJE Y TRANSFERENCIA DE RCD`S TIPO II, ´´BETUNES´´
(17 03 02), ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U12000280 282 M3 3,25GESTIÓN INTERNA DE RCD`S TIPO II, ´´METALES´´ (17 04 05), INCLUIDA LA
SEGREGACIÓN IN SITU Y ALQUILER DE CONTENEDOR, ASÍ COMO LOS
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  TRES EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

U12000290 283 M3 6,70CARGA, TRANSPORTE Y DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE
SELECCIÓN, RECICLAJE Y TRANSFERENCIA DE RCD`S TIPO II, ´´METALES´´
(17 04 05), ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEIS EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

U12000340 284 UD 2.274,01PUNTO LIMPIO EN OBRA PARA ACOPIO Y ALMACÉN DE LOS RESIDUOS
GENERADOS EN LA CONSTRUCCIÓN. INCLUYE UNA ZONA DESPEJADA PARA
EL ACOPIO DE MATERIAL NO PELIGROSO ASÍ COMO UNA ZONA HABILITADA
PARA MATERIALES PELIGROSOS. ESTA ÚLTIMA SE CONSTITUYE POR UNA
ESTRUCTURA DE CHAPA PREFABRICADA DE 9X3 M QUE SUPONE LA PARTE
SUPERIOR DEL ALMACENAMIENTO (TECHO Y LAS PAREDES), LA PARTE
INFERIOR CONSTA DE UNA SOLERA DE HORMIGÓN, (QUE ACTUARÁ COMO
CUBETO DE RETENCIÓN ANTE POSIBLES DERRAMES LÍQUIDOS) LO CUAL
REQUIERE UNA EXCAVACIÓN A MÁQUINA PREVIA DE 20 CM, PARA COLOCAR
UN ENCACHADO DE PIEDRA Y UNA LÁMINA DE PLÁSTICO, DESPUÉS SE
REALIZARÁ LA SOLERA DE HORMIGÓN DE 15 CM DE ESPESOR CON
MALLAZO DE ACERO, PARA CONSTITUIR LA BASE DEL ALMACÉN QUE
DEBERÁ TENER UNA MÍNIMA INCLINACIÓN PARA DESEMBOCAR A UN
SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC, QUE SE CONECTARÁ CON UN TUBO DE PVC
(CON UNA LONGITUD DE UNOS 6 M) A UNA ARQUETA PREFABRICADA
TAMBIÉN DE PVC. DICHA ARQUETA REQUERIRÁ ADEMÁS DE UNA FÁBRICA
DE LADRILLO TOSCO PARA PROTEGER DICHO ELEMENTO. EL PRECIO DEL
ALMACÉN INCLUYE ADEMÁS UN CARTEL DE IDENTIFICACIÓN, UN EXTINTOR
DE POLVO ABC, ASÍ COMO SEPIOLITA PARA RECOGER POSIBLES DERRAMES
LÍQUIDOS PASTOSOS (EJ. GRASAS). INCLUSIVE LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA LA COLOCACIÓN DEL CARTEL, EL EXTINTOR, LA
SEPIOLITA, ASÍ COMO DE LA LÁMINA DE PLÁSTICO Y TORNILLOS QUE
SUJETEN LA ESTRUCTURA PREFABRICADA A LA SOLERA DE HORMIGÓN.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO

U17HMC040 285 M 1,07MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 CM

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  UN EURO CON SIETE
CÉNTIMOS
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U201 286 M2 10,28COBERTURA PARA MASAS DE AGUA REALIZADA A BASE DE MÓDULOS
INDIVIDUALES FLOTANTES, DE FORMA HEXAGONAL, HUECOS Y LASTRADOS
PARA SU MEJOR RESISTENCIA AL VIENTO, FABRICADOS EN POLIETILENO
HDPE  RESISTENTE A CONDICIONES DE INTEMPERIE Y FUERTE EXPOSICIÓN
SOLAR, CON DENSIDAD >0,94 G/CM3

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIEZ EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

VAC100I 287 UD 1.834,89UD. VÁLVULA DE COMPUERTA DN 200 MM. PN-10, USILLO NO ASCENDENTE,
CONSTRUIDA ENTERAMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 L. Y UNIÓN
BRIDA-BRIDA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

VAC150 288 UD 414,34UD. VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO DN- 150 MM. EN PN-16
CON VOLANTE DE ACCIONAMIENTO Y UNIÓN MEDIANTE BRIDAS Y ORIFICIOS
SEGÚN ISO 7005-2 Y DISTANCIA ENTRE ELLAS CUELLO CORTO F4 SEGÚN DIN
3202 CON CUERPO, TAPA Y COMPUERTA CON REVESTIMIENTO CERÁMICO
INTERIOR, COMPUERTA BULCANIZADA INTERIOR Y EXTERIOR CON EPDM,
EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 420, EMPAQUETADURA MEDIANTE CUATRO
(4) JUNTAS TÓRICAS, COJINETE DE NYLÓN Y MANGUITO INFERIOR EN EPDM,
CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA EPOXI ESPESOR MÍNIMO 200 MICRAS
APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE CALIDAD GSK, PROBADA
HIDRÁULICAMENTE SEGÚN DIN 3230.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATROCIENTOS
CATORCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

VAC250 289 UD 1.161,81UD. VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO DN- 250 MM. EN PN-16
CON VOLANTE DE ACCIONAMIENTO Y UNIÓN MEDIANTE BRIDAS Y ORIFICIOS
SEGÚN ISO 7005-2 Y DISTANCIA ENTRE ELLAS CUELLO CORTO F4 SEGÚN DIN
3202 CON CUERPO, TAPA Y COMPUERTA EN ACERO(GGG-50), CON
REVESTIMIENTO CERÁMICO INTERIOR, COMPUERTA BULCANIZADA
INTERIOR Y EXTERIOR CON EPDM, EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 420,
EMPAQUETADURA MEDIANTE CUATRO (4) JUNTAS TÓRICAS, COJINETE DE
NYLÓN Y MANGUITO INFERIOR EN EPDM, CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA
EPOXI ESPESOR MÍNIMO 200 MICRAS APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE
CALIDAD GSK, PROBADA HIDRÁULICAMENTE SEGÚN DIN 3230.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL CIENTO SESENTA Y UN
EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

VAC300 290 UD 1.599,47UD. VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO DN- 300 MM. EN PN-16
CON VOLANTE DE ACCIONAMIENTO Y UNIÓN MEDIANTE BRIDAS Y ORIFICIOS
SEGÚN ISO 7005-2 Y DISTANCIA ENTRE ELLAS CUELLO CORTO F4 SEGÚN DIN
3202 CON CUERPO, TAPA Y COMPUERTA EN ACERO(GGG-50), CON
REVESTIMIENTO CERÁMICO INTERIOR, COMPUERTA BULCANIZADA
INTERIOR Y EXTERIOR CON EPDM, EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 420,
EMPAQUETADURA MEDIANTE CUATRO (4) JUNTAS TÓRICAS, COJINETE DE
NYLÓN Y MANGUITO INFERIOR EN EPDM, CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA
EPOXI ESPESOR MÍNIMO 200 MICRAS APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE
CALIDAD GSK, PROBADA HIDRÁULICAMENTE SEGÚN DIN 3230.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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VACL400 291 UD 2.960,48UD. VÁLVULA DE CLAPETA ANTIRRETORNO Ø 400 MM. CON CUERPO DE
ACERO INOXIDABLE AISI 316L Y CLAPETA DE GOMA ELÁSTICA, ESPECIAL
PARA SANEAMIENTO.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS MIL NOVECIENTOS
SESENTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

VAM150 292 UD 1.872,81UD. VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 150 MM. DE 16 KG/CM2 MONTADA ENTRE
BRIDAS, CON LONGITUD SEGÚN ISO-5752 CORTO, BRIDAS Y ORIFICIOS
SEGÚN ISO-7005-2 (BS EN 1092-2: 1997), CUERPO DE LA VÁLVULA EN  ACERO
INOXIDABLE, CON REVESTIMIENTO EPOXI, RAL 5017 JINTA DE EPDM
VULCANIZADO EL CUERPO, DISCO Y EJE EN ACERO INOXIDABLE DUPLEX, 
VOLANTE E INDICADOR VISUAL.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

VAM250 293 UD 2.713,82UD. VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 250 MM. DE 16 KG/CM2 MONTADA ENTRE
BRIDAS, CON LONGITUD SEGÚN ISO-5752 CORTO, BRIDAS Y ORIFICIOS
SEGÚN ISO-7005-2 (BS EN 1092-2: 1997), CUERPO DE LA VÁLVULA CON
REVESTIMIENTO EPOXI, RAL 5017 JINTA DE EPDM VULCANIZADO EL
CUERPO, DISCO Y EJE EN ACERO INOXIDABLE DUPLEX,  VOLANTE E
INDICADOR VISUAL.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS MIL SETECIENTOS
TRECE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

VAM300 294 UD 2.886,40UD. VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 300 MM. DE 16 KG/CM2 MONTADA ENTRE
BRIDAS, CON LONGITUD SEGÚN ISO-5752 CORTO, BRIDAS Y ORIFICIOS
SEGÚN ISO-7005-2 (BS EN 1092-2: 1997), CUERPO DE LA VÁLVULA EN  ACERO,
CON REVESTIMIENTO EPOXI, RAL 5017 JUNTA DE EPDM VULCANIZADO EL
CUERPO, DISCO Y EJE EN ACERO INOXIDABLE DUPLEX,  VOLANTE E
INDICADOR VISUAL.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DOS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

VAM500 295 UD 6.058,95UD. VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 500 MM. DE 16 KG/CM2 MONTADA ENTRE
BRIDAS, CON LONGITUD SEGÚN ISO-5752 CORTO, BRIDAS Y ORIFICIOS
SEGÚN ISO-7005-2 (BS EN 1092-2: 1997), CUERPO DE LA VÁLVULA EN 
FUNDICIÓN  DÚCTIL GGG-40 SEGÚN DIN-1693, CON REVESTIMIENTO EPOXI,
RAL 5017 JINTA DE EPDM VULCANIZADO EL CUERPO, DISCO Y EJE EN
ACERO INOXIDABLE DUPLEX,  VOLANTE E INDICADOR VISUAL.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEIS MIL CINCUENTA Y
OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

VAM800 296 UD 15.665,38UD. VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 800 MM. DE 16 KG/CM2 MONTADA ENTRE
BRIDAS, CON LONGITUD SEGÚN ISO-5752 CORTO, BRIDAS Y ORIFICIOS
SEGÚN ISO-7005-2 (BS EN 1092-2: 1997), CUERPO DE LA VÁLVULA EN  ACERO
GGG-40 SEGÚN DIN-1693, CON REVESTIMIENTO EPOXI, RAL 5017 JINTA DE
EPDM VULCANIZADO EL CUERPO, DISCO Y EJE EN ACERO INOXIDABLE
DUPLEX,  VOLANTE E INDICADOR VISUAL.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  QUINCE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

PROYECTO COLECTOR VERTIDO CERO AL MAR MENOR NORTE TT. MM. VARIOS (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1 Página 47 de 49

Código CP Ud Descripción Importe (€)

CUADRO DE PRECIOS Nº1



VAMM800 297 UD 19.008,11UD. VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA DN- 800 MM. DE 16 KG/CM2
MONTADA ENTRE BRIDAS, CON LONGITUD SEGÚN ISO-5752 CORTO, BRIDAS
Y ORIFICIOS SEGÚN ISO-7005-2 (BS EN 1092-2: 1997), CUERPO DE LA
VÁLVULA , CON REVESTIMIENTO EPOXI, RAL 5017 JINTA DE EPDM
VULCANIZADO EL CUERPO, DISCO Y EJE EN ACERO INOXIDABLE DUPLEX,
CON ACTUADOR ELÉCTRICO ´´DREHMO´´ O SIMILAR, VOLANTE E INDICADOR
VISUAL.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  DIECINUEVE MIL OCHO
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

VAR150 298 UD 639,83UD. VÁLVULA DE RETENCIÓN Ø 150 MM. CON CUERPO DE ACERO INOXIABLE,
EJE DE ACERO INOXIDABLE, OBTURADOR DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON
ASIENTO ELÁSTICO, VOLANTE DE ACCIONAMIENTO Y UNIÓN BRIDA-BRIDA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SEISCIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

VAR500 299 UD 14.344,60UD. VÁLVULA DE RETENCIÓN Ø 500 MM. CON CUERPO DE FUNDICIÓN, EJE
DE ACERO INOXIDABLE, OBTURADOR DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON ASIENTO
ELÁSTICO, VOLANTE DE ACCIONAMIENTO Y UNIÓN BRIDA-BRIDA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CATORCE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

VENTO100 300 UD 1.869,90UD. VENTOSA AUTOMÁTICA Ø 200 MM. CON CUERPO DE ACERO INOXIDABLE
INCLUSO PP. DE JUNTAS Y TORNILLERÍA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

VENTO150 301 UD 1.583,01UD. VENTOSA AUTOMÁTICA Ø 150 MM. CON CUERPO DE FUNDICIÓN DÚCTIL
INCLUSO PP. DE JUNTAS Y TORNILLERÍA.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO

VHIDRA001 302 UD 45.874,00SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CALIBRADO DE VÁLVULA HIDRÁULICA DE
CONTROL DE NIVEL MODULANTE Y SOSTENEDORA DE PRESIÓN MODELO
WD-24´´-753-ES-67 -Y-C-16-EB-NN-IUV DE BERMAD O EQUIVALENTE, CON
PRESIÓN DE ENTRADA 16-20 M.C.A Y DE SALIDA 4 M.C.A.

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUARENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS

VHIDRA002 303 UD 78.314,34SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CALIBRADO DE VÁLVULA ANTI ROTURA
MODELO WW-24´´-790M6-G-C-16-EV-NN-I DE BERMAD O EQUIVALENTE CON
PRESIÓN DINÁMICA A LA ENTRADA DE LA VÁLVULA DE 4 M.C.A

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  SETENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

XTPSA1 304 PA 1.000,00PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
ANTIARIETE

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  MIL EUROS
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XTPSA5 305 PA 4.500,00PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA OBRA CIVIL NECESARIA PARA
CALDERÍN DE 15.000 A 20.000 L DE CAPACIDAD

El importe total de la partida asciende a la cantidad de  CUATRO MIL QUINIENTOS
EUROS

Los Ingenieros autores del Proyecto

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Iván Iglesias Gutiérrez

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Ignacio Nieto Portugal

El Ingeniero Director del Proyecto Vº Bº El Director Técnico

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Ignacio Villanueva Jover

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Carlos J. Marco García
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001 1 M2 M2. PREPARACIÓN DE TERRENO PARA UBICAR CAMPO FOTOVOLTAICO
CONSISTENTE EN EL REPLANTEO Y MARCAJE EN OBRA, LIMPIEZA DE TERRENO,
I/RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO AUTORIZADO O LUGAR DE
ACOPIO PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN., INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO, CANON DE VERTIDO Y PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS
AUXILIARES.

0,28Mano de obra

0,03Medios auxiliares

0,31

01.001 2 M2 REPOSICIÓN DE ACERADO EXISTENTE A BASE BALDOSAS DE TERRAZO 40×40
CM SOBRE LOSA DE HORMIGÓN HM-20/B/20 DE 15 CM DE ESPESOR Y MALLAZO
15×15 Ø5-5 B 500 T, INCLUSO NIVELACIÓN, ENLECHADO Y LIMPIEZA, INCLUSO
CORTE Y DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES DEL ACERADO
EXISTENTE, CON CARGA DEL MATERIAL SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO.

5,86Mano de obra

13,38Maquinaria

18,02Materiales

2,54Medios auxiliares

39,80

01.002 3 M3 EXCAVACIÓN LOCALIZADA PARA ALOJAMIENTO DE OBRAS DE FÁBRICA O
CIMENTOS, CON MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, CON REPERFILADO DE FONDOS Y LATERALES Y COMPACTACIÓN DEL
FONDO, INCLUYENDO ACHIQUE DE AGUAS, CARGA Y TRANSPORTE, A
CUALQUIER DISTANCIA, DEL MATERIAL A CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y
SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO.

1,51Mano de obra

18,51Maquinaria

1,29Medios auxiliares

21,31

01.003 4 M3 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, POZOS,
CIMENTACIONES Y EXCAVACIONES LOCALIZADAS, CON MATERIAL GRANULAR
20/40, INCLUSO EXTENDIDO POR CAPAS DE COMO MÁXIMO 30 CM, NIVELACIÓN,
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO.

1,51Mano de obra

1,00Maquinaria

9,40Materiales

0,71Medios auxiliares

12,62

01.004 5 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE DESIGNACIÓN PE 100, DE 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, SDR
17, DE 10 BAR DE PRESIÓN NOMINAL, SEGÚN LA NORMA UNE-EN 12201,
SOLDADURA POR TERMOFUSIÓN EN UNIÓN ENTRE TUBERÍAS, CON LA
PRECEPTIVA PRUEBA DE ESTANQUIDAD, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES.

11,98Mano de obra

8,85Maquinaria
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441,22Materiales

28,36Medios auxiliares

490,41

01.005 6 UD FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PIEZA ESPECIAL FINAL DE DERIVACIÓN PARA
VENTOSAS, EJECUTADO SEGÚN PLANOS EN POLIETILENO PE100 SDR17,
CONSISTENTE EN UNA TE RECTA 1000-1000-1000, PORTABRIDAS DN1000, BRIDA
LOCA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L DN1000, BRIDA CIEGA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316L DN1000 CON DOS INJERTOS DE TUBERÍA DN100 DE ACERO
INOXIDABLE AISI 316L ACABADOD EN BRIDAS DN100 DE ACERO INOXIDABLE AISI
316L, TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE A4, TOTALMENTE INSTALADA,
REMATADA Y PROBADA.

58,90Mano de obra

14,32Maquinaria

10.983,32Materiales

666,52Medios auxiliares

11.723,06

01.006 7 UD VENTOSA TRIFUNCIONAL AUTOMÁTICAS DE EFECTO CINÉTICO, ESPECIAL PARA
AGUAS SUCIAS, TIPO MULTIPLEX DUAL AS O EQUIVALENTE, EN DOS CUERPOS,
CON UN CUERPO PARA LLENADO Y VACIADO ALARGADO QUE EVITE QUE EL
CIERRE SE OBSTRUYA POR SÓLIDOS TRANSPORTADOS DENTRO DE LA
CONDUCCIÓN, CON BOYA FLOTADORA Y DISCO DE APROXIMACIÓN CON
DIÁMETRO DE ENTRADA IGUAL AL DE SALIDA, Y UN PURGADOR AUTOMÁTICO
POR LEVAS PARA QUE EL FLOTADOR NO TOQUE EL ASIENTO DE CIERRE,
MONTADO LATERALMENTE QUE REALIZA LA FUNCIÓN DE PURGA, PARA UNA
PRESIÓN DE TRABAJO 16 ATM. BRIDADAS A PN 16 CON EL CUERPO Y LA TAPA EN
FUNDICIÓN ASTM A 126 CLASE B, PARTES INTERNAS DE ACERO INOXIDABLE
ASTM A-240, CON ASIENTO DE BUTA-N PARA EVITAR EL CONTACTO
METAL-METAL. CON BRIDA ROSCADA EN LA CABEZA DE LA VENTOSA, DE DN100
PN10, PARA ACOPLE DE SISTEMA DE ESCAPE CONDUCIDO, INCLUYENDO LOS
MATERIALES Y MONTAJE, COLOCADA Y PROBADA.

10,36Mano de obra

3.264,00Materiales

197,01Medios auxiliares

3.471,37

01.007 8 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN100 MM Y PN10 ATM, TIPO ASIENTO ELÁSTICO Y
APERTURA TOTAL, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E ÍNDICE VISUAL.
MATERIALES: CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DÚCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50)
SEGÚN EN-1563, EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN
FUNDICIÓN DÚCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM, CON JUNTAS
DE MONTAJE Y TORNILLERÍA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE,
COLOCADA Y PROBADA.

10,36Mano de obra

124,50Materiales

8,64Medios auxiliares

143,50
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01.008 9 UD ASA DE INICIO DE DESCENSO DE ARQUETAS, FORMADA POR TUBO DE ACERO
INOXIDABLE DE SECCIÓN CIRCULAR, DIÁMETRO 35 MM, ESPESOR 3 MM,
LONGITUD DE 70 CM Y ANCHO DE 40 CM, INCLUSO COLOCACIÓN DE PLACA DE
ANCLAJE Y TORNILLERÍA DE FIJACIÓN M10.

14,73Mano de obra

44,07Materiales

4,31Medios auxiliares

63,11

01.009 10 UD PATE DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO NORMALIZADO, INSTALADO EN
INTERIOR DE ARQUETA, INCLUSO TALADRO Y ANCLAJE.

2,27Mano de obra

6,84Materiales

0,66Medios auxiliares

9,77

01.010 11 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA DE PRFV SECCIÓN EN DOBLE T DE CANTO
160 MM, ANCHO 80 MM Y ESPESOR 8 MM, DE FIBROLUX O EQUIVALENTE,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO Y P.P. DE ANCLAJE A
OBRA DE HORMIGÓN CON ARANDELAS Y TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE
A4.

4,40Mano de obra

38,29Materiales

2,79Medios auxiliares

45,48

01.011 12 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA CIEGA DE POLIÉSTER REFORZADO CON
FIBRA DE VIDRIO DE MALLA 38X38 Y ALTO 30+3 MM, ACABADO DIAMANTE O
GRANEADO, COLOR GRIS, CON PARTE PROPORCIONAL DE HUECOS DE HOMBRE
DEL MISMO MATERIAL, DIMENSIONES SEGÚN PLANOS, ABATIBLE, CON
BISAGRAS, CADENAS Y ASAS, PERFILES DE APOYO DE REJILLA DE POLIÉSTER
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO ANCLADO A ESTRUCTURA, INCLUIDOS
CORTES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y AJUSTE EN ACERO INOXIDABLE.
TERMINADA INCLUSO PRUEBAS.

0,58Mano de obra

108,00Materiales

6,55Medios auxiliares

115,13

01.012 13 M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO CON TABLERO DE MADERA EN
ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO LIMPIEZA, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN. CONSTRUIDO SEGÚN
EHE-08. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

7,40Mano de obra

2,35Materiales

0,98Medios auxiliares

10,73
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01.013 14 M2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS RECTOS  VISTOSDE HORMIGÓN, CON PANELES
CONTRACHAPADOS FENÓLICOS SOBRE PERFILES METÁLICOS, SISTEMA
MODULAR, INCLUSO TRATAMIENTO PREVIO DEL TABLERO, LIMPIEZA,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN, COLOCACIÓN
DE BERENJENOS. INCLUSO DESENCOFRADO, RETIRADA DE LOS PANELES Y
SELLADO DE ESPADINES. CONSTRUIDO SEGÚN EHE-08. MEDIDA LA SUPERFICIE
DE ENCOFRADO ÚTIL.

10,36Mano de obra

3,67Maquinaria

6,52Materiales

1,78Medios auxiliares

22,33

01.014 15 M JUNTA COMBINADA DE ESTANQUIDAD SELLADORA-EXPANSIVA, DE PVC DE 150
MM DE ANCHO SUPERIOR CON CORDÓN EXPANSIVO INFERIOR, COLOCADA CON
GRAPAS DE SUJECIÓN EN ARRANQUE DE MUROS, INCLUSO PREPARACIÓN DE
SUPERFICIE, P.P. DE SOLDADURAS DE UNIONES POR CALOR Y PIEZAS
ESPECIALES.

0,76Mano de obra

15,75Materiales

1,03Medios auxiliares

17,54

01.015 16 KG ACERO EN BARRAS CORRUGADOS TIPO B 500S CON DISTINTIVO DE CALIDAD
OFICIALMENTE RECONOCIDO, PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS,
INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN, ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO,
SEPARADORES, P.P. DE DESPUNTES, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES DE
COLOCACIÓN. PUESTO EN OBRA SEGÚN EHE-08.

0,09Mano de obra

0,07Maquinaria

0,80Materiales

0,06Medios auxiliares

1,02

01.016 17 M2 HORMIGÓN PARA LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/20 DE ESPESOR 10 CM,
REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

2,93Mano de obra

7,48Materiales

0,78Medios auxiliares

11,19
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01.017 18 M3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIA, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL
ÁRIDO 20 MM, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN IIIA+QB, INCLUSO
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, BOMBEO, VIBRADO, REGLEADO
Y CURADO, TERMINADO.

3,70Mano de obra

8,84Maquinaria

94,02Materiales

6,60Medios auxiliares

113,16

01.018 19 M TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MEDIA CAÑA MURO/SOLERA,
MURO/MURO Y BERENJENOS DE OBRA DE HORMIGÓN, CON MORTERO
MODIFICADO POR POLÍMEROS DE ALTA RESISTENCIA A SULFATOS OMBRAN MHP
O EQUIVALENTE, PREVIA IMPRIMACIÓN, INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE
SUPERFICIES. TERMINADO.

2,94Mano de obra

14,00Materiales

1,18Medios auxiliares

18,12

01.019 20 M3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO
DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
BOMBEO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO, TERMINADO.

3,70Mano de obra

8,84Maquinaria

66,34Materiales

4,93Medios auxiliares

83,81

01.04.001 21 Ml ML. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO FLEXIBLE, TIPO
VOLTALENE FLAMEX CPRO (S) AL XZ1-(S) 0,6/1 KV O SIMILAR, SEGÚN UNE-HD
603-5X-1, CON AISLAMIENTO MEZCLA DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE) TIPO
DIX-3. SEGÚN UNE HD 603-1, Y CUBIERTA MEZCLA ESPECIAL LIBRE DE
HALÓGENOS TIPO FLAMEX DMO 1 SEGÚN UNE-HD 603-5X-1, CALSE DE REACCIÓN
ECA, TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV, DE SECCIÓN 4X(4X240) MM2, TENDIDO SOBRE
CANALIZACIÓN O BANDEJA EXISTENTE, INCLUSO TERMINALES Y CONEXIONES
CORRESPONDIENTES. TOTALMENTE INSTALADO Y MEGADO.

1,42Mano de obra

16,00Materiales

1,97Medios auxiliares

19,39
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01.04.002 22 Ml ML. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO FLEXIBLE, TIPO
VOLTALENE FLAMEX CPRO (S) AL XZ1-(S) 0,6/1 KV O SIMILAR, SEGÚN UNE-HD
603-5X-1, CON AISLAMIENTO MEZCLA DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE) TIPO
DIX-3. SEGÚN UNE HD 603-1, Y CUBIERTA MEZCLA ESPECIAL LIBRE DE
HALÓGENOS TIPO FLAMEX DMO 1 SEGÚN UNE-HD 603-5X-1, CALSE DE REACCIÓN
ECA, TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV, DE SECCIÓN 4X(4X240+TTX120) MM2, TENDIDO
SOBRE CANALIZACIÓN O BANDEJA EXISTENTE, INCLUSO TERMINALES Y
CONEXIONES CORRESPONDIENTES. TOTALMENTE INSTALADO Y MEGADO.

1,42Mano de obra

18,65Materiales

2,26Medios auxiliares

22,33

01.04.003 23 Ml ML. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO FLEXIBLE, TIPO
AL AFUMEX CLASS (AS) RZ1 (AS) 0,6/1 KV O SIMILAR, SEGÚN UNE-21123-4, CON
AISLAMIENTO MEZCLA DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE) TIPO DIX-3. SEGÚN
UNE HD 603-1, Y CUBIERTA MEZCLA ESPECIAL LIBRE DE HALÓGENOS TIPO
AFUMEX Z1 SEGÚN UNE-21123-4, CLASE DE REACCIÓN CCA-S1B, D1, A1, TENSIÓN
NOMINAL 0,6/1 KV, DE SECCIÓN 4X50+TTX25 MM2, TENDIDO SOBRE
CANALIZACIÓN O BANDEJA EXISTENTE, INCLUSO TERMINALES Y CONEXIONES
CORRESPONDIENTES. TOTALMENTE INSTALADO, IDENTIFICADO POR INVERSOR
Y MEGADO.

0,28Mano de obra

14,05Materiales

1,62Medios auxiliares

15,95

01.04.005 24 Ml ML. SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO
RECODIO FLEXIBLE, TIPO RZ1-K(AS), CLASE V SEGÚN UNE-EN 60228, CON
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE) TIPO DIX-3. SEGÚN UNE
603-1, Y CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL LIBRE DE HALÓGENOS TIPO AFUMEX
SEGÚN UNE 21123-4, TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV, DE SECCIÓN 4X6+TT 6 MM2,
TENDIDO SOBRE CANALIZACIÓN O BANDEJA EXISTENTE, INCLUSO TERMINALES
Y CONEXIONES CORRESPONDIENTES. TOTALMENTE INSTALADO Y MEGADO.

1,42Mano de obra

10,90Materiales

1,40Medios auxiliares

13,72

01.04.006 25 Ml ML. SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO
RECODIO FLEXIBLE, TIPO RZ1-K(AS), CLASE V SEGÚN UNE-EN 60228, CON
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE) TIPO DIX-3. SEGÚN UNE
603-1, Y CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL LIBRE DE HALÓGENOS TIPO AFUMEX
SEGÚN UNE 21123-4, TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV, DE SECCIÓN 4X2,5+TT 2,5 MM2,
TENDIDO SOBRE CANALIZACIÓN O BANDEJA EXISTENTE, INCLUSO TERMINALES
Y CONEXIONES CORRESPONDIENTES. TOTALMENTE INSTALADO Y MEGADO.

1,42Mano de obra

7,40Materiales

1,00Medios auxiliares

9,82
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01.04.007 26 Ml ML. SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO
RECODIO FLEXIBLE, TIPO RZ1-K(AS), CLASE V SEGÚN UNE-EN 60228, CON
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE) TIPO DIX-3. SEGÚN UNE
603-1, Y CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL LIBRE DE HALÓGENOS TIPO AFUMEX
SEGÚN UNE 21123-4, TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV, DE SECCIÓN 2X2,5+TT 2,5 MM2,
TENDIDO SOBRE CANALIZACIÓN O BANDEJA EXISTENTE, INCLUSO TERMINALES
Y CONEXIONES CORRESPONDIENTES. TOTALMENTE INSTALADO Y MEGADO.

1,42Mano de obra

4,84Materiales

0,70Medios auxiliares

6,96

01.04.008 27 Ml ML. SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO
RECODIO FLEXIBLE, TIPO H07Z1-K TYPE 2 (AS), CLASE V SEGÚN UNE-EN 60228,
CON AISLAMIENTO DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLÁSTICA CERO HALÓGNEOS,
TIPO AFUMEX TI-7 SEGÚN EN 50363-7, TENSIÓN NOMINAL 450/750 V, DE SECCIÓN
2X2,5+TT 2,5 MM2, TENDIDO SOBRE CANALIZACIÓN O BANDEJA EXISTENTE,
INCLUSO TERMINALES Y CONEXIONES CORRESPONDIENTES. TOTALMENTE
INSTALADO Y MEGADO.

1,42Mano de obra

4,24Materiales

0,64Medios auxiliares

6,30

01.05.001 28 UD UD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN,
UBICADO EN EL EDIFICIO CORRESPONDIENTE CT-GENERACIÓN, ENVOLVENTE
TIPO PRISMA PLUS CON PUERTAS TRANSPARENTES, GRADO DE PROTECCIÓN
IP44, GRADO DE PROTECCIÓN FRENTE A CHOQUES MECÁNICOS IK08, 400/240 V,
FORMADO POR INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO 400 A TIPO NS400N 4P
F.A. CON TÉRMICO REGULABLE 375 A, CURVA C, Y PROTECCIÓN DIFERENCIAL
CON MICROLOGIC 2.0 E O EQUIVALENTE, Y RESTO LOS ELEMENTOS DESCRITOS
SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, COMPARTIMENTACIÓN 2B TIPO 1 SEGÚN IEC 439-1,
AUTOMÁTICOS NSX100F 4P CON UNIDAD DE CONTROL Y PROTECCIÓN
ELECTRÓNICA SELECTIVA MEDIANTE RELÉ DIFERENCIAL TIPO VIGIREX
RH99M(DIFERENCIAL POR SALIDA CLASE AC + BOBINA DE DISPARO + CONTACTO
AUXILIAR + TOROIDALES CERRADOS IA 80 MM) O EQUIVALENTE. INCLUYE
INDICADORES LUMINOSOS DE ESTADO TIPO IIL ROJO, VERDE Y
AMARILLO/AMBAR PARA CADA INVERSOR, ANALIZADOR DE REDES POWER
METER 850 O EQUIVALENTE  CON REGISTRO DE MÁXIMOS Y SALIDA
RS485/MODBUS, ENSAYOS EN FÁBRICA, INCLUYE FORMACIÓN DE BANCADA
METÁLICA GALVANIZADA DE 10 CM DE ALTURA PARA ACOMETIDA DE
CONDUCTORES BAJO CUADRO, FORMADA POR PEFILES METÁLICOS CON
CAPACIDAD PORTANTE SUFICIENTE PARA SUSTENTAR EL CGBT, INCLUYE
FIJACIÓN A HORMIGÓN MEDIANTE TORNILO DE EXPANSIÓN TIPO HILTI, FORRADA
PERIMETRALMENTE EN CHAPA LAGRIMADA GALVANIZADA DE  3 MM DE
ESPESOR DESMONTABLE PARA IMPEDIR ACCESO O CAIDA DE OBJETOS
INVOLUNTARIOS, INCLUYE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, ROTULACIÓN  Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN,
TOTALMENTE MONTADO, CON ENSAYOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y
CONEXIONADO SEGÚN NORMATIVA DE LA CHS, INCLUSO VENTILADOR EN
CUADRO, LUZ INTERIOR, AMPERÍMETRO Y VOLTÍMETRO DIGITALES, SETA DE
EMERGENCIA Y GUARDANDO UN 20% DE RESERVA PARA FUTURAS
AMPLIACIONES.

468,96Mano de obra

17.271,58Materiales

2.004,68Medios auxiliares

19.745,22
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02.001 29 M ESTUDIO DE GEORÁDAR (DETECCIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES EN LA ZONA
TERRESTRE), TOPOGRAFÍA, TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA (PARA DETERMINAR LA
EXTENSIÓN LATERAL Y EN PROFUNDIDAD DE LAS DISTINTAS UNIDADES
GEOLÓGICAS) Y BATIMETRÍA DE LAS ZONAS MARÍTIMAS, FILMACIÓN DEL FONDO
MARINO, TRABAJOS MANUALES DE CLAVAZÓN DE VARILLAS PARA VERIFICAR EL
ESPESOR DE ARENAS A LA ZONA DE SALIDA DE LA PERFORACIÓN Y TODOS
AQUELLOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA A CRITERIO DE LA DF, INCLUSO P.P. DE REDACCIÓN DEL
INFORME Y ELABORACIÓN DEL DISEÑO CONSTRUCTIVO DE LA PERFORACIÓN
PERFIL Y PLANIMETRÍA.

48,00Sin descomposición

2,88Medios auxiliares

50,88

02.002 30 UD SONDEO MECÁNICO A ROTACIÓN CON EXTRACCIÓN DE TESTIGO CONTINUO,
INCLUSO P.P. DE  TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EMPLAZAMIENTO Y
POSTERIOR RETIRADA DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN VERTICAL DE SONDEOS,
INCLUSO SELLADO BOCA TESTIGO Y P.P. DE REDACCIÓN DE INFORME.

191,00Sin descomposición

11,46Medios auxiliares

202,46

02.003 31 UD TRABAJOS PREVIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA IMPLANTACIÓN DE LA
MAQUINARIA DE EJECUCIÓN DE LA PHD Y LA RESTITUCIÓN COMPLETA DEL ÁREA
AFECTADA POR LAS OBRAS UNA VEZ FINALIZADA LA PERFORACIÓN,
INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE SEAN NECESARIOS,
SIENDO LOS PRINCIPALES LOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN, SIN SER
UNA RELACIÓN EXHAUSTIVA POR LO QUE PUEDEN REQUERIRSE TRABAJOS
ADICIONALES NO DETALLADOS QUE SE CONSIDERAN INCLUIDOS:
- PREPARACIÓN DE LA EXPLANADA DE TRABAJO, TANTO PARA EL
EMPLAZAMIENTO DE LA MAQUINARIA COMO LA ADICIONAL PARA EL
TRATAMIENTO DE LODOS, MATERIALES, ETC., DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES DE ESPACIO, Y LA RETIRADA POSTERIOR DE LOS MATERIALES
DISPUESTO, RESTITUYENDO EL ESPACIO A SU SITUACIÓN INICIAL, ASÍ COMO LA
GESTIÓN DE LOS RCD'S GENERADOS.
- TRANSPORTE Y EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN,
INCLUYENDO TODAS LAS OPERACIONES E INSTALACIONES NECESARIAS PARA
GARANTIZAR LA ADECUADA COLOCACIÓN Y OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS.
EN CASO DE SER NECESARIO, SE INCLUYEN AQUÍ LOS TRABAJOS DE
ADECUACIÓN DE ACCESOS, INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA, ENERGÍA
ELÉCTRICA, ETC.
- EJECUCIÓN DEL POZO DE ATAQUE PARA LA PHD, INCLUYENDO DEMOLICIÓN
DEL PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN DEL FONDO Y
PAREDES, ASÍ COMO EL RELLENO POSTERIOR DEL MISMO Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENTOS UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS. INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO DE LOS RCD'S GENERADOS.
- RETIRADA DE LOS EQUIPOS, INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES
PROVISIONALES A LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PHD.

99.118,00Sin descomposición

5.947,08Medios auxiliares

105.065,08
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02.004 32 M EJECUCIÓN DE PERFORACIÓN DIRIGIDA PARA EMISARIO DE VERTIDO AL MAR,
PERPENDICULAR A LA LÍNEA DE COSTA Y CON SALIDA POR DEBAJO DE LA
LÁMINA DE AGUA, MEDIANTE EL ESCARIADO DE TÚNEL, EN TERRENO DE
CUALQUIER NATURALEZA, INCLUSO ROCA BASÁLTICA DE GRAN DUREZA, DE
DIÁMETRO SUFICIENTE PARA ALBERGAR EN SU INTERIOR UNA TUBERÍA
PE100-RC DN1000 MM PN10 ATM, CON LAS PASADAS NECESARIAS Y
SUFICIENTES PARA LOGRAR EL ANCHO MÍNIMO NECESARIO QUE EVITE DAÑOS A
LA TUBERÍA A INSTALAR. INCLUIDO P.P. DE PERFORACIÓN INICIAL, GUÍA
ELECTROMAGNÉTICA Y CONTROL DIGITAL DE LA PERFORACIÓN SEGÚN LOS
PERFILES LONGITUDINALES DEL PROYECTO E INDICACIONES DE LA D.F. PARA
LA OBTENCIÓN DE UNA CORRECTA TRAYECTORIA, TRABAJOS TOPOGRÁFICOS
DE DISEÑO Y COMPROBACIÓN, RECUPERACIÓN DE CABEZA DE PERFORACIÓN,
MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS VARIOS, SUMINISTRO DE AGUA NO SALADA Y
ENERGÍA ELÉCTRICA; SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE LA LECHADA A BASE DE
BENTONITA Y POSTERIOR INYECCIÓN CON EL EQUIPO NECESARIO EN EL
FRENTE DE LA PERFORACIÓN PARA EVITAR POSIBLES DESMORONAMIENTOS
DEL TERRENO,GENERACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ACOPIOS NECESARIOS;
ALMACENAJE; RECICLADO, TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS LODOS
BENTONÍTICOS, SUS MEZCLAS Y RESIDUOS EN PLANTA AUTORIZADA DE
GESTIÓN DE RESIDUOS; TRAMITACIÓN, OBTENCIÓN Y PAGO DE CANONES,
TASAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.
PERSONAL CUALIFICADO, AYUDA SUBMARINA Y DE MAQUINARIA AUXILIAR,
LIMPIEZA DEL TAJO AL FINAL Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD, MEDIOS
AUXILIARES (DE GESTIÓN, CONTROL, IZADO, FONDEO, BOMBEO, EXCAVACIÓN,
PERFORACIÓN, ALMACENAJE) Y DE SEGURIDAD. MEDIDO EN LONGITUD
TOTALMENTE ACABADO Y LISTO PARA LA EJECUCIÓN DEL RESTO DE LOS
TAJOS. INCLUYE LA APERTURA FINAL DE LA BOCA DE SALIDA AL MAR, LIMPIEZA
DE LA MISMA Y FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA PIEZA
METÁLICA NECESARIA PARA ENCARAR EL INICIO DE LA TUBERÍA PARA SU
POSTERIOR INTRODUCCIÓN EN LA PERFORACIÓN EJECUTADA Y TODOS
AQUELLOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA A CRITERIO DE LA DF.

321,78Mano de obra

2.464,90Maquinaria

108,14Materiales

190,74Medios auxiliares

3.085,56

02.005 33 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA PERFORACIÓN HORIZONTAL
DIRIGIDA DE PE100-RC DN1000 PN10, SDR 17, FABRICADA DE ACUERDO CON UNE
EN 12201-2 Y CON DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO PAS 1075, CÓDIGO DE USO
PREVISTO P (O W/P), DE COLOR NEGRO O NEGRO CON BANDAS MARRONES,
SOLDADA Y COLOCADA EN INTERIOR DE LA PERFORACIÓN HORIZONTAL
DIRIGIDA, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS DE CONEXIÓN Y
ESPECIALES, TRABAJOS DE SOLDADURA A TOPE, BOTADURA, TRANSPORTE
POR FLOTACIÓN DESDE EL PUNTO DE SU MONTAJE HASTA EL PUNTO DE SU
HUNDIMIENTO, HUNDIMIENTO, EMBRIDADO, SELLADO DE LA BOCA DEL TÚNEL,
BOYAS DE FLOTACIÓN NECESARIAS, TRABAJOS SUBACUÁTICOS NECESARIOS
REALIZADOS POR BUCEADORES PROFESIONALES (DESDE EL REPLANTEO DEL
TRAZADO MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE BOYAS, HASTA LAS COMPROBACIONES
FINALES), TODOS LOS MEDIOS MARÍTIMOS NECESARIOS, ARRASTRE DE LA
TUBERÍA UBICADA EN EL FONDO MARINO DESDE TIERRA MEDIANTE LOS MEDIOS
MECÁNICOS NECESARIOS POR DENTRO DE LA PHD, CONEXIÓN DE LA TUBERÍA
COLOCADA CON TRAMO TERRESTRE PREVIO, INCLUSO PRUEBAS DE SERVICIO,
LIMPIEZA FINAL DEL INTERIOR DE LA TUBERÍA Y TODOS AQUELLOS TRABAJOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA A
CRITERIO DE LA DF.

7,37Mano de obra

8,42Maquinaria

1.419,51Materiales

PROYECTO COLECTOR VERTIDO CERO AL MAR MENOR NORTE TT. MM. VARIOS (MURCIA)
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86,51Medios auxiliares

1.521,81

02.006 34 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA Ø1600 MM, 20 MM ESPESOR,
PARA ENCAMISAR EL INICIO DE LA PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA,
INCLUIDA LA HINCA O PERFORACIÓN DE LA MISMA SALVANDO LA POTENCIA DE
LAS ARENAS HASTA EL ESTRATO ROCOSO COMPETENTE QUE PERMITA EL PASO
DEL SISTEMA PHD, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS DE CONEXIÓN Y
ESPECIALES, TRABAJOS DE SOLDADURA A TOPE, TRANSPORTE, RECORTE Y
RETIRADA DEL TRAMO DE ENCAMISADO UNA VEZ ACABADA LA PHD QUE QUEDE
DENTRO DE LA ARQUETA DE CONEXIÓN DEL TRAMO TERRESTRE CON EL INICIO
DEL TRAMO PERFORADO, Y TODOS AQUELLOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA A CRITERIO DE LA DF.

71,70Mano de obra

719,39Maquinaria

954,20Materiales

108,52Medios auxiliares

1.853,81

03.001 35 M3 DRAGADO EN ZANJA SUMERGIDA EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON
EXCAVADORA SOBRE PONTONA TIPO DIPPER O SIMILAR, INCLUSO DESBROCE
DE ALGAS, RETIRADA PREVIA DE CANTOS RODADOS, BOLOS, ROCAS
DISGREGADAS, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS (CHUPONAS,
MÁQUINAS EXCAVADORAS, SUBMARINAS,ETC..), PREPARACIÓN PARA
INSTALACIÓN DE TUBERÍA LASTRADA, RESTITUCIÓN DE TERRENO O DESCARGA
SOBRE BARCAZA PARA SU POSTERIOR VERTIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
LA D.F. Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, CON P.P. DE MOVILIZACIÓN Y
DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS BARCAZA Y DIPPER.

77,50Mano de obra

91,67Maquinaria

14,26Medios auxiliares

183,43

03.002 36 UD EJECUCIÓN DE INJERTO DE DERIVACIÓN EN PUNTO ALTO PE-100 DN110 SDR17
(PN10) SOBRE TUBERÍA PE-100 DN1000 PN10, CON TUBERÍA, PORTABRIDAS,
BRIDA LOCA Y BRIDA CIEGA DN100 DE ACERO INOXIDABLE AISI-316L, CON
TORNILLERÍA CALIDAD A4 Y TUERCA DE SACRIFICIO DE ZN.

14,73Mano de obra

1,79Maquinaria

121,62Materiales

9,07Medios auxiliares

147,21
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03.003 37 M SUMINISTRO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE PARED
COMPACTA PE100, DE 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, SDR 17 (PN10),
FABRICADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS ISO 4427 Y EN12201, DE COLOR
NEGRO O NEGRO CON BANDAS MARRONES, DE LA MARCA PIPELIFE O
EQUIVALENTE, CON PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS, MATERIAL
AUXILIAR, PIEZAS DE UNIÓN Y ESPECIALES EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L Y
TORNILLERÍA A4, TERMINADO Y PROBADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA D.F.
Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

14,73Mano de obra

8,42Maquinaria

439,93Materiales

28,57Medios auxiliares

491,65

03.004 38 M SUMINISTRO DE TRAMO DIFUSOR A BASE DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE PARED COMPACTA PE100, FABRICADO DE ACUERDO CON LAS
NORMAS ISO 4427 Y EN12201, DE COLOR NEGRO O NEGRO CON BANDAS
MARRONES, DE LA MARCA PIPELIFE O SIMILAR, DE 630 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL SDR 17 (PN10), CON PARTE PROPORCIONAL DE DIFUSORES CADA 9 M,
CONSISTENTES EN TE RECTA DE DERIVACIÓN PE100 DN200×200×200 SDR17
(PN10) EJECUTADO SOBRE TUBERÍA DN630, PORTABRIDAS PE100 DN200 SDR17,
BRIDA LOCA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316L CON TORNILLERÍA CALIDAD A4 Y
TUERCA DE SACRIFICIO DE ZN, Y VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE DESCARGA
FINAL DE LÍNEA TIPO PINZA DN200, FORMADO POR TUBO DE NEOPRENO
RECUBIERTO DE EPDM Y TIRAS DE POLIÉSTER DE REFUERZO, MODELO CPF-EVR
O EQUIVALENTE, FIJACIÓN MEDIANTE BRIDAS CON TORNILLERÍA CALIDAD A4,
CON PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS, MATERIAL AUXILIAR, PIEZAS DE
UNIÓN Y ESPECIALES EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L Y TORNILLERÍA A4,
TERMINADO Y PROBADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA D.F. Y
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

29,45Mano de obra

18,28Maquinaria

657,75Materiales

43,89Medios auxiliares

749,37

03.005 39 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LASTRE TIPO A SOBRE TUBERÍA DE
POLIETILENO DE DIÁMETRO NOMINAL DN1000, DE HORMIGÓN ARMADO TIPO
HA-30/B/12/IIIB+QB Y ACERO B-500S, CONFECCIONADO EN CENTRAL
ESPECIALIZADA DE PREFABRICADO CON CONTROL INTENSO DE EJECUCIÓN, EN
DOS PIEZAS SEGÚN PLANOS DE DETALLE, PERNOS DE ANCLAJE A BASE DE
VARILLA ROSCADA DE MÉTRICA M24 DE ACERO INOXIDABLE A4 DIN 975,
ARANDELA PLANA DE MÉTRICA M24 DE ACERO INOXIDABLE A4 DIN 125, TUERCA
HEXAGONAL DE MÉTRICA M24 DE ACERO INOXIDABLE A4/80 DIN 934 Y TUERCA
DE SACRIFICIO ZINCADA DE MÉTRICA M24 DIN 934, TUBOS DE PVC A MODO DE
ENCOFRADO PERDIDO EMBEBIDOS EN LA PIEZA, TACO DE BANDA DE
NEOPRENO DE 8 MM Y DOBLE LÁMINA DE NEOPRENO DE 3 MM EN PERÍMETRO
APOYO TUBERÍA, INCLUYENDO ENCOFRADOS, COLOCACIÓN DE ARMADURAS Y
SEPARADORES, VERTIDO DEL HORMIGÓN, VIBRADO DE LA PIEZA, CURADO Y
DESENCOFRADO, Y MOVIMIENTOS DE LA PIEZA DENTRO DEL PARQUE DE
FABRICACIÓN, CARGA, TRANSPORTE A OBRA, DESCARGA, COLOCACIÓN,
ALINEACIÓN Y APRIETE SOBRE EL TUBO DE POLIETILENO A LA SEPARACIÓN
INDICADA EN PLANOS, NIVELADO Y APLOMADO.

58,90Mano de obra

57,04Maquinaria

154,62Materiales
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19,36Medios auxiliares

289,92

03.006 40 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LASTRE TIPO B SOBRE TUBERÍA DE
POLIETILENO DE DIÁMETRO NOMINAL DN1000, DE HORMIGÓN ARMADO TIPO
HA-30/B/12/IIIB+QB Y ACERO B-500S, CONFECCIONADO EN CENTRAL
ESPECIALIZADA DE PREFABRICADO CON CONTROL INTENSO DE EJECUCIÓN, EN
DOS PIEZAS SEGÚN PLANOS DE DETALLE, PERNOS DE ANCLAJE A BASE DE
VARILLA ROSCADA DE MÉTRICA M24 DE ACERO INOXIDABLE A4 DIN 975,
ARANDELA PLANA DE MÉTRICA M24 DE ACERO INOXIDABLE A4 DIN 125, TUERCA
HEXAGONAL DE MÉTRICA M24 DE ACERO INOXIDABLE A4/80 DIN 934 Y TUERCA
DE SACRIFICIO ZINCADA DE MÉTRICA M24 DIN 934, TUBOS DE PVC A MODO DE
ENCOFRADO PERDIDO EMBEBIDOS EN LA PIEZA, TACO DE BANDA DE
NEOPRENO DE 8 MM Y DOBLE LÁMINA DE NEOPRENO DE 3 MM EN PERÍMETRO
APOYO TUBERÍA, INCLUYENDO ENCOFRADOS, COLOCACIÓN DE ARMADURAS Y
SEPARADORES, VERTIDO DEL HORMIGÓN, VIBRADO DE LA PIEZA, CURADO Y
DESENCOFRADO, Y MOVIMIENTOS DE LA PIEZA DENTRO DEL PARQUE DE
FABRICACIÓN, CARGA, TRANSPORTE A OBRA, DESCARGA, COLOCACIÓN,
ALINEACIÓN Y APRIETE SOBRE EL TUBO DE POLIETILENO A LA SEPARACIÓN
INDICADA EN PLANOS, NIVELADO Y APLOMADO.

58,90Mano de obra

76,05Maquinaria

240,72Materiales

25,67Medios auxiliares

401,34

03.007 41 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LASTRE TIPO C SOBRE TUBERÍA DE
POLIETILENO DE DIÁMETRO NOMINAL DN630, DE HORMIGÓN ARMADO TIPO
HA-30/B/12/IIIB+QB Y ACERO B-500S, CONFECCIONADO EN CENTRAL
ESPECIALIZADA DE PREFABRICADO CON CONTROL INTENSO DE EJECUCIÓN, EN
DOS PIEZAS SEGÚN PLANOS DE DETALLE, PERNOS DE ANCLAJE A BASE DE
VARILLA ROSCADA DE MÉTRICA M24 DE ACERO INOXIDABLE A4 DIN 975,
ARANDELA PLANA DE MÉTRICA M24 DE ACERO INOXIDABLE A4 DIN 125, TUERCA
HEXAGONAL DE MÉTRICA M24 DE ACERO INOXIDABLE A4/80 DIN 934 Y TUERCA
DE SACRIFICIO ZINCADA DE MÉTRICA M24 DIN 934, TUBOS DE PVC A MODO DE
ENCOFRADO PERDIDO EMBEBIDOS EN LA PIEZA, TACO DE BANDA DE
NEOPRENO DE 8 MM Y DOBLE LÁMINA DE NEOPRENO DE 3 MM EN PERÍMETRO
APOYO TUBERÍA, INCLUYENDO ENCOFRADOS, COLOCACIÓN DE ARMADURAS Y
SEPARADORES, VERTIDO DEL HORMIGÓN, VIBRADO DE LA PIEZA, CURADO Y
DESENCOFRADO, Y MOVIMIENTOS DE LA PIEZA DENTRO DEL PARQUE DE
FABRICACIÓN, CARGA, TRANSPORTE A OBRA, DESCARGA, COLOCACIÓN,
ALINEACIÓN Y APRIETE SOBRE EL TUBO DE POLIETILENO A LA SEPARACIÓN
INDICADA EN PLANOS, NIVELADO Y APLOMADO.

29,45Mano de obra

38,67Maquinaria

153,10Materiales

14,83Medios auxiliares

236,05
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03.008 42 UD FABRICACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A ZONA DE FONDEO, POSICIONAMIENTO
Y HUNDIMIENTO CONTROLADO CON GLOBOS U OTROS MEDIOS MECÁNICOS
PARA SU COLOCACIÓN EN EL FONDO DEL MAR, DE LASTRE ANTIARRASTRERO
DE DIMENSIONES 1700×1700×1700 MM FABRICADO CON HORMIGÓN
HM-30/B/20/I+QB, CEMENTO MR, CON CUATRO PERFILES IPE-120 DE ACERO S275
DE 1000 MM DE LONGITUD EMPOTRADOS 500 MM, Y ASA DE IZADO, DISPOSICIÓN
SEGÚN PLANOS, MEDIOS AUXILARES Y TRABAJOS SUBACUÁTICOS NECESARIOS
REALIZADOS POR BUCEADORES PROFESIONALES INCLUYENDO
REGULARIZACIÓN DE FONDOS, REMOCIÓN DE PIEDRAS U OBSTÁCULOS QUE
CAUSEN UNA POSICIÓN DEFECTUOSA DE LOS LASTRES, INCLUSO TODOS
AQUELLOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA A CRITERIO DE LA DF, TASAS, PERMISOS PORTUARIOS,
IMPUESTOS Y OTRAS CARGAS ORIGINADAS POR ESTOS TRABAJOS.

276,29Mano de obra

69,67Maquinaria

591,08Materiales

70,86Medios auxiliares

1.007,90

03.009 43 M LANZAMIENTO, TRANSPORTE A ZONA DE FONDEO POR FLOTACIÓN,
POSICIONAMIENTO Y HUNDIMIENTO CONTROLADO CON GLOBOS U OTROS
MEDIOS MECÁNICOS, DE TUBERÍA LASTRADA DE POLIETILENO PE100 DE
DIÁMETRO NOMINAL 1000 MM, SDR17 (PN10) PARA SU COLOCACIÓN EN EL
FONDO DEL MAR O EN ZANJA EN EL FONDO DEL MAR, CON P.P. DE UNIONES
ENTRE TRAMOS CON PORTRABRIDAS DE POLIETILENO, BRIDAS DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316L Y TORNILLERÍA A4, MEDIOS AUXILARES NECESARIOS Y
TRABAJOS SUBACUÁTICOS NECESARIOS REALIZADOS POR BUCEADORES
PROFESIONALES INCLUYENDO REVISIÓN SUBMARINA DE LA TUBERÍA
COLOCADA CON PROFUNDÍMETRO, CON REGULARIZACIÓN DE FONDOS,
REMOCIÓN DE PIEDRAS U OBSTÁCULOS QUE CAUSEN ALGÚN PUNTO ALTO
RELATIVO EN EL TRAZADO O UNA POSICIÓN DEFECTUOSA DE LOS LASTRES,
TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA
INSTALADORA MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO,
INCLUSO LIMPIEZA FINAL DEL INTERIOR DE LA TUBERÍA Y TODOS AQUELLOS
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA A CRITERIO DE LA DF, TASAS, PERMISOS PORTUARIOS, IMPUESTOS Y
OTRAS CARGAS ORIGINADAS POR ESTOS TRABAJOS.

236,28Mano de obra

41,19Maquinaria

2,26Materiales

29,30Medios auxiliares

309,03
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03.010 44 M LANZAMIENTO, TRANSPORTE A ZONA DE FONDEO POR FLOTACIÓN,
POSICIONAMIENTO Y HUNDIMIENTO CONTROLADO CON GLOBOS U OTROS
MEDIOS MECÁNICOS, DE TRAMO DIFUSOR A BASE DE TUBERÍA LASTRADA DE
POLIETILENO PE100 DE DIÁMETRO NOMINAL 630 MM, SDR17 (PN10) PARA SU
COLOCACIÓN EN EL FONDO DEL MAR, CON P.P. DE UNIONES EN EXTREMOS CON
PORTABRIDAS DE POLIETILENO, BRIDA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316L Y
TORNILLERÍA A4, MEDIOS AUXILARES NECESARIOS Y TRABAJOS SUBACUÁTICOS
NECESARIOS REALIZADOS POR BUCEADORES PROFESIONALES INCLUYENDO
REVISIÓN SUBMARINA DE LA TUBERÍA COLOCADA CON PROFUNDÍMETRO, CON
REGULARIZACIÓN DE FONDOS, REMOCIÓN DE PIEDRAS U OBSTÁCULOS QUE
CAUSEN ALGÚN PUNTO ALTO RELATIVO EN EL TRAZADO O UNA POSICIÓN
DEFECTUOSA DE LOS LASTRES, TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y
PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES
PRUEBAS DE SERVICIO, INCLUSO LIMPIEZA FINAL DEL INTERIOR DE LA TUBERÍA
Y TODOS AQUELLOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN
DE LA UNIDAD DE OBRA A CRITERIO DE LA DF, TASAS, PERMISOS PORTUARIOS,
IMPUESTOS Y OTRAS CARGAS ORIGINADAS POR ESTOS TRABAJOS.

158,02Mano de obra

27,46Maquinaria

2,26Materiales

19,64Medios auxiliares

207,38

03.011 45 UD PIEZA ESPECIAL DE INSPECCIÓN DE EMISARIO DN1000 EJECUTADO A BASE DE
DERIVACIÓN RECTA DN1000×1000×1000 EN POLIETILENO PE100 SDR17,
PORTABRIDAS DN1000 DE POLIETILENO PE100 SDR17, BRIDA LOCA DN1000 DE
ACERO INOXIDABLE AISIS-316L Y BRIDA CIEGA DN1000 EN AISI-316L,
TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE A4 CON TUERCA ADICIONAL DE SACRIFICIO
DE ZN, TOTALMENTE INSTALADA, REMOTADA Y PROBADA.

59,90Mano de obra

14,32Maquinaria

10.334,46Materiales

627,70Medios auxiliares

11.036,38

03.012 46 UD FABRICACIÓN E INSTALACIÓN POR MEDIOS SUBMARINOS DE PIEZA ESPECIAL DE
CONEXIÓN DEL EMISARIO CON EL TRAMO DIFUSOR, EJECUTADO A BASE DE UNA
REDUCCIÓN DN1000 A DN630, REALIZADA CON UNA ÚNICA PIEZA O PIEZAS
SUCESIVAS, DOS CODOS DE 45º Y TRAMO RECTO INTERMEDIO, TODO ELLO DE
POLIETILENO PE100 SDR17 DN630, PORTABRIDAS DN630 DE POLIETILENO PE100
SDR17, BRIDAS LOCAS DN630 DE ACERO INOXIDABLE AISI-316L, TODA LA
TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE A4 CON TUERCA ADICIONAL DE SACRIFICIO
DE ZN, TOTALMENTE INSTALADA, REMATADA Y PROBADA.

833,90Mano de obra

14,32Maquinaria

9.455,96Materiales

662,45Medios auxiliares

10.966,63

PROYECTO COLECTOR VERTIDO CERO AL MAR MENOR NORTE TT. MM. VARIOS (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº2 Página 14 de 62

Código CP Ud Designación Subtotal (€) Importe Total (€)

CUADRO DE PRECIOS Nº2



03.013 47 UD PIEZA ESPECIAL FINAL DE TRAMO DIFUSOR PARA INSPECCIÓN, CONSISTENTE
EN UN CODO DE POLIETILENO PE100 DN630 SDR17 DE 90º, SOLDADO A TOPE EN
EL EXTREMO DEL TRAMO DIFUSOR, PORTABRIDAS DN630 DE POLIETILENO
PE100 SDR17, CON BRIDA LOCA DN630 DE ACERO INOXIDABLE AISIS-316L Y
BRIDA CIEGA FINAL DN630 EN AISI-316L, TODA LA TORNILLERÍA EN ACERO
INOXIDABLE A4 CON TUERCA ADICIONAL DE SACRIFICIO DE ZN, TOTALMENTE
INSTALADA, REMATADA Y PROBADA.

59,90Mano de obra

7,16Maquinaria

3.254,27Materiales

202,46Medios auxiliares

3.523,79

03.014 48 M3 VERTIDO DE MATERIAL GRANULAR (ESCOLLERA, BALASTO, GRAVÓN 50/25),
CARGADO EN PUERTO Y VERTIDO EN LA ZONA DE ZANJA, PARA BASE DE APOYO
DE LA TUBERÍA LASTRADA. INCLUSO MATERIAL Y MEDIOS NECESARIOS.

79,01Mano de obra

27,46Maquinaria

16,00Materiales

11,54Medios auxiliares

134,01

03.015 49 M3 HORMIGÓN SUMERGIDO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍAS HM-30/B/20/I+QB,
VERTIDO CON BOMBA DESDE PONTONA Y SUBMARINISTA.

79,01Mano de obra

39,52Maquinaria

99,87Materiales

17,29Medios auxiliares

235,69

03.016 50 ud LOCALIZACIÓN DE LASTRES ANTIARRASTREOS EXISTENTES, SUBIDA A
PONTONTONA, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN EL FONDO DEL MAR, FUERA DE LA
ZONA DE AFECCIÓN DE LA TUBERÍA DEL EMISARIO. DISPOSICIÓN SEGÚN
PLANOS, MEDIOS AUXILARES Y TRABAJOS SUBACUÁTICOS NECESARIOS
REALIZADOS POR BUCEADORES PROFESIONALES INCLUYENDO
REGULARIZACIÓN DE FONDOS, REMOCIÓN DE PIEDRAS U OBSTÁCULOS QUE
CAUSEN UNA POSICIÓN DEFECTUOSA DE LOS LASTRES, INCLUSO TODOS
AQUELLOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA A CRITERIO DE LA DF, TASAS, PERMISOS PORTUARIOS,
IMPUESTOS Y OTRAS CARGAS ORIGINADAS POR ESTOS TRABAJOS.

538,24Mano de obra

823,83Maquinaria

110,25Medios auxiliares

1.472,32

04.001 51 T TARIFA DE VERTIDO DE TIERRAS EN CANTERA O VERTEDERO AUTORIZADOS.

29,88Sin descomposición

1,79Medios auxiliares

31,67
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08.01 52 UD PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD, DESGLOSADO EN EL ANEJO
CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO

312.992,14Sin descomposición

312.992,14

ABRFI300 53 UD UD. ABRAZADERA DE PLETINA METÁLICA DE FIJACIÓN DE TUBERIAS Ø 300 A Ø
500 MM. INCLUSO PERNOS DE ANCLAJE.

4,42Mano de obra

21,64Materiales

1,56Medios auxiliares

27,62

ACONCAM 54 M2 M². DE ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS PREVIA A LA PAVIMENTACIÓN,
CONSISTENTE EN ESCARIFICADO, ALINEACIÓN Y RECRECIDO CON ZAHORRA
ARTIFICIAL COMPACTADA.

0,95Maquinaria

0,61Materiales

0,09Medios auxiliares

1,65

AGLOM20Z 55 M2 M2. AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZANJA, COMPUESTO POR 10 CM. DE ESPESOR
DE BÍNDER S-20 CON ÁRIDO CALIZO Y 10 CM. DE ESPESOR EN CAPA DE
RODADURA D-8 PORFIDICO (ÁRIDO GRANÍTICO), CON RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
ADHERENCIA, BARRIDO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y PP. BANDA 10 CM. DE
SLURRY DE SELLADO DE JUNTAS.

5,76Mano de obra

1,67Maquinaria

24,24Materiales

0,63Medios auxiliares

32,30

ANALITICA 56 UD ANALÍTICA DE CONTROL DEL ESTADO DEL AGUA, TOMA DE MUESTRAS Y
CONTROL ANALÍTICO IN SITU.

120,00Materiales

7,20Medios auxiliares

127,20

ARENAFI 57 M3 M3. ARENA FINA SELECCIONADA EN LECHO Y ABRIGO DE TUBERÍAS DE
ABASTECIMIENTO, INCLUSO TRANSPORTE, VERTIDO, EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN EN TONGADAS DE 20 CM. MÁXIMO CON PLACA VIBRANTE,
HASTA EL 98 PM. MEDIDO SOBRE PERFIL COMPACTADO.

1,42Mano de obra

3,16Maquinaria

8,83Materiales

0,80Medios auxiliares

14,21
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ARMDISTR 58 UD UD. ARMARIO DISTRIBUCIÓN TIPO, TOTALMENTE INSTALADO INCLUSO
CABLEADO. (SIN DECOMPOSICIÓN).

600,00Sin descomposición

600,00

ARQCO120 59 UD UD. ARQUETA DE REGISTRO ALOJAMIENTO CONTADOR DE 130X130X120 CM. DE
FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y FRATASADO CON
MORTERO DE CEMENTO 1:6 Y SOLERA DE HORMIGÓN 200 KP/CM2.

1.294,70Mano de obra

0,48Maquinaria

229,11Materiales

140,67Medios auxiliares

Por redondeo -0,10

1.664,86

ASFALTO 60 M2 M2. REPOSICIÓN DE FIRME EN ZANJA CON T.T.S. REALIZADO CON 5 KG. DE
EMULSIÓN ECR-1 Y 55 L. DE GRAVILLA.

0,74Mano de obra

3,20Maquinaria

0,51Materiales

0,27Medios auxiliares

4,72

BAJA 61 M BAJANTE PREFABRICADA EN TERRAPLEN HM-30, ANCHURA MÍNIMA LIBRE
INTERIOR 320 MM, MAXIMA INTERIOR 495 MM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE DESAGÜE A BAJANTE, TOTALMENTE COLOCADA.

2,93Mano de obra

5,25Maquinaria

47,37Materiales

55,55

BANDA 62 M BANDA DE SEÑALIZACIÓN, SEGÚN NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
VIGENTES.

2,13Mano de obra

0,19Materiales

0,14Medios auxiliares

2,46

BARANINO 63 M ML. BARANDILLA METÁLICA, DE ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO CON
MOLIBDENO DE DESIGNACIÓN AISI 316, CON PASAMANOS, TRAVESAÑO
INFERIOR, MONTANTES CADA 100 CM. Y BARROTES CADA 12 CM., DE 100 CM. DE
ALTURA.

12,06Mano de obra

162,95Materiales

19,78Medios auxiliares

194,79
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BARRCORR 64 KG SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA ARMADURAS EN BARRAS
CORRUGADAS B 500 S, INCLUSO CORTADO, DOBLADO Y RECORTES, SEGÚN
PESO TEÓRICO.

0,29Mano de obra

0,06Maquinaria

0,78Materiales

0,07Medios auxiliares

1,20

BOMB2 65 UD UD. VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA DN- 400 MM. DE 16 KG/CM2 MONTADA
ENTRE BRIDAS, CON LONGITUD SEGÚN ISO-5752 CORTO, BRIDAS Y ORIFICIOS
SEGÚN ISO-7005-2 (BS EN 1092-2: 1997), CUERPO DE LA VÁLVULA EN  FUNDICIÓN 
DÚCTIL GGG-40 SEGÚN DIN-1693, CON REVESTIMIENTO EPOXI, RAL 5017 JINTA
DE EPDM VULCANIZADO EL CUERPO, DISCO Y EJE EN ACERO INOXIDABLE
DUPLEX, CON ACTUADOR ELÉCTRICO ´´DREHMO´´ O SIMILAR, VOLANTE E
INDICADOR VISUAL.

171,53Mano de obra

11,46Maquinaria

7.012,40Materiales

431,72Medios auxiliares

7.627,11

BOMBH01 66 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA HORIZONTAL TIPO FLOWSERVE
MODELO 250-LNN-600 FDP - B1 O EQUIVALENTE PARA UN CAUDAL DE 814.7 M³/H
Y ALTURA MANOMÉTRICA 77.54 M, 1480 RPM, POTENCIA NOMINAL 207 KW.

49.920,12Sin descomposición

49.920,12

BOMBH02 67 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA HORIZONTAL TIPO FLOWSERVE
MODELO 200-LNN-475 FPD-B1 O EQUIVALENTE PARA UN CAUDAL DE 649.0 M³/H Y
ALTURA MANOMÉTRICA 58.28 M, 1480 RPM, POTENCIA NOMINAL 125 KW.

46.121,25Sin descomposición

46.121,25

BOMBS01 68 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO SULZER MODELO
XFP 205J-CB2 PE550/4 380-415/50HZ O EQUIVALENTE PARA UN CAUDAL DE 132
L/S Y ALTURA MANOMÉTRICA 25.09 M, 1481 RPM, POTENCIA NOMINAL
CONSUMIDA DE RED P1 58.14 KW, INCLUSO PEDEST. DN200 RB DIN PN102´´ Y
MÓDULO CA462 PARA SUPERVISIÓN DE ELECTRODOS DE TEMPERATURA
(PTC-BIMETAL) Y HUMEDAD (ELECTRODO DI) DE BOMBAS. PILOTOS LED. 2
SALIDAS NC ALARMA TEMP. Y HUMEDAD + SALIDA NC BLOQ.BOMBA. ALIMENT
110-230VAC.

27.209,14Sin descomposición

27.209,14
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BOMBS02 69 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO SULZER MODELO
XFP150M-CB2 PE750/4380-415V/50HZ O EQUIVALENTE PARA UN CAUDAL DE 78 L/S
Y ALTURA MANOMÉTRICA 56.39 M, 1484 RPM, POTENCIA NOMINAL CONSUMIDA
DE RED P1 78.94 KW, INCLUSO PEDEST. DN150 RB DIN PN16 2´´ Y MÓDULO CA462
PARA SUPERVISIÓN DE ELECTRODOS DE TEMPERATURA (PTC-BIMETAL) Y
HUMEDAD (ELECTRODO DI) DE BOMBAS. PILOTOS LED. 2 SALIDAS NC ALARMA
TEMP. Y HUMEDAD + SALIDA NC BLOQ.BOMBA. ALIMENT 110-230VAC.

30.254,12Sin descomposición

30.254,12

BOMBV01 70 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA VERTICAL TIPO FLOWSERVE MODELO
15EHY FPD - B30 O EQUIVALENTE PARA UN CAUDAL DE 542.6 M³/H Y ALTURA
MANOMÉTRICA 18.51 M, 1800 RPM, POTENCIA NOMINAL 53.7 KW.

75.524,32Sin descomposición

75.524,32

BORD5025 71 M ML. BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50X25X12X10 CM. BICAPA S/
UNE-EN 1340 Y UNE-EN 127340, COLOCADO CON MORTERO DE HORMIGÓN FCK
20 N/MM².

12,97Mano de obra

10,35Materiales

1,42Medios auxiliares

24,74

C80010 72 UD UD. CARRETE Ø 800 MM. DE ACERO INOXIDABLE (AINSI316L) CON BRIDAS EN LOS
ESTREMOS, DE 1 MTR. DE LONGITUD. PN-10

26,24Mano de obra

1.772,02Materiales

107,90Medios auxiliares

Por redondeo -0,01

1.906,15

C90015 73 UD UD. CARRETE Ø 900 MM. DE ACERO INOXIDABLE (AINSI316L) CON BRIDAS EN LOS
ESTREMOS, DE 1,5 MTR. DE LONGITUD. PN-16

26,24Mano de obra

2.052,02Materiales

124,70Medios auxiliares

Por redondeo -0,01

2.202,95

CAR500L 74 UD UD. CARRETE Ø 500 MM. DE ACERO DE 10 MM. DE ESPESOR CON LOS
EXTREMOS LISOS, DE 1 MTR. DE LONGITUD. PN-10

14,13Mano de obra

4,91Maquinaria

216,36Materiales

14,12Medios auxiliares

249,52
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CARDE10I 75 UD UD. CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN-150 MM. EN ACERO
INOXIDABLE EN AISI 316, INCLUSO TORNILLERÍA Y JUNTAS.

169,51Mano de obra

85,10Maquinaria

640,75Materiales

53,72Medios auxiliares

949,08

CARDE25 76 UD UD. CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE Ø 250 MM. INCLUSO
TORNILLERÍA Y JUNTAS.

24,22Mano de obra

6,55Maquinaria

590,12Materiales

37,25Medios auxiliares

658,14

CARDE30 77 UD UD. CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE Ø 300 MM. INCLUSO
TORNILLERÍA Y JUNTAS.

24,22Mano de obra

6,55Maquinaria

635,00Materiales

39,95Medios auxiliares

705,72

CARDE30I 78 UD UD. CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN-300 MM. EN ACERO
INOXIDABLE EN AISI 316, INCLUSO TORNILLERÍA Y JUNTAS.

201,80Mano de obra

98,19Maquinaria

1.685,00Materiales

119,10Medios auxiliares

2.104,09

CARDE40I 79 UD UD. CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN-400 MM. EN ACERO
INOXIDABLE EN AISI 316, INCLUSO TORNILLERÍA Y JUNTAS.

201,80Mano de obra

98,19Maquinaria

1.850,00Materiales

129,00Medios auxiliares

2.278,99
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CARDE50I 80 UD UD. CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN-500 MM. EN ACERO
INOXIDABLE EN AISI 316, INCLUSO TORNILLERÍA Y JUNTAS.

201,80Mano de obra

98,19Maquinaria

2.012,00Materiales

138,72Medios auxiliares

2.450,71

CAUDA60 81 UD SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALÍMETRO
ELECTROMAGNÉTICO, SOBRE TUBERÍA DN 600 MM, CON SECCIÓN
PARCIALMENTE LLENA Y PRINCIPIO DE MEDIDA NIVEL CONTINUO CAPACITIVO,
CON ELECTRÓNICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10
ATM, GRADO DE PROTECCIÓN IP68, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 24 VCC,
PRECISIÓN MEJOR DEL 1 %, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE
MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE LABORATORIO
ACREDITADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA, ELECTRÓNICA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA,
MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

110,96Mano de obra

14.000,00Materiales

846,66Medios auxiliares

14.957,62

CERRAM 82 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO DE ALTURA 2 M, DE ACERO
GALVANIZADO CON BASTIDOR DE 2,65X2 M DE TUBO DE 50X30X2 MM Y MALLA
ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM Y D 6 MM Y POSTES DE TUBO DE 50X30X2 MM
COLOCADOS CADA 2,8 M. TOTALMENTE TERMINADO.

24,11Mano de obra

0,28Maquinaria

29,93Materiales

54,32

CI15010 83 UD UD. CARRETE Ø 150 MM. DE ACERO INOXIDABLE (AINSI316L) CON BRIDAS EN LOS
ESTREMOS, DE 1 MTR. DE LONGITUD. PN-16

16,14Mano de obra

622,72Materiales

38,33Medios auxiliares

677,19

CIRTOAL 84 M ML. CIRCUITO CERRADO PARA TOMAS DE ALUMBRADO, INSTALADO CON CABLE
DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 2.5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL,
EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO PVC. FLEXIBLE DE Ø 25 MM. INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA,
CONSTRUIDO SEGUN R.E.B.T.

1,48Mano de obra

1,37Materiales

0,25Medios auxiliares

3,10
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CIRTOFU 85 M ML. CIRCUITO CERRADO PARA TOMAS DE FUERZA, INSTALADO CON CABLE DE
COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 4 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO
Y AISLADO CON TUBO PVC. FLEXIBLE DE Ø 40 MM. INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA,
CONSTRUIDO SEGUN R.E.B.T.

1,78Mano de obra

2,07Materiales

0,34Medios auxiliares

4,19

COD300 86 UD CODO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES EN JUNTA MECÁNICA, C 50,
DN 300 MM, ÁNGULO 1/4, 1/8, 1/16 Ó 1/32, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O
UNE-EN 598 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA EPOXI, COLOR EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN NORMAS DE
CANAL DE ISABEL II VIGENTES, INCLUSO COLOCACIÓN, JUNTAS
ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

25,15Mano de obra

379,75Materiales

24,29Medios auxiliares

429,19

COD400 87 UD CODO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES EN JUNTA MECÁNICA, C 40,
DN 400 MM, ÁNGULO 1/4, 1/8, 1/16 Ó 1/32, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O
UNE-EN 598 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA EPOXI, COLOR EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN NORMAS DE
CANAL DE ISABEL II VIGENTES, INCLUSO COLOCACIÓN, JUNTAS
ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

29,59Mano de obra

10,28Maquinaria

727,85Materiales

46,06Medios auxiliares

813,78

COD500 88 UD CODO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES EN JUNTA MECÁNICA, C 40,
DN 500 MM, ÁNGULO 1/4, 1/8, 1/16 Ó 1/32, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O
UNE-EN 598 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA EPOXI, COLOR EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN NORMAS DE
CANAL DE ISABEL II VIGENTES, INCLUSO COLOCACIÓN, JUNTAS
ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

35,51Mano de obra

12,34Maquinaria

1.112,36Materiales

69,61Medios auxiliares

1.229,82
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COLOCT 89 M INCREMENTO DE COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE DN 500 MM EN EL INTERIOR
DE UNA VAINA HINCADA DE MAYOR DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE
DESLIZAMIENTO, CENTRADO Y ANCLAJE, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES DE
COLOCACIÓN Y PRUEBAS.

19,14Mano de obra

17,21Maquinaria

2,18Medios auxiliares

38,53

COLOT8 90 M INCREMENTO DE COLOCACIÓN DE TUBERÍA PE DE DN 800 MM EN EL INTERIOR
DE UNA VAINA HINCADA DE MAYOR DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE
DESLIZAMIENTO, CENTRADO Y ANCLAJE, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES DE
COLOCACIÓN Y PRUEBAS.

22,09Mano de obra

21,80Maquinaria

2,63Medios auxiliares

46,52

COLOT9 91 M INCREMENTO DE COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE DN 900 MM EN EL INTERIOR
DE UNA VAINA HINCADA DE MAYOR DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE
DESLIZAMIENTO, CENTRADO Y ANCLAJE, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES DE
COLOCACIÓN Y PRUEBAS.

25,03Mano de obra

25,82Maquinaria

3,05Medios auxiliares

53,90

CORFB4025 92 UD UD. CONO DE REDUCCIÓN Ø 400/250 MM. BRIDA-BRIDA PN-16 FABRICADO SEGÚN
NORMAS UNE-EN 545 Y DIMENSIONES DE LAS BRIDAS SEGÚN NORMAS UNE-EN
1092-2 (ISO 2531).

32,29Mano de obra

13,09Maquinaria

935,75Materiales

58,87Medios auxiliares

1.040,00

CORFB4030 93 UD UD. CONO DE REDUCCIÓN Ø 400/300 MM.BRIDA-BRIDA PN-16 FABRICADO SEGÚN
NORMAS UNE-EN 545 Y DIMENSIONES DE LAS BRIDAS SEGÚN NORMAS UNE-EN
1092-2 (ISO 2531).

32,29Mano de obra

13,09Maquinaria

907,16Materiales

57,15Medios auxiliares

1.009,69
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CORFB8050 94 UD UD. CONO DE REDUCCIÓN Ø 800/500 MM. FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA-BRIDA PN-16
FABRICADO SEGÚN NORMAS UNE-EN 545 Y DIMENSIONES DE LAS BRIDAS
SEGÚN NORMAS UNE-EN 1092-2 (ISO 2531).

121,08Mano de obra

49,10Maquinaria

3.880,71Materiales

243,05Medios auxiliares

4.293,94

CUELMAN 95 UD UD. CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA PARA GRUPO BOMBEO DE DOS (2)
ELECTROBOMBAS EN ALTERNANCIA  INCLUSO INSTALACIÓN EN OBRA,
CABLEADO DE ACOMETIDA DESDE CUADRO ICP´S, CABLEADO A MOTORES Y A
RLRMRNTOS DE CAMPO COMO PRESOSTATOS, TRADUCTORES, SONDAS, ETC.
TOTALMENTE INSTALADO.

4.150,00Sin descomposición

4.150,00

CUNET 96 M CUNETA TRANSITABLE TIPO TTR-10, DE 1,00 M DE ANCHURA Y 0,15 M DE
PROFUNDIDAD, CON UN REVESTIMIENTO MÍNIMO DE 15 CM DE HORMIGÓN DE 15
N/MM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESIÓN, INCLUIDO
EXCAVACIÓN DE TERRENO NO CLASIFICADO, REFINADO, CARGA Y TRANSPORTE
AL VERTEDERO DE LOS MATERIALES SOBRANTES

1,60Mano de obra

1,63Maquinaria

12,28Materiales

15,51

DEFIRADO 97 M2 CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME ASFALTICO, CON MEDIOS MECÁNICOS.

1,70Mano de obra

8,73Maquinaria

0,63Medios auxiliares

11,06

DESBROCE 98 M2 M2. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO CON UN ESPESOR MEDIO DE 0,3 M.,
INCLUIDO ARRANQUE DE ARBOLES Y TOCONES, INCLUSO TRANSPORTE DE
PRODUCTOS A VERTEDERO.

0,14Mano de obra

0,29Maquinaria

0,03Medios auxiliares

0,46

ELECT1 99 PA PARTIDA ALZADA PARA ACOMETIDA Y MONTAJE DE INSTALACIÓN ELECTRICA
CON TODO LO NECESARIO PARA QUE SEA COMPLETAMENTE FUNCIONAL

10.000,00Sin descomposición

10.000,00
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EMFBL500 100 UD UD. EMPALME BRIDA-LISO Ø 500 MM. DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON BRIDA PN-16,
FABRICADO SEGÚN NORMAS UNE-EN 545 Y DIMENSIONES DE LA BRIDA SEGÚN
NORMA UNE-EN 1092-2 (ISO 2531).

24,22Mano de obra

8,18Maquinaria

888,29Materiales

55,24Medios auxiliares

975,93

ENCOF1 101 M2 ENCOFRADO PLANO CON MADERA EN CIMENTACIONES, SOLERAS, POZOS Y
ARQUETAS, COLOCADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO DESENCOFRADO
Y LIMPIEZA.

14,67Mano de obra

1,13Maquinaria

6,95Materiales

1,37Medios auxiliares

24,12

ENSAY01 102 UD TERRENO NATURAL: GRANULOMETRÍA UNE 103101

43,11Sin descomposición

43,11

ENSAY02 103 UD TERRENO NATURAL: LÍMITE LÍQUIDO

21,38Sin descomposición

21,38

ENSAY03 104 UD TERRENO NATURAL: ÍNDICE DE PLASTICIDAD

21,10Sin descomposición

21,10

ENSAY04 105 UD TERRENO NATURAL: CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA

42,53Sin descomposición

42,53

ENSAY05 106 UD TERRENO NATURAL: C.B.R.

133,70Sin descomposición

133,70

ENSAY06 107 UD TERRENO NATURAL: CONTENIDO EN YESO

22,00Sin descomposición

22,00

ENSAY07 108 UD TERRENO NATURAL: HINCHAMIENTO LIBRE PARA MUESTRA REMOLDEADA
SEGÚN EL ENSAYO PRÓCTOR NORMAL UNE 103500.

44,00Sin descomposición

44,00
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ENSAY08 109 UD TERRENO NATURAL: PRÓCTOR MODIFICADO

84,40Sin descomposición

84,40

ENSAY09 110 UD TERRAPLENES: DENSIDAD Y HUMEDAD ´´IN SITU´´ MÉTODO NUCLEAR

20,00Sin descomposición

20,00

ENSAY10 111 UD CAPAS GRANULARES: GRANULOMETRÍA

17,00Sin descomposición

17,00

ENSAY11 112 UD CAPAS GRANULARES: LÍMITES LÍQUIDO

8,00Sin descomposición

8,00

ENSAY12 113 UD CAPAS GRANULARES: ÍNDICE DE PLASTICIDAD

8,00Sin descomposición

8,00

ENSAY13 114 UD CAPAS GRANULARES: COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES

96,70Sin descomposición

96,70

ENSAY14 115 UD CAPAS GRANULARES: EQUIVALENTE DE ARENA

22,00Sin descomposición

22,00

ENSAY15 116 UD CAPAS GRANULARES: ÍNDICE DE LAJAS

53,54Sin descomposición

53,54

ENSAY16 117 UD CAPAS GRANULARES: PRÓCTOR MODIFICADO

38,00Sin descomposición

38,00

ENSAY17 118 UD CAPAS GRANULARES: DENSIDAD EN COMPACTACIÓN

20,00Sin descomposición

20,00

ENSAY18 119 UD MATERIAL CAMA DE TUBERÍA: GRANULOMETRÍA

43,11Sin descomposición

43,11
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ENSAY19 120 UD HORMIGÓN ESTRUCTURAL: CONSISTENCIA O DOCILIDAD (T)

6,00Sin descomposición

6,00

ENSAY20 121 UD HORMIGÓN ESTRUCTURAL: RESISTENCIA POR CONTROL ESTADÍSTICO (H. SIN
DISTINTIVO DE CALIDAD)

39,00Sin descomposición

39,00

ENSAY21 122 UD HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL: CONSISTENCIA O DOCILIDAD

6,00Sin descomposición

6,00

ENSAY22 123 UD HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL: RESISTENCIA POR CONTROL ESTADÍSTICO (H.
SIN DISTINTIVO DE CALIDAD)

39,00Sin descomposición

39,00

ENSAY23 124 UD ACEROS PARA ARMADURAS: SECCIÓN EQUIVALENTE.

17,00Sin descomposición

17,00

ENSAY24 125 UD ACEROS PARA ARMADURAS: GEOMETRÍA.

17,00Sin descomposición

17,00

ENSAY25 126 UD ACEROS PARA ARMADURAS :ENSAYO DE DOBLADO Y DESDOBLADO O ENSAYO
DE DOBLADO SIMPLE

17,00Sin descomposición

17,00

ENSAY26 127 UD ACEROS PARA ARMADURAS: LÍMITE ELÁSTICO, CARGA DE ROTURA, RELACIÓN
ENTRE AMBOS, ALARGAMIENTO DE ROTURA Y ALARGAMIENTO BAJO CARGA

17,00Sin descomposición

17,00

ENSAY27 128 UD CONSTRUCCIÓN DE FIRMES CON AGLOMERADO EN CALIENTE: DETERMINACIÓN
DE DENSIDAD

42,00Sin descomposición

42,00

ENSAY28 129 UD CONSTRUCCIÓN DE FIRMES CON AGLOMERADO EN CALIENTE: DETERMINACIÓN
DE LA GRANULOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS

39,00Sin descomposición

39,00
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ENSAY29 130 UD CONSTRUCCIÓN DE FIRMES CON AGLOMERADO EN CALIENTE: PORCENTAJE DE
HUECOS

51,00Sin descomposición

51,00

ENSAY30 131 UD CONSTRUCCIÓN DE FIRMES CON AGLOMERADO EN CALIENTE: ESTABILIDAD Y
DEFORMACIÓN (MARSHALL)

154,00Sin descomposición

154,00

ENSAY31 132 UD PRUEBA DE TUBERÍA INSTALADA PEAD

600,00Sin descomposición

600,00

ENSAY32 133 UD SOLDADURA A TOPE TUBERÍA PEAD

20,00Sin descomposición

20,00

ENSAY33 134 UD PRUEBA TUBERÍA INSTALADA PVC

600,00Sin descomposición

600,00

ENSAY34 135 UD UNIONES SOLDADAS (CORDONES EN ÁNGULO): CALIDAD DE LA SOLDADURA (
LIQUIDOS PENETRANTES)

16,00Sin descomposición

16,00

ENTIBAC 136 M2 ENTIBACIÓN METÁLICA CUAJADA EN ZAPATAS O POZOS, HASTA 6 M. DE
PROFUNDIDAD, CON CAJONES DE PANELES DE CHAPA DE ACERO
AMORTIZABLES EN 400 PUESTAS,  INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

4,27Mano de obra

9,81Maquinaria

2,20Materiales

0,98Medios auxiliares

17,26

EQUIHIN2 137 UD UD. INSTALACIÓN EQUIPO DE HINCA Y DESMOVILIZACIÓN DEL MISMO. PARA
PERFORACIONES HORIZONTALES DE TUBERIAS DE Ø 1000 A 1600 MM.

3.606,07Maquinaria

4.038,80Medios auxiliares

7.644,87

PROYECTO COLECTOR VERTIDO CERO AL MAR MENOR NORTE TT. MM. VARIOS (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº2 Página 28 de 62

Código CP Ud Designación Subtotal (€) Importe Total (€)

CUADRO DE PRECIOS Nº2



ESCALERM 138 M ML. ESCALERA METÁLICA DE 0.8 M. DE ANCHA CONSTRUIDA CON PERFILES
LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, TOTALMENTE INSTALADA.

19,88Mano de obra

73,37Materiales

5,70Medios auxiliares

Por redondeo -0,01

98,94

EXCCA 139 M3 EXCAVACION A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO INCLUYENDO, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A
VERTEDERO O ACOPIO PROVISIONAL, INCLUSO CANON DE VERTIDO, INCLUSO
AGOTAMIENTO DEL NF, CON REPERFILADO DE FONDOS Y LATERALES CON
MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL FONDO.

0,25Mano de obra

1,89Maquinaria

2,14

EXMECPOZ 140 M3 EXCAVACIÓN EN POZO, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN TERRENO DE TRANSICIÓN
ENTRE MEDIO Y DURO (SUELO CON GOLPEO EN EL ENSAYO SPT ENTRE 30 Y 50
GOLPES / 30 CM), MEDIDO SOBRE PERFIL.

0,50Mano de obra

3,76Maquinaria

0,26Medios auxiliares

4,52

EXMECZA… 141 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA CON MEDIOS MECÁNICOS, EN TODO TIPO DE TERRENO,
INCLUSO ROCA, CON AGOTAMIENTO Y EXTRACCIÓN DE LOS PRODUCTOS FUERA
DE ZANJA. MEDIDA SOBRE PERFIL NATURAL

0,28Mano de obra

3,71Maquinaria

0,24Medios auxiliares

4,23

FILTR400 142 UD UD. FILTRO Ø 500 MM. EN Y BRIDA-BRIDA-BRIDA.

64,58Mano de obra

2.661,10Materiales

163,54Medios auxiliares

2.889,22
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FV0102.01 143 Kg KG. SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA SOPORTE DE INSTALACIÓN
FOTOVOLTAICA, SOBRE CUBIERTA PLANA, FABRICADA EN ALUMINIO
EN-AW6005A-T6, PARA INSTALACIÓN DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS SEGÚN
DISTRIBUCIÓN DETALLADA EN PLANOS, CON INCLINACIÓN DE 28º, FORMADA
POR PERFILES DE ALUMINIO DE DIMENSIONES DETALLADAS EN PLANOS DE
DETALLE DE ESTRUCTURA, A BASE DE PERFILES TRAVESAÑO, ESCUADRAS
SOPORTE, GRAPAS, TRIÁNGULOS, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, ACCESORIOS PARA
MONTAJE DE BANDEJAS PORTACABLES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN DE
CONDUCTORES FOTOVOLTAICOS. INCLUSO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y
ANCLAJE A SOPORTES A INSTALAR SOBRE LA CUBIERTA DEL DEPÓSITO DE
AGUA (NO INCLUIDOS) Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACIÓN, ASÏ COMO EL REFUERZO DE LA ESTRUCTURA EN
AQUELLOS PUNTOS EN LOS QUE SEA NECESARIO LA INSTALACIÖN DEL
INVERSOR FOTOVOLTAICO Y LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN NECESARIOS.

0,04Mano de obra

0,09Maquinaria

0,13Materiales

0,02Medios auxiliares

0,28

FV0102.02 144 Ud US. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE ENTRE ESTRUCTURA SOPORTE
DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Y CUBIERTA PLANA DE DEPÓSITO DE AGUA
FORMADO POR BORDILLO DE HORMIGÓN RECTO, MONOCAPA, CON SECCIÓN
NORMALIZADA TIPO PEATONAL (A1: 20X14 CM), CLASE CLIMÁTICA B (ABSORCIÓN
</= 6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H (HUELLA </= 23 MM) Y CLASE
RESISTENTE A FLEXIÓN U (R-6 N/MM²), DE 50 CM DE LONGITUD, SEGÚN UNE-EN
1.340 Y UNE-EN 127.340, COLOCADA SOBRE BASE DE MORTERO DE RESINA
EPOXI TIPO SIKADUR 42 ANCLAJES O EQUIVALENTE, PARA COLOCAR POR
VERTIDO, PARA COMPLETA FIJACIÓN A CUBIERTA DE DEPÓSITO DE AGUA.
INCLUSO EJECUCIÓN DE TALADROS E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y SOPORTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA CORRESPONDIENTE AL
CAMPO FOTOVOLTAICO. CON DISTRUBUCIÓN DETALLADA EN PLANOS.
TOTALMENTE INSTALADOS.

1,47Mano de obra

4,19Materiales

0,34Medios auxiliares

6,00

FV0102.03 145 Ml ML. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
DE ALTURA MEDIANTE LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL PERMANENTE, DE CABLE
DE ACERO, SIN AMORTIGUADOR DE CAÍDAS, DE LONGITUD NECESARIA PARA
CUBRIR LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA, CLASE
C, COMPUESTA POR ANCLAJES TERMINALES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO L-2653
CON TRATAMIENTO TÉRMICO T6, ACABADO CON PINTURA EPOXI-POLIÉSTER;
ANCLAJES INTERMEDIOS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO L-2653 CON TRATAMIENTO
TÉRMICO T6, ACABADO CON PINTURA EPOXI-POLIÉSTER; CABLE FLEXIBLE DE
ACERO GALVANIZADO, DE 10 MM DE DIÁMETRO, COMPUESTO POR 7 CORDONES
DE 19 HILOS; TENSOR DE CAJA ABIERTA, CON OJO EN UN EXTREMO Y
HORQUILLA EN EL EXTREMO OPUESTO; CONJUNTO DE TRES SUJETACABLES Y
UN GUARDACABLE; PROTECTOR PARA CABO; PLACA DE SEÑALIZACIÓN Y
CONJUNTO DE DOS PRECINTOS DE SEGURIDAD. INCLUSO FIJACIONES
MECÁNICAS DE ANCLAJES MEDIANTE TACOS QUÍMICOS, ARANDELAS Y
TORNILLOS DE ACERO. TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA.

2,27Mano de obra

4,80Materiales

0,42Medios auxiliares
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7,49

FV0103.01 146 Ud UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO FOTOVOLTAICO
MONOCRISTALINO, DE 350 WP/UD, CON CÉLULAS SOLARES MONOCRISTALINAS
DE ALTA EFICIENCIA, CUBIERTA FRONTAL CON VIDRIO REFORZADO Y CARGA
MÁXIMA ADMINISBLE 6.000 PA, CON POTENCIA DE SALIDA 350 WP (TOLERANCIA
+/- 0,5%), CON CAJA DE CONEXIONES IP-65, MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO
RESISTENTE A LA CORROSIÓN, RESISTENTE A CARGAS DE VIENTO Y NIEVE, DE
DIMENSIONES: 1.960 X 992 X 40 MM Y PESO 26 KG (CON CRISTAL DE ESPESOR 4,0
MM). INCLUYE CONDUCTOR SOLAR DE LONGITUD 1,20 M, Ø 4,0 MM² RESISTENTE
A RAYOS UV. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIONADO.
TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.

2,93Mano de obra

105,00Materiales

6,48Medios auxiliares

114,41

FV0103.02 147 Ud UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR FOTOVOLTAICO DE 50 KWN/UD,
TIPO SMA STP 50-40 CORE 1, O EQUIVALENTE, CON POTENCIA MÁXIMA 51 KWP,
MÁXIMA TENSIÓN DE ENTRADA 1.000 V, MÁXIMA CORRIENTE DE ENTRADA 120 A,
CON 6 ENTRADAS M.P.P.T. (MAXIMUM POWER POINT TRACKER), EFICIENCIA 98%,
POTENCIA NOMINAL C.A. 50 KW, POTENCIA MÁXIMA C.A. 50 KVA, RANGO M.P.P.
150 - 100 V, NÚMERO DE RAMALES MÁXIMO 12 UDS, PROTECCIÓN DE RED IP-65,
CONTROL DE RED ENS, DE DIMENSIONES 733 X 621 X 569 MM Y PESO 82 KG.
INCLUSO ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y ANCLAJE.
TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.

22,21Mano de obra

7.650,00Materiales

460,33Medios auxiliares

8.132,54

FV0103.03 148 Ud UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE IRRADIACIÓN, CON REGISTRO
SOLAR Y DE TEMPERATURA, CON REGISTRO DE DATOS AMBIENTALES PARA SU
MONITORIZACIÓN, COMPUESTO POR CARCASA DE ALUMINIO IP-65, CÉLULA
SOLAR MONOCRISTALINA CALIBRADA DE DIMENSIONES 50 X 33 MM, POTENCIA
ABSORBIDA 30 MW, CON BORNES DE CONEXIÓN Ø 1,5 MM² Y CABLE DE
CONEXIÓN, RANGO DE FUNCIONAMIENTO -20 ºC / +70ºC, CONEXIÓN RS-485, DE
DIMENSIONES 145 X 86 X 83 MM Y PESO 340 G. INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, ANCLAJE Y CONEXIONES. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y
PROBADO.

36,41Mano de obra

380,00Materiales

24,98Medios auxiliares

441,39
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FV0106.01A 149 Ml ML. BANDEJA METALICA DE REJILLA TIPO REJIBAND GC C7 100 O EQUIVALENTE
APTA PARA EXTERIORES, GALVANIZADA EN CALIENTE CON RESISTENCIA A AL
CORROSIÓN CLASE 7, 70 MICRAS DE ESPESOR DE GALVANZIADO EN CALIENTE,
BORDE DE SEGURIDAD REDONDEADO, INCLUSO TAPA RECTA DE 60 MM
SUMINSITRADA EN TRAMOS DE 3,00 M DE LONGITUD, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y SOPORTES DE MONTAJE
TOTALMENTE COLOCADA.

3,48Mano de obra

28,05Materiales

1,89Medios auxiliares

33,42

FV0106.02 150 Ml ML. BANDEJA METALICA DE REJILLA TIPO REJIBAND GC C7 100 O EQUIVALENTE
APTA PARA EXTERIORES, GALVANIZADA EN CALIENTE CON RESISTENCIA A AL
CORROSIÓN CLASE 7, 70 MICRAS DE ESPESOR DE GALVANZIADO EN CALIENTE,
BORDE DE SEGURIDAD REDONDEADO, INCLUSO TAPA RECTA DE 60 MM
SUMINSITRADA EN TRAMOS DE 3,00 M DE LONGITUD, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y SOPORTES DE MONTAJE
TOTALMENTE COLOCADA.

3,48Mano de obra

42,13Materiales

2,74Medios auxiliares

48,35

FV0106.06 151 UD UD. BANDEJA METALICA TIPO CANALETA CERRADA GALVANIZADA DE
EXTERIORES CON TAPA DE 60X200 MM, EN TRAMOS DE HASTA 3,00 M DE
LONGITUD, PINTADA EN COLOR CLARO SIMILAR AL DE LA FACHADA AL QUE VA
ANCLADA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPEZIALES Y
SOPORTES DE MONTAJE TOTALMENTE COLOCADA.

4,36Mano de obra

81,52Materiales

5,15Medios auxiliares

91,03

FV010803.01 152 UD UD. DE EJECUCIÓN DE EMPALME CONTRACTIL EN FRÍO PARA CABLES HEPRZ1
DE HASTA 240 MM² DE SECCIÓN DE 5 A 35 KV, CON PRESENTACIÓN MONOBLOC
O INTEGRAL EN UNA ÚNICA ENVOLVENTE, SEGÚN UNE 211027 Y NI 56.80.02,
INCLUSO MANGUITO METÁLICO DE EMPALME DE APRIETE MECÁNICO SEGUN
UNE 211024, SOPORTE DE EXPANSIÓN A BASE DE TUBOS AUTOEXTRAIBLES,
INCLUSO TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS. TOTALMENTE
EJECUTADO, INSTALADO Y PROBADO.

7,56Mano de obra

291,38Materiales

33,78Medios auxiliares

332,72
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FV010803.03 153 Ud UD. CELDA DE SECCIONAMIENTO DE ALTA TENSION CON ENVOLVENTE
METALICA, FORMADA POR UN MODULO DE 24 KV CON AISLAMIENTO INTEGRAL
EN SF6 DE 630 A, INTERRUPTOR SECCIONADOR, MANDO MANUAL, INDICADOR DE
PRESENCIA DE TENSIÓN Y PREPARADA PARA CONEXIÓN DE CABLE UNIPOLAR. 
INCLUSO MONTAJE, PASA TAPAS, CONECTORES Y CONEXIONADO, TOTALMENTE
INSTALADA.

119,80Mano de obra

2.651,00Materiales

313,10Medios auxiliares

3.083,90

FV010803.04 154 Ud BOTELLA TERMINAL DE INTERIOR RETRACTIL PARA CONDUCTOR DE AL/CU 12/20
KV, INCLUSO TERMINAL BIMETALICO, TOTALMENTE INSTALADA.

1,51Mano de obra

130,00Materiales

14,87Medios auxiliares

146,38

FV030203… 155 UD CELDA DE MEDIDA ALTA TENSION CON ENVOLVENTE METALICA TIPO
CGMCOSMOS-L O SIMILAR, FORMADA POR UN MODULO DE 24KV, CON 3
TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD Y 3 TRANSFORMADORES DE TENSION,
INCLUSO MONTAJE, CONECTORES Y CONEXIONADO, TOTALMENTE INSTALADA

119,80Mano de obra

6.206,17Materiales

714,84Medios auxiliares

7.040,81

FV08.01 156 Ud UD. PROYECTO DE LEGALIZACION DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
PROYECTADO, INCLUIDO CERTIFICACION FINAL DE OBRA PARA LA INSCRIPCION
EN EL REGISTRO DE INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN, INCLUIDO TASAS Y
OBTENCION DEL ACTA DE AUTORIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS
INSTALACIONES.

1.000,00Sin descomposición

1.000,00

FV08.02 157 Ud UD. PROYECTO DE LEGALIZACION DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN SUBTERRÁNEA,
INCLUIDO CERTIFICACION FINAL DE OBRA PARA LA INSCRIPCION EN EL
REGISTRO DE INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN, INCLUSO TASAS Y OBTENCION
DEL ACTA DE AUTORIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION.
INCLUYE TASAS DERIVADAS DE CONEXIÓN A RED DE COMPAÑÍA.

750,00Sin descomposición

750,00

FV08.04 158 Ud UD. INFORME TECNICO DE MEDICION DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO,
MEDICION DE TIERRAS Y RESISTIVIDAD DE TERRENO, REALIZADO POR
EMPRESA INSCRITA EN EL REGISTRO DE EMPRESAS MANTENEDORAS.

350,00Sin descomposición

350,00
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FV08.05 159 Ud UD. PUESTA EN MARCHA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA AS BUILT, MANUALES, CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO,
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS, ETC, INCLUSO FORMACIÓN DEL
PERSONAL ENCARGADO DEL FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES CONTEMPLADAS EN ESTE
PROYECTO.

1.000,00Sin descomposición

1.000,00

G222C2U2 160 M3 EXCAVACION EN ZANJA PARA TUBERIAS CON RETROEXCAVADORA HIDRAULICA
EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON REPERFILADO DE FONDOS Y
LATERALES, INCLUYENDO  PARTE PROPORCIONAL DE ENTIBADOS SI HACE
FALTA, ASI COMO EL ACHIQUE DE AGUA QUE PUEDA AFLORAR CON CUALQUIER
MEDIO Y EXTRACCIÓN DE BARROS Y LODOS. TRANSPORTE, A CUALQUIER
DISTANCIA, DEL MATERIAL A CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A
VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU
CASO.

0,71Mano de obra

4,41Maquinaria

0,01Medios auxiliares

5,13

G22MR055 161 M3 RELLENO CON GRAVA DE CANTERA DE 5 A 15 MM EN CAMA Y ARRIÑONADO DE
TUBERÍA, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN AL 70% DE SU DENSIDAD RELATIVA,
INCLUSO EL RELLENO EN MACIZOS DE ANCLAJE Y NICHOS PARA CONFECCIÓN
DE LAS JUNTAS, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO

1,01Mano de obra

2,46Maquinaria

9,97Materiales

0,81Medios auxiliares

14,25

G773R020 162 M2 LÁMINA DE PEAD DE 2 MM DE ESPESOR, TIPO GSE O EQUIVALENTE, CON LAS
UNIONES POR TERMOFUSION CON DOBLE CORDÓN DE SOLDADURA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE PERDIDAS POR SOLAPES Y UNIONES EN LAS OBRAS
DE FÁBRICA Y PASOS DE TUBERÍAS, EJECUTADAS CON PLETINAS DE ACERO
INOXIDABLE Y BRIDAS Y CONTRABRIDAS DE ACERO GALVANIZADO, INCLUIDAS
JUNTAS DE NEOPRENO, ANCLAJES, TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS DE
ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE SELLADO CON MASILLA DE POLIURETANO
MONOCOMPONENTE TIPO SIKAFLEX 11 FC DE SIKA O EQUIVALENTE Y TODOS
LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, COMPLETAMENTE
INSTALADA Y PROBADA, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE

0,99Mano de obra

0,11Maquinaria

3,40Materiales

0,27Medios auxiliares

4,77
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G773R030 163 M LASTRE FORMADO POR SACOS DE LAMINA DE PEAD DE 2 MM DE ESPESOR
RELLENOS DE GRAVA CON UN PESO SUPERIOR A 340 KG/M

8,88Mano de obra

1,03Maquinaria

14,51Materiales

1,47Medios auxiliares

25,89

G7B1U025 164 M2 FIELTRO GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO, CON UN PESO MÍNIMO DE
150 G/M2, 100% AGUJETEADO POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA A LA
PERFORACIÓN IGUAL O SUPERIOR A 1750 N, INCLUIDO PÉRDIDAS POR
RECORTES Y SOLAPES, REGULARIZACIÓN Y NIVELACIÓN DE SUPERFICIE DE
ASIENTO, TOTALMENTE COLOCADO

0,15Mano de obra

0,83Materiales

0,06Medios auxiliares

1,04

G7B1W050 165 M2 FIELTRO GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO PARA BALSAS, CON UN
PESO MÍNIMO DE 285 G/M2, 100% AGUJETEADO POR AMBAS CARAS, CON
RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN ESTÁTICA IGUAL O SUPERIOR A 3300 N,
RESISTENCIA A TRACCIÓN IGUAL O SUPERIOR A 22 KN/M Y 2,6 MM DE ESPESOR,
INCLUSO PÉRDIDAS POR RECORTES Y SOLAPES, REGULARIZACIÓN Y
NIVELACIÓN DE SUPERFÍCIE DE ASIENTO, TOTALMENTE COLOCADO

0,05Mano de obra

1,12Materiales

0,07Medios auxiliares

1,24

GB2CW100 166 M BORDILLO TIPO NEW JERSEY DE HORMIGÓN, CON MOLDE DESLIZANTE 'IN SITU'
DE DIMENSIONES 50X100 CM Y PERFIL INCLINADO EN LAS DOS CARAS Y
DETALLES SEGÚN PLANOS, INCLUSO ARMADURA MINIMA Y FORMACIÓN DE
JUNTAS DE RETRACCIÓN,   TOTALMENTE TERMINADA

6,31Mano de obra

17,50Maquinaria

15,33Materiales

2,35Medios auxiliares

41,49

GD5AR016 167 M DRENAJE CON TUBO DE PVC DE DOBLE PARED, DE DIÁMETRO 160 MM,
RANURADO PARCIALMENTE EN UN ARCO DE 220º A 360º Y SN 4 KN/M2, INCLUSO
COLOCACIÓN

1,47Mano de obra

6,96Materiales

0,51Medios auxiliares

8,94
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GEOTEX 168 M2 MALLA DE SEPARACIÓN MEDIANTE GEOTEXTIL NO TEJIDO, DE 260 GR/M2, A
BASE DE FILAMENTOS DE POLIPROPILENO UNIDOS MECÁNICAMENTE, INCLUSO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL.

0,81Mano de obra

2,04Materiales

0,17Medios auxiliares

3,02

GF3B0001 169 KG PIEZA ESPECIAL EN FORMACIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALAR EN LÍNEA EN
TUBERÍAS , EJECUTADAS A MEDIDA EN CALDERERÍA PARA CODOS, TES,
CRUCETAS, RACORES, BRIDAS, SUJECCIONES DE TUBERÍAS, PLACAS DE
ANCLAJE DE SUJECCIONES, Y TUBERÍAS EN DESAGÜES, ETC... EJECUTADAS
CON CHAPA DE ACERO S275JR Y PROTECCIÓN MEDIANTE GALVANIZADO EN
CALIENTE POR INMERSIÓN PREVIO TRATAMIENTO DE LIMPIEZA Y
DESENGRASADO DE LA SUPERFICIE INCLUYENDO EL MATERIAL INCLUSO
BRIDAS NORMALIZADAS, REFUERZOS, EXTREMOS MECANIZADOS, DIMENSIONES
SEGÚN PLANOS, REBAJES, ELABORACIÓN DE LAS PIEZAS EN TALLER,
SOLDADURAS, TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, JUNTAS Y TORNILLERÍA
SEGÚN PLIEGO E INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE ZANJAS O ARQUETAS DE LA
CONDUCCIÓN, PROBADAS Y EN SERVICIO.

1,31Mano de obra

0,28Maquinaria

3,25Materiales

4,84

GFA1R116 170 M TUBO DE PVC-U DE DN-160 MM PN-6 BAR, SEGÚN NORMA UNE-EN 1452, CON
UNIONES DE JUNTA ELÁSTICA SEGÚN UNE-EN 681-1, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO CON
PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, COLOCADO EN EL FONDO DE LA ZANJA Y
PROBADO

1,21Mano de obra

0,92Maquinaria

4,39Materiales

0,39Medios auxiliares

6,91

GJM2U02X 171 UD SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE DE CALDERÍN ANTIARIETE
DE AIRE DE 20.000 L EN ACERO AL CARBONO P265GH PARA UNA PRESIÓN DE 14
KG/CM2 CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS, COMPLETAMENTE
MONTADO Y PRUEBAS INCLUIDAS.

473,44Mano de obra

334,67Maquinaria

31.254,15Materiales

4,73Medios auxiliares

32.066,99
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GJM2U02Y 172 UD SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE DE CALDERÍN ANTIARIETE
DE AIRE DE 15.000 L EN ACERO AL CARBONO P265GH PARA UNA PRESIÓN DE 14
KG/CM2 CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS, COMPLETAMENTE
MONTADO Y PRUEBAS INCLUIDAS.

473,44Mano de obra

334,67Maquinaria

24.580,12Materiales

25.388,23

GJM2U02Z 173 UD CALDER´IN ANTIARIETE DE AIRE, V=500 L DE ACERO AL CARBONO P265GH

4.324,14Sin descomposición

4.324,14

GRAVCL20 174 M3 M3. GRAVA CLASIFICADA 20/40 MM EN LECHO DE TUBERÍAS DE SANEAMIENTO,
COMPRENDIENDO: TRANSPORTE, VERTIDO, EXTENDIDO Y COMPACTADO EN
TONGADAS DE 20 CM. MÁXIMO CON PLACA VIBRANTE.

0,85Mano de obra

3,16Maquinaria

9,36Materiales

0,80Medios auxiliares

14,17

GS300001 175 UD PICAJE 1/2'' PN 16  CON VÁLVULA DE BOLA, PURGADOR, MANÓMETRO DE
GLICERINA Y TRASDUCTOR DE PRESIÓN CON SENSOR CAPACITIVO CON
EMISIÓN DE SEÑAL ANALÓGICA 4-20 MA, INCLUIDA P.P. DE MATERIALES
AUXILIARES, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO

593,34Sin descomposición

593,34

HINCA 176 M TUBERÍA HINCADA DE DN 800 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE CHAPA DE ACERO
DE ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON AL MENOS 300
MICRAS DE RESINA DE POLIURETANO, CONFORME A LA NORMA UNE-EN 10224
Y/O NORMATIVA VIGENTE, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO INCLUSO ROCA,
CON EQUIPO DE ESCUDO ABIERTO, EXTRACCIÓN DE LOS PRODUCTOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO P.P. DE
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, INYECCIONES BENTONÍTICAS, DEMOLICIÓN
POSTERIOR DE MACIZO, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES, MEDIDO SOBRE
PERFIL.

341,48Mano de obra

330,00Maquinaria

255,00Materiales

55,59Medios auxiliares

982,07
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HORLIMP 177 M3 M3. HORMIGÓN LIMPIEZA DE PLANTA DE CONSISTENCIA PLÁSTICA O BLANDA
3-10. TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO DE 20 MM.

1,43Mano de obra

0,03Maquinaria

59,59Materiales

5,56Medios auxiliares

66,61

HORM250H 178 M3 M3. HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25 N/MM². TAMAÑO MÁXIMO DEL
ÁRIDO DE 20 MM. DE CONSISTENCIA PLÁSTICA O BLANDA 3-10, PUESTO EN
OBRA.

1,42Mano de obra

72,30Materiales

6,72Medios auxiliares

80,44

I.04.04.01 179 UD UD. RED DE TIERRA DE PROTECCION PARA CAJAS DE STRING Y CUADRO C.C.,
FORMADA POR CONDUCTOR DE ALUMINIO DE 50 MM² Y PICAS DE ACERO
COBRIZADO DE 2 M DE LONGITUD, CON CONEXIÓN DEL CABLE DE ALUMINIO CON
BRIDA DE LATÓN CON HORQUILLA DE ACERO INOXIDABLE, SEGÚN PLANOS DE
DETALLE Y SEGÚN NORMATIVA, TOTALMENTE TERMINADA Y MEDIDA CON
RESISTENCIA INFERIOR A 10 OHMIOS.

730,02Mano de obra

997,40Materiales

103,65Medios auxiliares

1.831,07

I.04.04.02 180 UD UD. RED DE TIERRA DE PROTECCION PARA ESTRUCTURA SOPORTE DE LOS
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, REALIZADA MEDIANTE CONDUCTOR DE ALUMINIO
DE Ø 50 MM² Y PICAS COBREADAS DE 2,00 M DE LONGITUD, CON CONEXIÓN DEL
CABLE DE ALUMINIO CON BRIDA DE LATÓN CON HORQUILLA DE ACERO
INOXIDABLE, EJECUTADA SEGÚN PLANOS DE DETALLE Y SEGUN NORMATIVA,
TOTALMENTE TERMINADA Y MEDIDA CON RESISTENCIA INFERIOR A 10 OHMIOS.

321,50Mano de obra

1.115,90Materiales

86,24Medios auxiliares

1.523,64
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I.04.07.01 181 Ud UD. SISTEMA DE MONITORIZACION Y CONTROL INTEGRADO FORMADO POR
AUTÓMATA TIPO PLC-CJ2M DE LA MARCA OMRON O EQUIVALENTE, CPU 33,
FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETAS DE COMUNCIACION NECESARIAS,
TARJETAS DE ENTRADA, SALIDA TANTO DIGITALES COMO ANALÓGICAS,
SOFTWARE PARA EL SEGUIMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS,
ADEMAS DE CONTAR CON SISTEMA DE COMUNICACION REMOTO ENTRE LOS
INVERSORES CON TARJETA RS-485, CONEXIÓN CON CONTADOR DE PLANTA,
PARA LA COMUNICACION CON UN SISTEMA LOCAL DE MONITORIZACION
EXISTENTE EN LA SEDE CENTRAL DE LA M.C.T. TOTALMENTE CABLEADO,
INSTALADO, ETIQUETADO, Y PROBADO PARA TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS SEGÚN LA D.O. INCLUYE LA PROGRAMACIÓN Y LOS AJUSTES
NECESARIOS DEL SISTEMA, ASÍ COMO LA COMUNCACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS
EQUIPOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN.

58,00Mano de obra

2.200,00Materiales

135,48Medios auxiliares

2.393,48

I.04.07.02 182 UD ESTACION REMOTA DE TELEGESTIÓN MODULAR TIPO S550 O SIMILAR, CON
PANTALLA GRAFICA, CON PUERTOS: 1 RS232, 1 RS485, 1 INFRARROJOS, 1
ETHERNET Y HASTA 7 EMPLAZAMIENTOS DE TARJETAS, INCLUYE TARJETA
ETHERNET 10BASET, TARJETA SERIE CONEXIÓN RS485A NO AISLADA, TARJETA
MODEM GSM/GPRS CON ANTENA BI-BANDA Y 4M DE CABLE, BATERIA 12VCC
12AH Y PROTECTOR CONTRA SOBRECARGAS, CABLEADA, CONEXIONADA Y
PROGRAMADA CON  CODIFICACIÓN DE VARIABLES SEGÚN D.O., INCLUSO
PROGRAMACIÓN PARA COMUNICACIÓN CON PLC Y SWITCH EXISTENTES.
TOTALMENTE COMUNICADA, DADA DE ALTA Y PROGRAMADA EN LA RED
EXISTENTE (SG1000), TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO.

560,44Mano de obra

1.842,50Materiales

271,54Medios auxiliares

2.674,48

I.04.07.03 183 UD UD. DE SUMIINISTRO Y MONTAJE DE PANTALLA TÁCTIL COLOR DE 8" 24VCC TIPO
NS8 OMROM O SIMILAR, INCLUSO CABLEADO NECESARIO A PLC Y
COMUNICACIONES, CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN, TOTALMENTE
INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

984,00Mano de obra

1.895,00Materiales

325,33Medios auxiliares

3.204,33

I.04.07.04 184 ML CONDUCTOR PARA COMUNICACIONES PROFIBUS DP Ó PA, TENDIDO BAJO TUBO
O CANALIZACION O AÉREO CON CABLE FIADOR DE ACERO Y FIJACIONES EN
APOYOS, INCLUSO IDENTIFICACION Y CONEXIONADO.

2,40Mano de obra

3,73Materiales

0,70Medios auxiliares

6,83
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I.04.07.05 185 ML CONDUCTOR PARA COMUNICACIONES UTP CAT 5 APANTALLADO, TENDIDO BAJO
TUBO O CANALIZACION , INCLUSO IDENTIFICACION, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO, CONEXIONADO Y EJECUCICIÓN DE TERMINALES DE CONEXIÓN RJ45.

1,19Mano de obra

1,96Materiales

0,36Medios auxiliares

3,51

I.04.07.06 186 Ud UD. CUADRO DE INTEMPERIE PARA MONITORIZACIÓN CON ESPACIO PARA
AUTOMATA, SAI, RELES Y ESPACIO SUFICIENTE PARA FUTURAS AMPLIACIONES
DE AL MENOS EL 25%, CARRILES DIN, CAJONERA PARA ESQUEMA DE MANDO,
TOTALMENTE MONTADO Y ETIQUETADO.

59,63Mano de obra

764,29Materiales

49,44Medios auxiliares

873,36

I.04.07.07 187 UD UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÓDULOS DE AMPLIACIÓN DE PUERTOS PARA
COMUNCIACIÓN EN PLC´S EXISTENTES, CONSISTENTE EN LOS ISGUIENTES
MÓDULOS DE TARJETAS DE COMUNICACIONES:  1 RS485 TIPO CJ1W-SCU31 O
SIMILAR CON DOS ENTRADAS, INCLUYENDO CABLEADO, CONEXIONADO Y
PROGRAMACIÓN. TOTALMENTE INSTALDA, PROBADA, DIRECCIONADA Y
FUNCIONANDO.

114,00Mano de obra

750,00Materiales

97,63Medios auxiliares

961,63

I.04.07.08 188 UD UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÓDULOS DE AMPLIACIÓN DE PUERTOS PARA
COMUNCIACIÓN EN PLC´S EXISTENTES, CONSISTENTE EN LOS ISGUIENTES
MÓDULOS DE TARJETAS DE COMUNICACIONES:  1  ETH/RJ45 TIPO
CJ1W-ETN21/EIP21 O SIMILAR, INCLUYENDO CABLEADO, CONEXIONADO Y
PROGRAMACIÓN. TOTALMENTE INSTALDA, PROBADA, DIRECCIONADA Y
FUNCIONANDO.

114,00Mano de obra

1.350,00Materiales

165,43Medios auxiliares

1.629,43
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I.04.07.09 189 UD UNIDAD DE INTEGRACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE GENERACIÓN FOTOVOLTÁICA,
MANIOBRA Y MEDIDA GENERAL DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN EN PLC
GENERACIÓN, INTEGRACIÓN DE SINÓPTICO DE PLANTA FOTOVOLTAICA CON
REPRESENTACIÓN DE LAS VARIABLES A DETERMINAR POR LA D.O.,
INTEGRACIÓN EN LA RED EXISTENTE, RECONFIGURACIÓN DE ROUTER
EXISTENTE, ALTA Y PROGRAMACIÓN NECESARIA. INCLUYE ELEMENTOS DE
CONTROL NECESARIOS, ASÍ COMO TOTAL REPROGRAMACIÓN DE PLC DEPÓSITO
PARA COMUNCACIÓN CON PLC GENERACIÓN, COMUNICACIONES CON CONTROL
CENTRALIZADO, CONFIGURACIÓN DE SWITCH EXISTENTES Y AUXILIARES,
CODIFICACIÓN DE VARIABLES A DETERMINAR POR LA D.O. INCLUSO PRUEBAS
NECESARIAS. TOTALMENTE INSTALADO, COMUNICADO Y FUNCIONANDO.

920,00Mano de obra

600,00Materiales

171,76Medios auxiliares

1.691,76

I.04.07.10 190 UD UD DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, AJUSTES, FORMACIÓN
DE PERSONAL DE MCT, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL (MANUALES, ET,
GARANTIAS. PLANOS, AUTORIZACIONES, ETC) SEGÚN FORMATO ESTABLECIDO
POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS MATERIALES O
HUMANOS PARA LA CORRECTA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

690,00Mano de obra

600,00Materiales

145,77Medios auxiliares

1.435,77

I.04.07.11 191 UD UNIDAD DE INSTALACIÓN DE SEGURIDAD, COMPUESTA POR 5 CÁMARAS DE
SEGURIDAD CON VISIÓN NOCTURNA CON ENLACE IP, BARRERA PERIMETRAL
ANTI INTRUSISMOS, DETECTORES DE MOVIMIENTO, CABLEADO DE DATOS Y
TARJETA DE COMUNICACIONES TCP/IP NECESARIAS PARA ENLACE CON
CUADRO DE COMUNICACIONES MEDIANTE FIBRA ÓPTICA CON CONTROL.
INCLUYE PROGRAMACIÓN NECESARIA EN DEPÓSITO. TOTALMENTE INSTALADO
Y FUNCIONANDO. SEGÚN NORMATIVA DE CHS.

4.000,00Sin descomposición

4.000,00

I.04.08.01 192 Ud UD. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO
ELECTRÓNICO, CON CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO, CON ENSAYO DE
EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE CEBADO DE PARARRAYOS PDC, CON ENSAYO DE
COMPONENTES DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO (CPCR) UNE EN 50.164 1
REALIZADO POR REALIZADO POR LABORATORIO DE ENSAYOS HOMOLOGADO,
DE R=80 METROS NIVEL I, R=90 METROS NIVEL II Y R=105 METROS NIVEL III
SEGÚN CTE  SU8. LA INSTALACIÓN PARA LA ESTRUCTURA OBJETO DEL
PRESENTE PROYECTO INCLUYE: MÁSTIL DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE
6 METROS DE LONGITUD ANCLADO A ESTRUCTURA, VÍA DE CHISPAS PARA
CONECTAR TODAS LAS ESTRUCTURAS DENTRO DE LA DISTANCIA DE
SEGURIDAD, BAJANTE DE CONEXIÓN A TIERRA DE CABLE DE ALUMINIO DE 70
MM² DE SECCIÓN, SISTEMA DE CONTROL DE RAYOS FORMADO POR UN
CONTADOR DE RAYOS CDR 1 Y TARJETA PCS, Y UN SISTEMA DE PUESTA A
TIERRA DE ELECTRODOS INFERIOR A 10 OHMIOS, EQUIPADA CON SISTEMA DE
AUTOMANTENIMIENTO Y REGISTRO. INCLUYE: ABRAZADERAS DE FIJACIÓN Y
ACCESORIOS. COMPLETAMENTE INSTALADO. INCLUSO ZANJA PARA EJECUCIÓN
DE RED DE TIERRAS, ELEMENTOS DE ELEVACIÓN, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA,
ETC...

119,94Mano de obra

2.908,20Materiales

181,69Medios auxiliares
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3.209,83

IMPCUBIER 193 M2 M2. DE IMPERMEABILIZACIÓN DE FORJADO DE CUBIERTA CON MORTERO DE
NIVELACIÓN 4-5 CM. SELLADO CON TELA ASFALTICA DE ALUMINIO
AUTOPROTEGIDO, PREVIA IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA Y PAVIMENTO DE ATOBA DE
AGOST, TOMADA CON MORTERO A/C 1:4 INCLUSO LECHADO Y JUNTEADO.

3,92Mano de obra

0,12Maquinaria

7,56Materiales

0,78Medios auxiliares

Por redondeo -0,01

12,37

IMPHINCA 194 UD IMPLANTACIÓN, RETIRADA Y TRANSPORTE DE EQUIPO PERFORADOR DE
ESCUDO ABIERTO PARA HINCA DE TUBERÍA DE CHAPA DE ACERO DE DIÁMETRO
INTERIOR INFERIOR A 1.500 MM.

1.200,00Maquinaria

72,00Medios auxiliares

1.272,00

JUNMUSO 195 M ML. JUNTA SELLADORA Y EXPANSIVA, PARA SELLADO DE JUNTAS DE
CONSTRUCCIÓN EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ENTRE MUROS Y SOLERA,
INCLUSO P.P. DE ABRAZADERAS (2 POR ML.).

3,53Mano de obra

12,61Materiales

0,97Medios auxiliares

17,11

LOSACIER… 196 UD LOSA DE CIERRE PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO PARA POZOS O
ARQUETAS DE REGISTRO, DE DIMENSIONES 2,5X3 M Y CANTO DE 250 MM,
INCLUSO COLOCACIÓN, JUNTAS DE GOMA PARA UNIONES Y MEDIOS
AUXILIARES.

6,63Mano de obra

6,39Maquinaria

263,72Materiales

16,60Medios auxiliares

293,34

LOSACIER… 197 UD LOSA DE CIERRE PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO PARA POZOS O
ARQUETAS DE REGISTRO, DE DIMENSIONES 2X2 M Y CANTO DE 250 MM,
INCLUSO COLOCACIÓN, JUNTAS DE GOMA PARA UNIONES Y MEDIOS
AUXILIARES.

4,42Mano de obra

6,39Maquinaria

134,48Materiales

8,72Medios auxiliares

154,01

PROYECTO COLECTOR VERTIDO CERO AL MAR MENOR NORTE TT. MM. VARIOS (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº2 Página 42 de 62

Código CP Ud Designación Subtotal (€) Importe Total (€)

CUADRO DE PRECIOS Nº2



MA001 198 MES DIRECTOR AMBIENTAL

3.500,00Sin descomposición

3.500,00

MA002 199 MES EQUIPO TÉCNICO DE ESPECIALISTAS

3.000,00Sin descomposición

3.000,00

MA003 200 MES SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

1.500,00Sin descomposición

1.500,00

MA004 201 M2 RESTAURACIÓN DE ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES, DE PRÉSTAMO Y
VERTEDERO

3,50Sin descomposición

3,50

MA005 202 M2 REVEGETACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR LAS DIFERENTES ACTUACIONES

7,60Sin descomposición

7,60

MA006 203 PA MEDIDAS COMPENSATORIAS ORDINARIAS (TRASLOCACIÓN DE EJEMPLARES DE
PINNA NOBILIS, REPOBLACIÓN DE PRADERA DE POSIDONIA OCEANICA)

60.000,00Sin descomposición

60.000,00

MA007 204 M JALONAMIENTO

2,30Sin descomposición

2,30

MA008 205 M INSTALACIÓN DE VALLAS DE PROTECCIÓN

5,00Sin descomposición

5,00

MA009 206 UD RECONOCIMIENTOS PREVIOS FAUNA

5.000,00Sin descomposición

5.000,00

MA010 207 UD INFORME NIVEL DE RUIDO (TRIMESTRAL)

2.000,00Sin descomposición

2.000,00

MA014 208 UD BARRERA MARINA ANTITURBIDEZ

50.000,00Sin descomposición

50.000,00
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MA015 209 UD REVISIÓN DE EMISARIO

5.000,00Sin descomposición

5.000,00

MA016 210 UD ANÁLISIS DE CALIDAD AGUA EMISARIO

400,00Sin descomposición

400,00

MA019 211 UD CONTROL DE POSIDONIA

4.500,00Sin descomposición

4.500,00

MA020 212 UD REDACCIÓN INFORMES (FASE DE FUNCIONAMIENTO)

3.000,00Sin descomposición

3.000,00

MA021 213 UD PROSPECCIÓN BOTÁNICA PREVIA

5.000,00Sin descomposición

5.000,00

MA022 214 UD PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVIA

3.500,00Sin descomposición

3.500,00

MA023 215 UD SEGUIMIENTOS DE FLORA Y FAUNA TERRESTRE

3.500,00Sin descomposición

3.500,00

MA024 216 UD SEGUIMIENTOS DE PINNA NOBILIS

3.000,00Sin descomposición

3.000,00

MA025 217 UD REVISIÓN EMISARIO

3.000,00Sin descomposición

3.000,00

MAP350FD 218 UD UD. MANGUITO PASANTE DE Ø 350 MM. ENCHUFE-ENCHUFE DE FUNDICIÓN
DÚCTIL, FABRICADO SEGÚN NORMAS UNE-EN 545.

18,17Mano de obra

13,09Maquinaria

344,00Materiales

22,52Medios auxiliares

Por redondeo -0,01

397,77
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MARCTAP 219 UD INSTALACIÓN DE MARCO  Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CLASE D-400, CON
BLOQUEO AUTOMÁTICO, TAPA ARTICULADA, CON MARCO Y TAPA CIRCULAR, DE
55 KG DE PESO APROXIMADO EN TAPA, INCLUSO DEMOLICIÓN Y SANEADO DEL
PERÍMETRO EXISTENTE, CIERRE CON FÁBRICA DE LADRILLO, RELLENO,
INCLUSO REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.  TOTALMENTE TERMINADO.

43,97Mano de obra

2,50Maquinaria

293,52Materiales

20,40Medios auxiliares

360,39

MODBAS1 220 UD MÓDULO BASE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA ARQUETAS DE
REGISTRO, DE DIMENSIONES INTERIORES 2,5X2,2 M Y DE ALTURA ÚTIL HASTA
2M, INCLUSO COLOCACIÓN, PERFORACIONES PARA LA CONEXIÓN DE LOS
TUBOS, JUNTAS DE GOMA PARA UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES.

32,39Mano de obra

34,10Maquinaria

835,52Materiales

54,12Medios auxiliares

956,13

MODBAS2 221 UD MÓDULO BASE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA ARQUETAS DE
REGISTRO, DE DIMENSIONES INTERIORES 1,5X1,5 M Y DE ALTURA ÚTIL HASTA
2M, INCLUSO COLOCACIÓN, PERFORACIONES PARA LA CONEXIÓN DE LOS
TUBOS, JUNTAS DE GOMA PARA UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES.

23,56Mano de obra

17,05Maquinaria

365,52Materiales

24,37Medios auxiliares

430,50

MODCON1 222 UD MÓDULO CÓNICO ASIMÉTRICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA
POZOS O ARQUETAS DE REGISTRO, DE DIÁMETRO INTERIOR 1.000/600 MM Y DE
ALTURA ÚTIL HASTA 800 MM, INCLUSO COLOCACIÓN, JUNTAS DE GOMA PARA
UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES.

5,15Mano de obra

8,53Maquinaria

98,02Materiales

6,70Medios auxiliares

118,40

PROYECTO COLECTOR VERTIDO CERO AL MAR MENOR NORTE TT. MM. VARIOS (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº2 Página 45 de 62

Código CP Ud Designación Subtotal (€) Importe Total (€)

CUADRO DE PRECIOS Nº2



MODREC1 223 UD MÓDULO DE RECRECIDO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA POZOS
O ARQUETAS DE REGISTRO, DE DIÁMETRO INTERIOR 800MM  Y DE ALTURA ÚTIL
HASTA 850 MM, INCLUSO COLOCACIÓN, JUNTAS DE GOMA PARA UNIONES Y
MEDIOS AUXILIARES.

5,15Mano de obra

75,96Materiales

4,87Medios auxiliares

85,98

PA.ADEC01 224 UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ADECUACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO
EXISTENTE

25.000,00Sin descomposición

25.000,00

PADESEQ 225 PA P.A. A JUSTIFICAR PARA LA DESMONTAJE DE EQUIPOS HIDRAULICOS,
CALDERERÍA Y ELECTROMECÁNICA EXISTENTE

5.500,00Sin descomposición

5.500,00

PALEGEL 226 PA UD. P.A.  PARA LEGALIZACIÓN Y CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, A
JUSTIFICAR EN OBRA.

601,01Sin descomposición

601,01

PASOCEBR 227 UD UD. DE PINTADO DE PASO CEBRA CON PINTURA ACRÍLICA DE SEÑALIZACIÓN DE
CARRETERAS O CALLES.

43,52Mano de obra

96,00Materiales

2,79Medios auxiliares

142,31

PATE 228 UD PATE CON ALMA DE ACERO RECUBIERTO DE POLIPROPILENO, CONFORME A LA
NORMA UNE-EN 13101 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, PARA ACCESO A POZOS
DE REGISTRO, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO TACO QUÍMICO, ANCLAJE
QUÍMICO O RESINA.

4,28Mano de obra

6,84Materiales

0,67Medios auxiliares

11,79

PIEZ.01 229 UD PIEZÓMETRO DE CONTROL DE NIVELES Y CALIDAD, FORMADO POR TUBERÍA DE
PVC DN 75 SOBRE PERFORACIÓN DN100 A TESTIGO CONTINUO, RELLENO CON
GRAVA DE LA ZONA ANULAR Y TAPA DE HIERRO PARA CIERRE DE SEGURIDAD
SON SISTEMA DE APERTURA CON CANDADO Y LLAVE. PROFUNDIDAD 10 M.

800,00Sin descomposición

800,00
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PMARCHA 230 PA P.A. A JUSTIFICAR PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS, REGULACIÓN Y
PROGRAMACIÓN DE LOS VALORES DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, PUESTA
EN MARCHA Y SEGUIMIENTO.

1.500,00Sin descomposición

1.500,00

PUINO180 231 UD UD.  PUERTA DE DOS HOJAS DE MEDIDAS 1,8X0,6 M. DE ACERO INOXIDABLE
AUSTENITICO CON MOLIBDENO DE DESIGNACIÓN DE DESIGNACIÓN  AISI 316,
CON BASTIDOR Y BARROTES DE TUBO DE 80X40 MM. A 12 CM. DE SEPSRACIÓN,
MONTANTES DE 100X100 MM. PASADOR, CERRADURA Y POMO.

50,03Mano de obra

525,13Materiales

34,70Medios auxiliares

609,86

PULUFL40 232 UD UD. PUNTO LUZ FLORESCENTE DE 40 W. EQUIPADO CON PANTALLA REACTANCIA
Y CEBADOR TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.

8,87Mano de obra

34,15Materiales

4,39Medios auxiliares

47,41

REFINO 233 M2 REFINO, NIVELACIÓN Y APISONADO EN EXPLANADAS, POR CUALQUIER
PROCEDIMIENTO, INCLUSO LIMPIEZA.

0,36Mano de obra

1,03Maquinaria

0,05Materiales

0,09Medios auxiliares

1,53

REJILL 234 UD SUMIDERO DE REJILLA DE HIERRO GALVANIZADO DE 0,40X1,10 M, PINTURA CON
OXIDRÓN NEGRO, CONFORME A NORMA UNE 124 Y/O SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE.

6,80Mano de obra

72,14Materiales

78,94

REPREXC 235 M3 M3. RELLENO DE ZANJA CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN
SELECCIONADOS, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM., COMPRENDIENDO:
VERTIDO, EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTADO CON PISÓN MECÁNICO
HASTA EL 98 PM. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.

0,85Mano de obra

1,97Maquinaria

0,01Materiales

0,17Medios auxiliares

3,00
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REVIMPER 236 M2 M2. REVESTIMIENTO IMPERMEABLE A BASE DE CEMENTO HIDRÓFUGO
ESPECIAL, TIPO ´´THOROSEAL´´ O SIMILAR, COLOCADO. (SIN DESCOMPOSICIÓN).

9,02Materiales

0,54Medios auxiliares

9,56

REZAHOAR 237 M3 M3. RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25, EXTENDIDO EN
TONGADAS DE 20 CM. MÁXIMO, INCLUSO TRANSPORTE, VERTIDO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA EL 98 PM.
MEDIDOS SOBRE PERFIL COMPACTADO.

0,85Mano de obra

3,64Maquinaria

10,38Materiales

0,89Medios auxiliares

15,76

SOLADTRA 238 M2 M2. PISO TIPO TRAMER APOYADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA, TOTALMENTE
COLOCADO. (SIN DESCOMPOSICIÓN)

25,39Materiales

1,52Medios auxiliares

26,91

SOLERA20 239 M2 M2. SOLERA DE HORMIGÓN (HM-20/B/20/IV) FCK 20 N/MM². DE 20 CM. ESPESOR.

9,61Mano de obra

0,05Maquinaria

13,09Materiales

1,78Medios auxiliares

Por redondeo -0,01

24,52

SONDAULT 240 UD UD. SONDA ULTRASÓNICA DE PRESENCIA DE AGUA EN ASPIRACIÓN
HOMOLOGADA TOTALMENTE INSTALADA. (SIN DESCOMPOSICIÓN).

300,00Sin descomposición

300,00

SSAA01 241 PA SERVICIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS

4.072.381,10Sin descomposición

4.072.381,10

TABLEST.01 242 M2 PANTALLA AUTOPORTANTE DE TABLESTACAS METÁLICAS SOLAPADAS,
HINCADAS EN EL TERRENO DE MANERA PROVISIONAL, HASTA ALCANZAR COMO
MÁXIMO 6 M DE PROFUNDIDAD EN TERRENOS BLANDOS, FORMADA POR
PERFILES METÁLICOS DE ACERO LAMINADO, CON FORMA GRECADA DE 600 MM
DE ANCHO DE PERFIL, 8 MM DE ESPESOR Y MÓDULO DE RESISTENCIA DE 242
CM3/M DE PARED.

65,14Sin descomposición

65,14
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TAP500 243 UD TAPÓN HEMBRA (CIEGO) CON ENCHUFE EN JUNTA FLEXIBLE, PN 16 ATM, DN 500
MM, CONFORME A NORMA UNE-EN 12842 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, COLOR EXTERIOR Y
MARCADO SEGÚN NORMAS  VIGENTES, INCLUSO COLOCACIÓN, JUNTAS
ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

2,95Mano de obra

160,13Materiales

9,78Medios auxiliares

172,86

TDREN1000 244 M ML. TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 1000 MM. DE PVC DOBLE
PARED,TOTALMENTE INSTALADA

8,07Mano de obra

325,40Materiales

20,01Medios auxiliares

353,48

TDREN1200 245 M ML. TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 1200 MM. DE PVC DOBLE PARED.

8,07Mano de obra

473,00Materiales

28,86Medios auxiliares

509,93

TDREN400P 246 M ML. TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 400 MM. DE PVC DOBLE PARED.
TOTALMENTE INSTALADA.

8,07Mano de obra

53,39Materiales

3,69Medios auxiliares

65,15

TDREN500P 247 M ML. TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 500 MM. DE PVC DOBLE PARED.
TOTALMENTE INSTALADA.

8,07Mano de obra

82,10Materiales

5,41Medios auxiliares

95,58

TDREN600P 248 M ML. TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 630 MM. DE PVC DOBLE PARED.
TOTALMENTE INSTALADA.

8,07Mano de obra

138,25Materiales

8,78Medios auxiliares

155,10
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TDREN800P 249 M ML. TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 800 MM. DE PVC DOBLE PARED.
TOTALMENTE INSTALADA.

8,07Mano de obra

231,90Materiales

14,40Medios auxiliares

254,37

TERRAP 250 M3 TERRAPLEN  CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN O ACOPIO
PROVISIONAL, SELECCIONADO TAMAÑO MÁXIMO 20 CM, HUMECTADO Y
COMPACTACIÓN CON SUELO  EN TONGADAS DE 30 CM DE ESPESOR, HASTA
CONSEGUIR UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR
MODIFICADO, INCLUSO APORTE DE MATERIAL , CARGA EN ORIGEN,
TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE TAJO DEL MATERIAL O ACOPIO TEMPORAL 
Y HUMECTACIÓN DEL MISMO INCLUSO REFINO DE TALUDES Y P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES.

0,36Mano de obra

1,19Maquinaria

0,01Materiales

1,56

TM.AUT.01 251 UD AUTÓMATA 24 ED, 4 SD, 5 EA Y 5 SD FORMADO POR:

1 TARJETA BUS
1 TARJETA CPU 2 SALIDAS RS232 Y 1 SALIDA MÓDEM RADIO
1 TARJETA DE ALIMENTACIÓN CON ENTRADA/SALIDA PARA BATERÍA Y RELOJ EN
TIEMPO REAL
1 TARJETA CON 8 ENTRADAS ANALÓGICAS Y 8 CONTADORES
1 TARJETA CON 32 ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES
1 PROTECCIÓN FUSIBLES PARA ALIMENTACIÓN VDC
1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN A 220 VAC CON SALIDA A TARJETA DE
ALIMENTACIÓN
1 RACK DE 19” DE 3U
1 ARMARIO METÁLICO 160X80X30 CM CON PLACA MONTAJE
1 MÓDULOS DE INTERCONEXIÓN PARA TARJETA COMUNICACIONES PC Y RADIO
1 MÓDULOS DE INTERCONEXIÓN PARA TARJETA 8 ENTRADAS ANALÓGICAS Y 8
CONTADORES
1 MÓDULOS DE INTERCONEXIÓN PARA TARJETA 8 SALIDAS DIGITALES CON
RELÉS MANIOBRA 10 A 220 V
1 MÓDULOS DE INTERCONEXIÓN PARA TARJETA 16 ENTRADAS DIGITALES CON
AISLAMIENTO MEDIANTE OPTOACOPLADOR
1 MÓDULOS DE INTERCONEXIÓN PARA TARJETA 8 ENTRADAS DIGITALES CON
AISLAMIENTO MEDIANTE OPTOACOPLADOR
1 PEQUEÑO MATERIAL INTERIOR COMO CANALETAS, IDENTIFICADORES,
CABLES...
CABLEADO Y CONEXIÓN INTERNA DE ELEMENTOS EN ARMARIO INCLUYENDO
COLOCACIÓN ESTACIÓN REMOTA, TRANSCEPTOR RADIO, FUENTE
ALIMENTACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES
1 CABLE, TUBO, CAJA Y MATERIAL PARA TOMA DE ALIMENTACIÓN
3 BORNAS DE ALIMENTACIÓN Y TIERRA
52 BORNAS DOBLES
1 MODEM GPRS PARA COMUNICACIÓN CON SCADA
1 SOFTWARE COMPLETO DE CONTROL Y COMUNICACIONES CON
CONFIRMACIÓN Y REINTENTOS, ALIMENTACIÓN, INCLUYENDO PEQUEÑO
MATERIAL, NO INCLUYE CONEXIÓN ENTRADAS Y SALIDAS

8.000,00Sin descomposición

8.000,00
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TM.SC.01 252 UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE SCADA COMPUESTO POR CPU, MONITOR,
IMPRESORA, SAI, WINDOWS 7 PROFESIONAL INSTALADO Y CONECTADOS
TODOS LOS PERIFÉRICOS. INCLUYE:

- PROCESADOR DE COMUNICACIONES CON MÓDEM GSM/GPRS Y RADIO BAJA
POTENCIA BANDA LIBRE, INSTALADO.
- SOFWARE DE ADQUISICIÓN, CONTROL Y COMUNICACIONES, INCLUYENDO
LICENCIA DE BASE DE DATOS, INSTALADO EN EQUIPO EXISTENTE.
- INGENIERÍA Y CONFIGURACIÓN SOFTWARE SCADA PARA TODAS LAS
INSTALACIONES CON DEFINICIÓN DE TODOS LOS AUTOMATISMOS DE CONTROL

10.000,00Sin descomposición

10.000,00

TRADUMP 253 M3 M3. DE CARGA SOBRE DUMPER, DESCARGA EN ACOPIO PROVISIONAL, NUEVA
CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE PRODUCTOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, HASTA 20 KM. DE DISTANCIA. (TASA
VERTEDERO INCLUIDA).

3,55Mano de obra

4,00Maquinaria

6,00Materiales

0,45Medios auxiliares

14,00

TRAVERMA 254 M3 M3. DE TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO DE PRODUCTOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, HASTA 20 KM. DE DISTANCIA, MEDIDO
SOBRE PERFIL, SACADO A MANO Y CARGA DE LOS PRODUCTOS EN CAMIÓN DE
TRANSPORTE. (TASA VERTEDERO INCLUIDA).

2,13Mano de obra

1,59Maquinaria

6,00Materiales

0,23Medios auxiliares

9,95

TUACI10P 255 M ML. TUBERÍA Ø 10´´ DE ACERO INOXIDABLE (AINSI 316L) CON SOLDADURAS
PN.16.

5,92Mano de obra

520,00Materiales

31,56Medios auxiliares

557,48

TUB100 256 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L,
CONFORME A NORMA UNE-EN 10217 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, DE
DIÁMETRO NOMINAL DN 200 MM Y ESPESOR MÍNIMO DE 2,0 MM, INCLUSO P.P. DE
JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

7,37Mano de obra

4,11Maquinaria

104,51Materiales

6,96Medios auxiliares

122,95

PROYECTO COLECTOR VERTIDO CERO AL MAR MENOR NORTE TT. MM. VARIOS (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº2 Página 51 de 62

Código CP Ud Designación Subtotal (€) Importe Total (€)

CUADRO DE PRECIOS Nº2



TUBACE30 257 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L,
CONFORME A UNE-EN 10217 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, DE DIÁMETRO
NOMINAL DN 323,9 MM Y ESPESOR MÍNIMO DE 4,0 MM, INCLUSO P.P. DE JUNTA
SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

11,78Mano de obra

7,40Maquinaria

263,65Materiales

16,97Medios auxiliares

299,80

TUBACE40 258 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L,
CONFORME A UNE-EN 10217 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, DE DIÁMETRO
NOMINAL DN 406,4 MM Y ESPESOR MÍNIMO DE 4,0 MM, INCLUSO P.P. DE JUNTA
SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

19,14Mano de obra

10,28Maquinaria

326,36Materiales

21,35Medios auxiliares

377,13

TUBACE50 259 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L,
CONFORME A UNE-EN 10217 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, DE DIÁMETRO
NOMINAL DN 508,0 MM Y ESPESOR MÍNIMO DE 4,0 MM, INCLUSO P.P. DE JUNTA
SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

19,59Mano de obra

10,28Maquinaria

415,74Materiales

26,74Medios auxiliares

472,35

TUFD200 260 M ML. TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL Ø 200 MM. SERIE K-9 CON JUNTA ELÁSTICA Y
FABRICADA SEGÚN NORMAS UNE-EN 545. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO
P.P DE PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD A EFECTUAR EN ZANJA.

5,05Mano de obra

1,31Maquinaria

44,27Materiales

3,04Medios auxiliares

53,67
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TUHIN1200 261 M ML. TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO Ø 1200 MM. RESISTENTE A LOS SULFATOS
(CEMENTO SR-MR) EN HINCA CON PERFORACIÓN HORIZONTAL DE HASTA 10 M.
DE PROFUNDIDAD POR EMPUJE Y EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS CON TORNILLO
SINFIN, CINTA TRANSPORTADORA O BOMBEO, TOTALMENTE INSTALADA Y
GUIADA POR EQUIPO DE NIVELECIÓN POR RAYOS LASER.

1.602,62Materiales

96,16Medios auxiliares

1.698,78

TUPE35510 262 M ML. TUBERÍA POLIETILENO Ø 355 MM. 10 ATM. (PE-100) DE 21.1 MM. DE ESPESOR,
TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO P.P DE PRUEBAS DE PRESIÓN Y
ESTANQUEIDAD A EFECTUAR EN ZANJA.

12,05Mano de obra

4,04Maquinaria

46,79Materiales

3,77Medios auxiliares

66,65

TUPE63 263 M ML. TUBERÍA POLIETILENO Ø 63 MM. 10 ATM. ALTA DENSIDAD DE 5.8 MM. DE
ESPESOR, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO P.P. PRUEBAS DE PRESIÓN Y
ESTANQUEIDAD A EFECTUAR EN ZANJA.

0,29Mano de obra

0,30Maquinaria

3,33Materiales

0,24Medios auxiliares

4,16

TUPE630 264 M ML. TUBERÍA POLIETILENO Ø 630 MM. 10 ATM. (PE-100) DE 37.4 MM. DE ESPESOR,
TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO P.P DE PRUEBAS DE PRESIÓN Y
ESTANQUEIDAD A EFECTUAR EN ZANJA.

17,51Mano de obra

6,29Maquinaria

168,00Materiales

11,51Medios auxiliares

203,31

TUPE80010 265 M ML. TUBERÍA POLIETILENO Ø 800 MM. 10 ATM. (PE-100), DE 47,4 MM DE ESPESOR,
TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO P.P  PIEZAS ESPECIALES, UNIONES
EMBRIDADAS, INSTALACIÓN DE CODOS, VALONAS , PRUEBAS DE PRESIÓN Y
ESTANQUEIDAD A EFECTUAR EN ZANJA.

22,65Mano de obra

6,89Maquinaria

282,56Materiales

18,73Medios auxiliares

330,83
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TUPE9004 266 M ML. TUBERÍA POLIETILENO Ø 900 MM. 10 ATM. (PE-100) DE 53.3 MM. DE ESPESOR,
TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES, UNIONES
EMBRIDADAS, INSTALACIÓN DE CODOS, VALONAS , PRUEBAS DE PRESIÓN Y
ESTANQUEIDAD A EFECTUAR EN ZANJA.

20,80Mano de obra

6,89Maquinaria

361,33Materiales

23,34Medios auxiliares

412,36

U02073110 267 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L,
CONFORME A UNE-EN 10217 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, DE DIÁMETRO
NOMINAL DN 323,9 MM Y ESPESOR MÍNIMO DE 4,0 MM, INCLUSO P.P. DE JUNTA
SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

11,78Mano de obra

7,40Maquinaria

263,65Materiales

16,97Medios auxiliares

299,80

U02073250 268 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L,
CONFORME A UNE-EN 10217 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, DE DIÁMETRO
NOMINAL DN 508,0 MM Y ESPESOR MÍNIMO DE 4,0 MM, INCLUSO P.P. DE JUNTA
SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

19,59Mano de obra

10,28Maquinaria

415,74Materiales

26,74Medios auxiliares

472,35

U04VBH010 269 M2 PAVIMENTO LOSETA CEMENTO GRIS 15X15 CM

14,33Mano de obra

0,03Maquinaria

15,48Materiales

Por redondeo -0,01

29,83

U12000080 270 M3 GESTIÓN INTERNA DE RCD`S TIPO II, ´´EMBALAJES DE PAPEL Y CARTÓN´´ (15 01
01), INCLUIDA LA SEGREGACIÓN IN SITU Y ALQUILER DE CONTENEDOR, ASÍ
COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

0,21Mano de obra

0,48Maquinaria

0,21Materiales

0,90
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U12000090 271 M3 CARGA, TRANSPORTE Y DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE SELECCIÓN
Y TRANSFERENCIA DE RCD`S TIPO II, ´´EMBALAJES DE PAPEL Y CARTÓN´´ (15 01
01), ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

1,02Maquinaria

1,02

U12000160 272 M3 GESTIÓN INTERNA DE RCD`S TIPO II, ´´HORMIGONES Y MORTEROS´´ (17 01 01),
INCLUIDA LA SEGREGACIÓN IN SITU Y ALQUILER DE CONTENEDOR, ASÍ COMO
LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

1,43Mano de obra

1,61Maquinaria

0,21Materiales

3,25

U12000170 273 M3 CARGA, TRANSPORTE Y DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE SELECCIÓN,
RECICLAJE Y TRANSFERENCIA DE  RCD`S TIPO II, ´´HORMIGONES Y MORTEROS´´
(17 01 01), ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

9,48Maquinaria

9,48

U12000180 274 M3 GESTIÓN INTERNA DE RCD`S TIPO II, ´´OBRAS DE FÁBRICA´´ (17 01 02), INCLUIDA
LA SEGREGACIÓN IN SITU Y ALQUILER DE CONTENEDOR, ASÍ COMO LOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS.

1,43Mano de obra

1,61Maquinaria

0,21Materiales

3,25

U12000190 275 M3 CARGA, TRANSPORTE Y DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE SELECCIÓN,
RECICLAJE Y TRANSFERENCIA DE RCD`S TIPO II, ´´OBRAS DE FÁBRICA´´ (17 01
02), ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

9,10Maquinaria

9,10

U12000200 276 M3 GESTIÓN INTERNA DE RCD`S TIPO II, ´´MADERAS´´ (17 02 01), INCLUIDA LA
SEGREGACIÓN IN SITU Y ALQUILER DE CONTENEDOR, ASÍ COMO LOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS.

0,74Mano de obra

0,64Maquinaria

0,21Materiales

1,59

U12000210 277 M3 CARGA, TRANSPORTE Y DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE SELECCIÓN,
RECICLAJE Y TRANSFERENCIA DE RCD`S TIPO II, ´´MADERAS´´ (17 02 01), ASÍ
COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

8,67Maquinaria

8,67
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U12000220 278 M3 GESTIÓN INTERNA DE RCD`S TIPO II, ´´PLÁSTICOS´´ (17 02 03), INCLUIDA LA
SEGREGACIÓN IN SITU Y ALQUILER DE CONTENEDOR, ASÍ COMO LOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS.

0,74Mano de obra

0,64Maquinaria

0,21Materiales

1,59

U12000230 279 M3 CARGA, TRANSPORTE Y DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE SELECCIÓN,
RECICLAJE Y TRANSFERENCIA DE RCD`S TIPO II, ´´PLÁSTICOS´´ (17 02 03), ASÍ
COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

8,67Maquinaria

8,67

U12000240 280 M3 GESTIÓN INTERNA DE RCD`S TIPO II, ´´BETUNES´´ (17 03 02), INCLUIDA LA
SEGREGACIÓN IN SITU Y ALQUILER DE CONTENEDOR, ASÍ COMO LOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS.

1,42Mano de obra

1,07Maquinaria

0,21Materiales

2,70

U12000250 281 M3 CARGA, TRANSPORTE Y DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE SELECCIÓN,
RECICLAJE Y TRANSFERENCIA DE RCD`S TIPO II, ´´BETUNES´´ (17 03 02), ASÍ
COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

9,48Maquinaria

9,48

U12000280 282 M3 GESTIÓN INTERNA DE RCD`S TIPO II, ´´METALES´´ (17 04 05), INCLUIDA LA
SEGREGACIÓN IN SITU Y ALQUILER DE CONTENEDOR, ASÍ COMO LOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS.

1,43Mano de obra

1,61Maquinaria

0,21Materiales

3,25

U12000290 283 M3 CARGA, TRANSPORTE Y DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE SELECCIÓN,
RECICLAJE Y TRANSFERENCIA DE RCD`S TIPO II, ´´METALES´´ (17 04 05), ASÍ
COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

6,70Maquinaria

6,70
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U12000340 284 UD PUNTO LIMPIO EN OBRA PARA ACOPIO Y ALMACÉN DE LOS RESIDUOS
GENERADOS EN LA CONSTRUCCIÓN. INCLUYE UNA ZONA DESPEJADA PARA EL
ACOPIO DE MATERIAL NO PELIGROSO ASÍ COMO UNA ZONA HABILITADA PARA
MATERIALES PELIGROSOS. ESTA ÚLTIMA SE CONSTITUYE POR UNA
ESTRUCTURA DE CHAPA PREFABRICADA DE 9X3 M QUE SUPONE LA PARTE
SUPERIOR DEL ALMACENAMIENTO (TECHO Y LAS PAREDES), LA PARTE
INFERIOR CONSTA DE UNA SOLERA DE HORMIGÓN, (QUE ACTUARÁ COMO
CUBETO DE RETENCIÓN ANTE POSIBLES DERRAMES LÍQUIDOS) LO CUAL
REQUIERE UNA EXCAVACIÓN A MÁQUINA PREVIA DE 20 CM, PARA COLOCAR UN
ENCACHADO DE PIEDRA Y UNA LÁMINA DE PLÁSTICO, DESPUÉS SE REALIZARÁ
LA SOLERA DE HORMIGÓN DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLAZO DE ACERO,
PARA CONSTITUIR LA BASE DEL ALMACÉN QUE DEBERÁ TENER UNA MÍNIMA
INCLINACIÓN PARA DESEMBOCAR A UN SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC, QUE SE
CONECTARÁ CON UN TUBO DE PVC (CON UNA LONGITUD DE UNOS 6 M) A UNA
ARQUETA PREFABRICADA TAMBIÉN DE PVC. DICHA ARQUETA REQUERIRÁ
ADEMÁS DE UNA FÁBRICA DE LADRILLO TOSCO PARA PROTEGER DICHO
ELEMENTO. EL PRECIO DEL ALMACÉN INCLUYE ADEMÁS UN CARTEL DE
IDENTIFICACIÓN, UN EXTINTOR DE POLVO ABC, ASÍ COMO SEPIOLITA PARA
RECOGER POSIBLES DERRAMES LÍQUIDOS PASTOSOS (EJ. GRASAS). INCLUSIVE
LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA COLOCACIÓN DEL CARTEL, EL
EXTINTOR, LA SEPIOLITA, ASÍ COMO DE LA LÁMINA DE PLÁSTICO Y TORNILLOS
QUE SUJETEN LA ESTRUCTURA PREFABRICADA A LA SOLERA DE HORMIGÓN.

313,86Mano de obra

23,75Maquinaria

1.936,40Materiales

2.274,01

U17HMC040 285 M MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 CM

0,12Mano de obra

0,24Maquinaria

0,71Materiales

1,07

U201 286 M2 COBERTURA PARA MASAS DE AGUA REALIZADA A BASE DE MÓDULOS
INDIVIDUALES FLOTANTES, DE FORMA HEXAGONAL, HUECOS Y LASTRADOS
PARA SU MEJOR RESISTENCIA AL VIENTO, FABRICADOS EN POLIETILENO HDPE 
RESISTENTE A CONDICIONES DE INTEMPERIE Y FUERTE EXPOSICIÓN SOLAR,
CON DENSIDAD >0,94 G/CM3

0,25Mano de obra

9,45Materiales

0,58Medios auxiliares

10,28

VAC100I 287 UD UD. VÁLVULA DE COMPUERTA DN 200 MM. PN-10, USILLO NO ASCENDENTE,
CONSTRUIDA ENTERAMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 L. Y UNIÓN
BRIDA-BRIDA.

100,91Mano de obra

4,91Maquinaria

1.625,22Materiales

103,86Medios auxiliares

Por redondeo -0,01

1.834,89
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VAC150 288 UD UD. VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO DN- 150 MM. EN PN-16 CON
VOLANTE DE ACCIONAMIENTO Y UNIÓN MEDIANTE BRIDAS Y ORIFICIOS SEGÚN
ISO 7005-2 Y DISTANCIA ENTRE ELLAS CUELLO CORTO F4 SEGÚN DIN 3202 CON
CUERPO, TAPA Y COMPUERTA CON REVESTIMIENTO CERÁMICO INTERIOR,
COMPUERTA BULCANIZADA INTERIOR Y EXTERIOR CON EPDM, EJE DE ACERO
INOXIDABLE AISI 420, EMPAQUETADURA MEDIANTE CUATRO (4) JUNTAS
TÓRICAS, COJINETE DE NYLÓN Y MANGUITO INFERIOR EN EPDM, CON
RECUBRIMIENTO EN PINTURA EPOXI ESPESOR MÍNIMO 200 MICRAS APLICADA
ELECTROSTÁTICAMENTE CALIDAD GSK, PROBADA HIDRÁULICAMENTE SEGÚN
DIN 3230.

36,33Mano de obra

354,57Materiales

23,45Medios auxiliares

Por redondeo -0,01

414,34

VAC250 289 UD UD. VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO DN- 250 MM. EN PN-16 CON
VOLANTE DE ACCIONAMIENTO Y UNIÓN MEDIANTE BRIDAS Y ORIFICIOS SEGÚN
ISO 7005-2 Y DISTANCIA ENTRE ELLAS CUELLO CORTO F4 SEGÚN DIN 3202 CON
CUERPO, TAPA Y COMPUERTA EN ACERO(GGG-50), CON REVESTIMIENTO
CERÁMICO INTERIOR, COMPUERTA BULCANIZADA INTERIOR Y EXTERIOR CON
EPDM, EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 420, EMPAQUETADURA MEDIANTE
CUATRO (4) JUNTAS TÓRICAS, COJINETE DE NYLÓN Y MANGUITO INFERIOR EN
EPDM, CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA EPOXI ESPESOR MÍNIMO 200 MICRAS
APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE CALIDAD GSK, PROBADA HIDRÁULICAMENTE
SEGÚN DIN 3230.

80,72Mano de obra

3,27Maquinaria

1.012,06Materiales

65,76Medios auxiliares

1.161,81

VAC300 290 UD UD. VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO DN- 300 MM. EN PN-16 CON
VOLANTE DE ACCIONAMIENTO Y UNIÓN MEDIANTE BRIDAS Y ORIFICIOS SEGÚN
ISO 7005-2 Y DISTANCIA ENTRE ELLAS CUELLO CORTO F4 SEGÚN DIN 3202 CON
CUERPO, TAPA Y COMPUERTA EN ACERO(GGG-50), CON REVESTIMIENTO
CERÁMICO INTERIOR, COMPUERTA BULCANIZADA INTERIOR Y EXTERIOR CON
EPDM, EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 420, EMPAQUETADURA MEDIANTE
CUATRO (4) JUNTAS TÓRICAS, COJINETE DE NYLÓN Y MANGUITO INFERIOR EN
EPDM, CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA EPOXI ESPESOR MÍNIMO 200 MICRAS
APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE CALIDAD GSK, PROBADA HIDRÁULICAMENTE
SEGÚN DIN 3230.

100,91Mano de obra

4,91Maquinaria

1.403,12Materiales

90,54Medios auxiliares

Por redondeo -0,01

1.599,47
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VACL400 291 UD UD. VÁLVULA DE CLAPETA ANTIRRETORNO Ø 400 MM. CON CUERPO DE ACERO
INOXIDABLE AISI 316L Y CLAPETA DE GOMA ELÁSTICA, ESPECIAL PARA
SANEAMIENTO.

161,44Mano de obra

9,82Maquinaria

2.488,66Materiales

300,56Medios auxiliares

2.960,48

VAM150 292 UD UD. VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 150 MM. DE 16 KG/CM2 MONTADA ENTRE
BRIDAS, CON LONGITUD SEGÚN ISO-5752 CORTO, BRIDAS Y ORIFICIOS SEGÚN
ISO-7005-2 (BS EN 1092-2: 1997), CUERPO DE LA VÁLVULA EN  ACERO
INOXIDABLE, CON REVESTIMIENTO EPOXI, RAL 5017 JINTA DE EPDM
VULCANIZADO EL CUERPO, DISCO Y EJE EN ACERO INOXIDABLE DUPLEX, 
VOLANTE E INDICADOR VISUAL.

60,55Mano de obra

1.706,26Materiales

106,01Medios auxiliares

Por redondeo -0,01

1.872,81

VAM250 293 UD UD. VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 250 MM. DE 16 KG/CM2 MONTADA ENTRE
BRIDAS, CON LONGITUD SEGÚN ISO-5752 CORTO, BRIDAS Y ORIFICIOS SEGÚN
ISO-7005-2 (BS EN 1092-2: 1997), CUERPO DE LA VÁLVULA CON REVESTIMIENTO
EPOXI, RAL 5017 JINTA DE EPDM VULCANIZADO EL CUERPO, DISCO Y EJE EN
ACERO INOXIDABLE DUPLEX,  VOLANTE E INDICADOR VISUAL.

100,91Mano de obra

6,55Maquinaria

2.452,76Materiales

153,61Medios auxiliares

Por redondeo -0,01

2.713,82

VAM300 294 UD UD. VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 300 MM. DE 16 KG/CM2 MONTADA ENTRE
BRIDAS, CON LONGITUD SEGÚN ISO-5752 CORTO, BRIDAS Y ORIFICIOS SEGÚN
ISO-7005-2 (BS EN 1092-2: 1997), CUERPO DE LA VÁLVULA EN  ACERO, CON
REVESTIMIENTO EPOXI, RAL 5017 JUNTA DE EPDM VULCANIZADO EL CUERPO,
DISCO Y EJE EN ACERO INOXIDABLE DUPLEX,  VOLANTE E INDICADOR VISUAL.

100,91Mano de obra

6,55Maquinaria

2.615,57Materiales

163,38Medios auxiliares

Por redondeo -0,01

2.886,40
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VAM500 295 UD UD. VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 500 MM. DE 16 KG/CM2 MONTADA ENTRE
BRIDAS, CON LONGITUD SEGÚN ISO-5752 CORTO, BRIDAS Y ORIFICIOS SEGÚN
ISO-7005-2 (BS EN 1092-2: 1997), CUERPO DE LA VÁLVULA EN  FUNDICIÓN  DÚCTIL
GGG-40 SEGÚN DIN-1693, CON REVESTIMIENTO EPOXI, RAL 5017 JINTA DE EPDM
VULCANIZADO EL CUERPO, DISCO Y EJE EN ACERO INOXIDABLE DUPLEX, 
VOLANTE E INDICADOR VISUAL.

161,44Mano de obra

16,37Maquinaria

5.538,18Materiales

342,96Medios auxiliares

6.058,95

VAM800 296 UD UD. VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 800 MM. DE 16 KG/CM2 MONTADA ENTRE
BRIDAS, CON LONGITUD SEGÚN ISO-5752 CORTO, BRIDAS Y ORIFICIOS SEGÚN
ISO-7005-2 (BS EN 1092-2: 1997), CUERPO DE LA VÁLVULA EN  ACERO GGG-40
SEGÚN DIN-1693, CON REVESTIMIENTO EPOXI, RAL 5017 JINTA DE EPDM
VULCANIZADO EL CUERPO, DISCO Y EJE EN ACERO INOXIDABLE DUPLEX, 
VOLANTE E INDICADOR VISUAL.

282,52Mano de obra

49,10Maquinaria

14.447,04Materiales

886,72Medios auxiliares

15.665,38

VAMM800 297 UD UD. VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA DN- 800 MM. DE 16 KG/CM2 MONTADA
ENTRE BRIDAS, CON LONGITUD SEGÚN ISO-5752 CORTO, BRIDAS Y ORIFICIOS
SEGÚN ISO-7005-2 (BS EN 1092-2: 1997), CUERPO DE LA VÁLVULA , CON
REVESTIMIENTO EPOXI, RAL 5017 JINTA DE EPDM VULCANIZADO EL CUERPO,
DISCO Y EJE EN ACERO INOXIDABLE DUPLEX, CON ACTUADOR ELÉCTRICO
´´DREHMO´´ O SIMILAR, VOLANTE E INDICADOR VISUAL.

322,88Mano de obra

49,10Maquinaria

17.560,20Materiales

1.075,93Medios auxiliares

19.008,11

VAR150 298 UD UD. VÁLVULA DE RETENCIÓN Ø 150 MM. CON CUERPO DE ACERO INOXIABLE, EJE
DE ACERO INOXIDABLE, OBTURADOR DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON ASIENTO
ELÁSTICO, VOLANTE DE ACCIONAMIENTO Y UNIÓN BRIDA-BRIDA.

46,41Mano de obra

557,20Materiales

36,22Medios auxiliares

639,83

PROYECTO COLECTOR VERTIDO CERO AL MAR MENOR NORTE TT. MM. VARIOS (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº2 Página 60 de 62

Código CP Ud Designación Subtotal (€) Importe Total (€)

CUADRO DE PRECIOS Nº2



VAR500 299 UD UD. VÁLVULA DE RETENCIÓN Ø 500 MM. CON CUERPO DE FUNDICIÓN, EJE DE
ACERO INOXIDABLE, OBTURADOR DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON ASIENTO
ELÁSTICO, VOLANTE DE ACCIONAMIENTO Y UNIÓN BRIDA-BRIDA.

161,44Mano de obra

16,37Maquinaria

13.354,83Materiales

811,96Medios auxiliares

14.344,60

VENTO100 300 UD UD. VENTOSA AUTOMÁTICA Ø 200 MM. CON CUERPO DE ACERO INOXIDABLE
INCLUSO PP. DE JUNTAS Y TORNILLERÍA.

20,19Mano de obra

1.743,88Materiales

105,84Medios auxiliares

Por redondeo -0,01

1.869,90

VENTO150 301 UD UD. VENTOSA AUTOMÁTICA Ø 150 MM. CON CUERPO DE FUNDICIÓN DÚCTIL
INCLUSO PP. DE JUNTAS Y TORNILLERÍA.

24,22Mano de obra

13,09Maquinaria

1.456,10Materiales

89,60Medios auxiliares

1.583,01

VHIDRA001 302 UD SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CALIBRADO DE VÁLVULA HIDRÁULICA DE CONTROL
DE NIVEL MODULANTE Y SOSTENEDORA DE PRESIÓN MODELO
WD-24´´-753-ES-67 -Y-C-16-EB-NN-IUV DE BERMAD O EQUIVALENTE, CON
PRESIÓN DE ENTRADA 16-20 M.C.A Y DE SALIDA 4 M.C.A.

45.874,00Sin descomposición

45.874,00

VHIDRA002 303 UD SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CALIBRADO DE VÁLVULA ANTI ROTURA MODELO
WW-24´´-790M6-G-C-16-EV-NN-I DE BERMAD O EQUIVALENTE CON PRESIÓN
DINÁMICA A LA ENTRADA DE LA VÁLVULA DE 4 M.C.A

78.314,34Sin descomposición

78.314,34

XTPSA1 304 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
ANTIARIETE

1.000,00Sin descomposición

1.000,00

XTPSA5 305 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA OBRA CIVIL NECESARIA PARA
CALDERÍN DE 15.000 A 20.000 L DE CAPACIDAD

4.500,00Sin descomposición

4.500,00

PROYECTO COLECTOR VERTIDO CERO AL MAR MENOR NORTE TT. MM. VARIOS (MURCIA)

CUADRO DE PRECIOS Nº2 Página 61 de 62

Código CP Ud Designación Subtotal (€) Importe Total (€)

CUADRO DE PRECIOS Nº2



Los Ingenieros autores del Proyecto

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Iván Iglesias Gutiérrez

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Ignacio Nieto Portugal

El Ingeniero Director del Proyecto Vº Bº El Director Técnico

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Ignacio Villanueva Jover

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Carlos J. Marco García
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DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

  



1.1 DREN A

1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 DESBROCE M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 29.015,00 0,46 13.346,90

2 EXMECZAN… M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE
TERRENO INC. ROCA C/AGOT 93.881,18 4,23 397.117,39

3 EXMECPOZ M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR.
TRAN. MEDIO Y DURO 1.648,64 4,52 7.451,85

4 ENTIBAC M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS
CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M 26.447,60 17,26 456.485,58

5 GRAVCL20 M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O
GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES
DE PRÉSTAMOS 26.987,52 14,17 382.413,16

6 REPREXC M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS
ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO 66.946,68 3,00 200.840,04

7 REFINO M2 REFINO, NIVELACIÓN Y APISONADO DE
EXPLANADAS 29.015,00 1,53 44.392,95

8 BANDA M BANDA DE SEÑALIZACIÓN 4.145,00 2,46 10.196,70

9 GEOTEX M2 MALLA DE SEPARACIÓN MEDIANTE
GEOTEXTIL NO TEJIDO 70.465,00 3,02 212.804,30

10 TABLEST.01 M2 PANTALLA AUTOPORTANTE DE TABLESTACAS
METÁLICAS 15.600,00 65,14 1.016.184,00

1.1.2 TUBOS Y VALVULERÍA

11 COLOCT M COLOCACIÓN TUBERÍA PVC Ø500 EN VAINA
HINCADA 20,59 38,53 793,33

12 EMFBL500 UD EMPALME BRIDA-LISO Ø 500 MM. DE
FUNDICIÓN DÚCTIL CON BRIDA 4,00 975,93 3.903,72

13 CAR500L UD CARRETE Ø 500 MM. DE ACERO DE 10 MM. DE
ESPESOR CON LOS 4,00 249,52 998,08

14 TDREN400P M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 400 MM.
DE PVC DOBLE PARED. 1.580,00 65,15 102.937,00
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15 TDREN500P M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 500 MM.
DE PVC DOBLE PARED. 960,00 95,58 91.756,80

16 TDREN600P M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 630 MM.
DE PVC DOBLE PARED. 1.580,00 155,10 245.058,00

17 TDREN800P M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 800 MM.
DE PVC DOBLE PARED. 25,00 254,37 6.359,25

18 VAM500 UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 500 MM. DE 16
KG/CM2 MONTADA ENTRE 4,00 6.058,95 24.235,80

19 PIEZ.01 UD PIEZÓMETRO DE CONTROL DE NIVELES Y
CALIDAD. PROFUNDIDAD 10 M 6,00 800,00 4.800,00

1.1.3 ARQUETAS

20 HORLIMP M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 29,62 66,61 1.972,99

21 MODBAS1 UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 2,5X2 M.
H=2000 MM 4,00 956,13 3.824,52

22 MODREC1 UD MÓDULO RECRECIDO PREF. H.A. Ø800 MM
ALTURA 850 MM. 68,00 85,98 5.846,64

23 MODCON1 UD MÓDULO CÓNICO ASIMÉT. PREF. H.A. Ø(800)
MM ALTURA 800 MM. 34,00 118,40 4.025,60

24 LOSACIERR1 UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2,5X3 M.
H=250 MM. 4,00 293,34 1.173,36

25 MARCTAP UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60
CM, D-400 PESO 55 KG. 34,00 360,39 12.253,26

26 HORM250H M3 HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25
N/MM². 72,03 80,44 5.794,09

27 ENCOF1 M2 ENCOFRADO PLANO MADERA
CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y
ARQUETAS 7,00 24,12 168,84

28 BARRCORR KG SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA
ARMADURAS EN BARRAS B500S 3.600,00 1,20 4.320,00

29 MODBAS2 UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 1,5X1,5 M.
H=2000 MM 30,00 430,50 12.915,00
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30 LOSACIERR2 UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2X2 M. H=250
MM. 30,00 154,01 4.620,30

31 PATE UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO 340,00 11,79 4.008,60

1.1.4 OBRAS AUXILIARES

32 HINCA M TUBERÍA HINCADA CHAPA DE ACERO DN 800
ESCUDO ABIERTO 20,59 982,07 20.220,82

33 IMPHINCA UD IMPLANTACIÓN, RETIRADA Y TRANSPORTE
ESCUDO ABIERTO ACERO <1500 1,00 1.272,00 1.272,00

1.2 DREN B

1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

34 DESBROCE M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 3.062,50 0,46 1.408,75

35 EXMECZAN… M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE
TERRENO INC. ROCA C/AGOT 7.498,18 4,23 31.717,30

36 EXMECPOZ M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR.
TRAN. MEDIO Y DURO 122,88 4,52 555,42

37 ENTIBAC M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS
CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M 120,00 17,26 2.071,20

38 GRAVCL20 M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O
GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES
DE PRÉSTAMOS 4.167,45 14,17 59.052,77

39 REPREXC M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS
ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO 3.330,73 3,00 9.992,19

40 REFINO M2 REFINO, NIVELACIÓN Y APISONADO DE
EXPLANADAS 3.062,50 1,53 4.685,63

41 BANDA M BANDA DE SEÑALIZACIÓN 612,50 2,46 1.506,75

42 GEOTEX M2 MALLA DE SEPARACIÓN MEDIANTE
GEOTEXTIL NO TEJIDO 6.737,50 3,02 20.347,25

1.2.2 TUBOS Y VALVULERIA

43 TDREN400P M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 400 MM.
DE PVC DOBLE PARED. 612,50 65,15 39.904,38
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44 PIEZ.01 UD PIEZÓMETRO DE CONTROL DE NIVELES Y
CALIDAD. PROFUNDIDAD 10 M 6,00 800,00 4.800,00

1.2.3 ARQUETAS

45 HORLIMP M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 1,45 66,61 96,58

46 MODBAS2 UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 1,5X1,5 M.
H=2000 MM 3,00 430,50 1.291,50

47 LOSACIERR2 UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2X2 M. H=250
MM. 3,00 154,01 462,03

48 MODREC1 UD MÓDULO RECRECIDO PREF. H.A. Ø800 MM
ALTURA 850 MM. 6,00 85,98 515,88

49 MODCON1 UD MÓDULO CÓNICO ASIMÉT. PREF. H.A. Ø(800)
MM ALTURA 800 MM. 3,00 118,40 355,20

50 MARCTAP UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60
CM, D-400 PESO 55 KG. 3,00 360,39 1.081,17

51 PATE UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO 30,00 11,79 353,70

1.3 DREN C

1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

52 DESBROCE M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 6.271,50 0,46 2.884,89

53 EXMECZAN… M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE
TERRENO INC. ROCA C/AGOT 17.235,00 4,23 72.904,05

54 EXMECPOZ M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR.
TRAN. MEDIO Y DURO 48,40 4,52 218,77

55 ENTIBAC M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS
CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M 160,00 17,26 2.761,60

56 GRAVCL20 M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O
GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES
DE PRÉSTAMOS 12.842,10 14,17 181.972,56

57 REPREXC M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS
ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO 4.392,91 3,00 13.178,73
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58 REFINO M2 REFINO, NIVELACIÓN Y APISONADO DE
EXPLANADAS 6.271,50 1,53 9.595,40

59 BANDA M BANDA DE SEÑALIZACIÓN 1.254,30 2,46 3.085,58

60 GEOTEX M2 MALLA DE SEPARACIÓN MEDIANTE
GEOTEXTIL NO TEJIDO 13.797,30 3,02 41.667,85

1.3.2 TUBOS Y ARQUETAS

61 TDREN400P M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 400 MM.
DE PVC DOBLE PARED. 1.254,30 65,15 81.717,65

62 PIEZ.01 UD PIEZÓMETRO DE CONTROL DE NIVELES Y
CALIDAD. PROFUNDIDAD 10 M 6,00 800,00 4.800,00

1.3.3 ARQUETAS

63 HORLIMP M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 1,94 66,61 129,22

64 MODBAS2 UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 1,5X1,5 M.
H=2000 MM 4,00 430,50 1.722,00

65 LOSACIERR2 UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2X2 M. H=250
MM. 4,00 154,01 616,04

66 MODREC1 UD MÓDULO RECRECIDO PREF. H.A. Ø800 MM
ALTURA 850 MM. 8,00 85,98 687,84

67 MODCON1 UD MÓDULO CÓNICO ASIMÉT. PREF. H.A. Ø(800)
MM ALTURA 800 MM. 4,00 118,40 473,60

68 MARCTAP UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60
CM, D-400 PESO 55 KG. 8,00 360,39 2.883,12

69 PATE UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO 40,00 11,79 471,60

1.4 DREN D

1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

70 DESBROCE M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 3.220,00 0,46 1.481,20

71 EXMECZAN… M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE
TERRENO INC. ROCA C/AGOT 30.949,84 4,23 130.917,82

72 EXMECPOZ M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR.
TRAN. MEDIO Y DURO 2.956,80 4,52 13.364,74
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73 ENTIBAC M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS
CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M 14.488,54 17,26 250.072,20

74 GRAVCL20 M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O
GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES
DE PRÉSTAMOS 7.813,18 14,17 110.712,76

75 REPREXC M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS
ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO 21.191,21 3,00 63.573,63

76 REZAHOAR M3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA
ARTIFICIAL 1.389,63 15,76 21.900,57

77 REFINO M2 REFINO, NIVELACIÓN Y APISONADO DE
EXPLANADAS 8.602,00 1,53 13.161,06

78 BANDA M BANDA DE SEÑALIZACIÓN 2.752,84 2,46 6.771,99

79 GEOTEX M2 MALLA DE SEPARACIÓN MEDIANTE
GEOTEXTIL NO TEJIDO 30.281,24 3,02 91.449,34

1.4.2 TUBOS Y VALVULERIA

80 TDREN400P M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 400 MM.
DE PVC DOBLE PARED. 1.120,00 65,15 72.968,00

81 TDREN500P M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 500 MM.
DE PVC DOBLE PARED. 873,41 95,58 83.480,53

82 TDREN600P M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 630 MM.
DE PVC DOBLE PARED. 759,43 155,10 117.787,59

83 EMFBL500 UD EMPALME BRIDA-LISO Ø 500 MM. DE
FUNDICIÓN DÚCTIL CON BRIDA 2,00 975,93 1.951,86

84 CAR500L UD CARRETE Ø 500 MM. DE ACERO DE 10 MM. DE
ESPESOR CON LOS 1,00 249,52 249,52

85 VAM500 UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 500 MM. DE 16
KG/CM2 MONTADA ENTRE 1,00 6.058,95 6.058,95

86 PIEZ.01 UD PIEZÓMETRO DE CONTROL DE NIVELES Y
CALIDAD. PROFUNDIDAD 10 M 6,00 800,00 4.800,00

1.4.3 ARQUETAS

87 HORLIMP M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 16,51 66,61 1.099,73
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88 MODBAS1 UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 2,5X2 M.
H=2000 MM 1,00 956,13 956,13

89 MODREC1 UD MÓDULO RECRECIDO PREF. H.A. Ø800 MM
ALTURA 850 MM. 67,00 85,98 5.760,66

90 MODCON1 UD MÓDULO CÓNICO ASIMÉT. PREF. H.A. Ø(800)
MM ALTURA 800 MM. 33,00 118,40 3.907,20

91 LOSACIERR1 UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2,5X3 M.
H=250 MM. 1,00 293,34 293,34

92 MARCTAP UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60
CM, D-400 PESO 55 KG. 33,00 360,39 11.892,87

93 PATE UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO 330,00 11,79 3.890,70

94 MODBAS2 UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 1,5X1,5 M.
H=2000 MM 32,00 430,50 13.776,00

95 LOSACIERR2 UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2X2 M. H=250
MM. 32,00 154,01 4.928,32

1.4.4 OBRAS AUXILIARES

96 DEFIRADO M2 CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME ASFALTICO 3.424,42 11,06 37.874,09

97 SOLERA20 M2 SOLERA DE HORMIGÓN (HM-20/B/20/IV) FCK 20
N/MM². DE 20 CM. ESPESOR 3.424,42 24,52 83.966,78

98 AGLOM20Z M2 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZANJA 3.424,42 32,30 110.608,77

99 U17HMC040 M MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 CM 4.565,88 1,07 4.885,49

100 BORD5025 M BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE
50X25X12X10 CM 342,44 24,74 8.471,97

101 U04VBH010 M2 PAVIMENTO LOSETA CEMENTO GRIS 15X15
CM 228,29 29,83 6.809,89

1.5 DREN E

1.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

102 DESBROCE M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 58.320,88 0,46 26.827,60
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103 EXMECZAN… M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE
TERRENO INC. ROCA C/AGOT 271.404,41 4,23 1.148.040,65

104 EXMECPOZ M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR.
TRAN. MEDIO Y DURO 1.658,26 4,52 7.495,34

105 ENTIBAC M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS
CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M 25.023,40 17,26 431.903,88

106 GRAVCL20 M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O
GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES
DE PRÉSTAMOS 27.188,10 14,17 385.255,38

107 REPREXC M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS
ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO 244.216,32 3,00 732.648,96

108 REFINO M2 REFINO, NIVELACIÓN Y APISONADO DE
EXPLANADAS 63.308,85 1,53 96.862,54

109 BANDA M BANDA DE SEÑALIZACIÓN 3.836,90 2,46 9.438,77

110 GEOTEX M2 MALLA DE SEPARACIÓN MEDIANTE
GEOTEXTIL NO TEJIDO 42.205,90 3,02 127.461,82

111 TABLEST.01 M2 PANTALLA AUTOPORTANTE DE TABLESTACAS
METÁLICAS 3.000,00 65,14 195.420,00

1.5.2 TUBOS Y VALVULERIA

112 COLOCT M COLOCACIÓN TUBERÍA PVC Ø500 EN VAINA
HINCADA 46,25 38,53 1.782,01

113 TDREN400P M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 400 MM.
DE PVC DOBLE PARED. 440,00 65,15 28.666,00

114 TDREN500P M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 500 MM.
DE PVC DOBLE PARED. 360,00 95,58 34.408,80

115 TDREN600P M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 630 MM.
DE PVC DOBLE PARED. 200,00 155,10 31.020,00

116 TDREN800P M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 800 MM.
DE PVC DOBLE PARED. 600,00 254,37 152.622,00

117 TDREN1000 M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 1000 MM.
DE PVC DOBLE PARED. 1.320,00 353,48 466.593,60
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118 TDREN1200 M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 1200 MM.
DE PVC DOBLE PARED. 916,90 509,93 467.554,82

119 PIEZ.01 UD PIEZÓMETRO DE CONTROL DE NIVELES Y
CALIDAD. PROFUNDIDAD 10 M 6,00 800,00 4.800,00

1.5.3 ARQUETAS

120 HORLIMP M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 22,36 66,61 1.489,40

121 MODBAS1 UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 2,5X2 M.
H=2000 MM 4,00 956,13 3.824,52

122 MODREC1 UD MÓDULO RECRECIDO PREF. H.A. Ø800 MM
ALTURA 850 MM. 8,00 85,98 687,84

123 MODCON1 UD MÓDULO CÓNICO ASIMÉT. PREF. H.A. Ø(800)
MM ALTURA 800 MM. 4,00 118,40 473,60

124 LOSACIERR1 UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2,5X3 M.
H=250 MM. 4,00 293,34 1.173,36

125 MARCTAP UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60
CM, D-400 PESO 55 KG. 19,00 360,39 6.847,41

126 HORM250H M3 HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25
N/MM². 136,53 80,44 10.982,47

127 ENCOF1 M2 ENCOFRADO PLANO MADERA
CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y
ARQUETAS 365,50 24,12 8.815,86

128 BARRCORR KG SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA
ARMADURAS EN BARRAS B500S 6.120,00 1,20 7.344,00

129 PATE UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO 95,00 11,79 1.120,05

130 MODBAS2 UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 1,5X1,5 M.
H=2000 MM 15,00 430,50 6.457,50

131 LOSACIERR2 UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2X2 M. H=250
MM. 15,00 154,01 2.310,15

1.5.4 OBRAS AUXILIARES

132 TUHIN1200 M TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO Ø 1200 MM
EN HINCA 46,25 1.698,78 78.568,58
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133 EQUIHIN2 UD INSTALACIÓN EQUIPO DE HINCA Y
DESMOVILIZACIÓN DEL MISMO. 1,00 7.644,87 7.644,87

134 DEFIRADO M2 CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME ASFALTICO 49,00 11,06 541,94

135 SOLERA20 M2 SOLERA DE HORMIGÓN (HM-20/B/20/IV) FCK 20
N/MM². DE 20 CM. ESPESOR 49,00 24,52 1.201,48

136 ASFALTO M2 REPOSICIÓN DE FIRME EN ZANJA 49,00 4,72 231,28

1.6 DREN F

1.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

137 EXMECZAN… M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE
TERRENO INC. ROCA C/AGOT 17.744,54 4,23 75.059,40

138 EXMECPOZ M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR.
TRAN. MEDIO Y DURO 1.105,92 4,52 4.998,76

139 ENTIBAC M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS
CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M 24.876,90 17,26 429.375,29

140 GRAVCL20 M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O
GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES
DE PRÉSTAMOS 9.441,84 14,17 133.790,87

141 REPREXC M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS
ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO 4.500,51 3,00 13.501,53

142 REZAHOAR M3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA
ARTIFICIAL 2.716,16 15,76 42.806,68

143 BANDA M BANDA DE SEÑALIZACIÓN 3.621,15 2,46 8.908,03

144 GEOTEX M2 MALLA DE SEPARACIÓN MEDIANTE
GEOTEXTIL NO TEJIDO 32.590,35 3,02 98.422,86

1.6.2 TUBOS Y VALVULERIA

145 TDREN400P M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 400 MM.
DE PVC DOBLE PARED. 1.562,57 65,15 101.801,44

146 TDREN500P M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 500 MM.
DE PVC DOBLE PARED. 880,00 95,58 84.110,40

147 TDREN600P M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 630 MM.
DE PVC DOBLE PARED. 1.178,58 155,10 182.797,76
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148 PIEZ.01 UD PIEZÓMETRO DE CONTROL DE NIVELES Y
CALIDAD. PROFUNDIDAD 10 M 6,00 800,00 4.800,00

1.6.3 ARQUETAS

149 HORLIMP M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 17,42 66,61 1.160,35

150 MODBAS2 UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 1,5X1,5 M.
H=2000 MM 36,00 430,50 15.498,00

151 LOSACIERR2 UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2X2 M. H=250
MM. 36,00 154,01 5.544,36

152 MODREC1 UD MÓDULO RECRECIDO PREF. H.A. Ø800 MM
ALTURA 850 MM. 72,00 85,98 6.190,56

153 MODCON1 UD MÓDULO CÓNICO ASIMÉT. PREF. H.A. Ø(800)
MM ALTURA 800 MM. 36,00 118,40 4.262,40

154 MARCTAP UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60
CM, D-400 PESO 55 KG. 36,00 360,39 12.974,04

155 PATE UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO 288,00 11,79 3.395,52

1.6.4 OBRAS AUXILIARES

156 DEFIRADO M2 CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME ASFALTICO 7.242,30 11,06 80.099,84

157 SOLERA20 M2 SOLERA DE HORMIGÓN (HM-20/B/20/IV) FCK 20
N/MM². DE 20 CM. ESPESOR 5.431,73 24,52 133.186,02

158 AGLOM20Z M2 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZANJA 5.431,73 32,30 175.444,88

159 PASOCEBR UD PINTADO DE PASO CEBRA 10,00 142,31 1.423,10

160 U17HMC040 M MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 CM 7.242,30 1,07 7.749,26

161 BORD5025 M BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE
50X25X12X10 CM 543,18 24,74 13.438,27

162 U04VBH010 M2 PAVIMENTO LOSETA CEMENTO GRIS 15X15
CM 362,12 29,83 10.802,04

163 PA.ADEC01 UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
ADECUACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO
EXISTENTE 1,00 25.000,00 25.000,00

PROYECTO COLECTOR VERTIDO CERO AL MAR MENOR NORTE TT. MM. VARIOS (MURCIA)

CAPÍTULO Núm:  1 OBRAS DE CAPTACIÓN Página 11 de 61
Núm. CODIGO Ud. DENOMINACION CANTIDAD PRECIO TOTAL €

PRESUPUESTO



1.7 DREN G

1.7.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

164 DESBROCE M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 8.400,00 0,46 3.864,00

165 EXMECZAN… M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE
TERRENO INC. ROCA C/AGOT 29.839,89 4,23 126.222,73

166 EXMECPOZ M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR.
TRAN. MEDIO Y DURO 271,48 4,52 1.227,09

167 ENTIBAC M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS
CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M 4.375,00 17,26 75.512,50

168 GRAVCL20 M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O
GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES
DE PRÉSTAMOS 2.400,91 14,17 34.020,89

169 REPREXC M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS
ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO 26.860,59 3,00 80.581,77

170 REZAHOAR M3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA
ARTIFICIAL 479,28 15,76 7.553,45

171 REFINO M2 REFINO, NIVELACIÓN Y APISONADO DE
EXPLANADAS 8.400,00 1,53 12.852,00

172 BANDA M BANDA DE SEÑALIZACIÓN 1.199,10 2,46 2.949,79

173 GEOTEX M2 MALLA DE SEPARACIÓN MEDIANTE
GEOTEXTIL NO TEJIDO 13.190,10 3,02 39.834,10

174 TABLEST.01 M2 PANTALLA AUTOPORTANTE DE TABLESTACAS
METÁLICAS 1.800,00 65,14 117.252,00

1.7.2 TUBOS Y VALVULERIA

175 TDREN400P M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 400 MM.
DE PVC DOBLE PARED. 1.199,10 65,15 78.121,37

176 PIEZ.01 UD PIEZÓMETRO DE CONTROL DE NIVELES Y
CALIDAD. PROFUNDIDAD 10 M 6,00 800,00 4.800,00

1.7.3 ARQUETAS

177 HORLIMP M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 4,84 66,61 322,39
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178 MODBAS2 UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 1,5X1,5 M.
H=2000 MM 10,00 430,50 4.305,00

179 LOSACIERR2 UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2X2 M. H=250
MM. 10,00 154,01 1.540,10

180 MODREC1 UD MÓDULO RECRECIDO PREF. H.A. Ø800 MM
ALTURA 850 MM. 20,00 85,98 1.719,60

181 MODCON1 UD MÓDULO CÓNICO ASIMÉT. PREF. H.A. Ø(800)
MM ALTURA 800 MM. 10,00 118,40 1.184,00

182 LOSACIERR1 UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2,5X3 M.
H=250 MM. 10,00 293,34 2.933,40

183 MARCTAP UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60
CM, D-400 PESO 55 KG. 10,00 360,39 3.603,90

184 PATE UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO 100,00 11,79 1.179,00

1.7.4 OBRAS AUXILIARES

185 HINCA M TUBERÍA HINCADA CHAPA DE ACERO DN 800
ESCUDO ABIERTO 31,80 982,07 31.229,83

186 IMPHINCA UD IMPLANTACIÓN, RETIRADA Y TRANSPORTE
ESCUDO ABIERTO ACERO <1500 1,00 1.272,00 1.272,00

187 DEFIRADO M2 CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME ASFALTICO 1.410,00 11,06 15.594,60

188 SOLERA20 M2 SOLERA DE HORMIGÓN (HM-20/B/20/IV) FCK 20
N/MM². DE 20 CM. ESPESOR 1.410,00 24,52 34.573,20

189 AGLOM20Z M2 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZANJA 1.410,00 32,30 45.543,00

190 PASOCEBR UD PINTADO DE PASO CEBRA 15,00 142,31 2.134,65

191 U17HMC040 M MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 CM 1.410,00 1,07 1.508,70

192 BORD5025 M BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE
50X25X12X10 CM 105,75 24,74 2.616,26

193 U04VBH010 M2 PAVIMENTO LOSETA CEMENTO GRIS 15X15
CM 70,50 29,83 2.103,02

1.8 DREN H
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1.8.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

194 EXMECZAN… M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE
TERRENO INC. ROCA C/AGOT 2.620,17 4,23 11.083,32

195 EXMECPOZ M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR.
TRAN. MEDIO Y DURO 152,46 4,52 689,12

196 GRAVCL20 M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O
GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES
DE PRÉSTAMOS 1.068,45 14,17 15.139,94

197 REPREXC M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS
ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO 335,82 3,00 1.007,46

198 REZAHOAR M3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA
ARTIFICIAL 868,52 15,76 13.687,88

199 BANDA M BANDA DE SEÑALIZACIÓN 1.158,00 2,46 2.848,68

200 GEOTEX M2 MALLA DE SEPARACIÓN MEDIANTE
GEOTEXTIL NO TEJIDO 6.948,00 3,02 20.982,96

1.8.2 TUBOS Y VALVULERIA

201 TDREN400P M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 400 MM.
DE PVC DOBLE PARED. 1.040,00 65,15 67.756,00

202 TDREN500P M TUBERÍA CORRUGADA DRENAJE Ø 500 MM.
DE PVC DOBLE PARED. 118,03 95,58 11.281,31

203 PIEZ.01 UD PIEZÓMETRO DE CONTROL DE NIVELES Y
CALIDAD. PROFUNDIDAD 10 M 6,00 800,00 4.800,00

1.8.3 ARQUETAS

204 HORLIMP M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 10,16 66,61 676,76

205 MODBAS2 UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 1,5X1,5 M.
H=2000 MM 21,00 430,50 9.040,50

206 MODREC1 UD MÓDULO RECRECIDO PREF. H.A. Ø800 MM
ALTURA 850 MM. 42,00 85,98 3.611,16

207 LOSACIERR2 UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2X2 M. H=250
MM. 21,00 154,01 3.234,21
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208 MARCTAP UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60
CM, D-400 PESO 55 KG. 21,00 360,39 7.568,19

209 PATE UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO 105,00 11,79 1.237,95

1.8.4 OBRAS AUXILIARES

210 DEFIRADO M2 CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME ASFALTICO 1.621,24 11,06 17.930,91

211 SOLERA20 M2 SOLERA DE HORMIGÓN (HM-20/B/20/IV) FCK 20
N/MM². DE 20 CM. ESPESOR 1.621,24 24,52 39.752,80

212 AGLOM20Z M2 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZANJA 315,00 32,30 10.174,50

213 U17HMC040 M MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 CM 450,00 1,07 481,50

214 BORD5025 M BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE
50X25X12X10 CM 33,75 24,74 834,98

215 U04VBH010 M2 PAVIMENTO LOSETA CEMENTO GRIS 15X15
CM 1.399,55 29,83 41.748,58

TOTAL CAPÍTULO Núm: 1 €OBRAS DE CAPTACIÓN 12.385.063,96
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2.1 RENOVACIÓN EST.BOMBEO EL ALBUJÓN

2.1.1 OBRA CIVIL

216 EXMECPOZ M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR.
TRAN. MEDIO Y DURO 81,92 4,52 370,28

217 HORLIMP M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 2,04 66,61 135,88

218 MODBAS1 UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 2,5X2 M.
H=2000 MM 2,00 956,13 1.912,26

219 LOSACIERR1 UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2,5X3 M.
H=250 MM. 2,00 293,34 586,68

220 MARCTAP UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60
CM, D-400 PESO 55 KG. 2,00 360,39 720,78

221 PATE UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO 20,00 11,79 235,80

2.1.2 EQUIPOS

222 BOMB2 UD VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA DN- 400
MM. DE 16 KG/CM2 4,00 7.627,11 30.508,44

223 VACL400 UD VÁLVULA DE CLAPETA ANTIRRETORNO Ø 400
MM. CON CUERPO DE 2,00 2.960,48 5.920,96

224 VAM300 UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 300 MM. DE 16
KG/CM2 MONTADA ENTRE 1,00 2.886,40 2.886,40

225 CORFB4030 UD CONO DE REDUCCIÓN Ø 400/300 MM.
BRIDA-BRIDA 3,00 1.009,69 3.029,07

226 CORFB4025 UD CONO DE REDUCCIÓN Ø 400/250 MM. 2,00 1.040,00 2.080,00

227 ABRFI300 UD ABRAZADERA DE PLETINA METÁLICA DE
FIJACIÓN DE TUBERIAS Ø 10,00 27,62 276,20

228 CARDE30I UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE
DN-300 MM. EN ACERO 1,00 2.104,09 2.104,09

229 CARDE40I UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE
DN-400 MM. EN ACERO 4,00 2.278,99 9.115,96

230 TUBACE30 M TUBERÍA ACERO INOX., Ø323,9 ESP. 4,0 1,50 299,80 449,70
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231 TUBACE40 M TUBERÍA ACERO INOX., Ø406,4 ESP. 4,0 2,20 377,13 829,69

232 TAP500 UD TAPÓN CIEGO FD PARA PVC-O PN 16 Ø 500 2,00 172,86 345,72

233 TUBACE50 M TUBERÍA ACERO INOX., Ø508,0 ESP. 4,0 9,40 472,35 4.440,09

234 COD300 UD CODO FD EE Ø300 JUN. MEC. 1/4-1/32 1,00 429,19 429,19

235 COD400 UD CODO FD EE Ø400 JUN. MEC. 1/4-1/32 4,00 813,78 3.255,12

236 COD500 UD CODO FD EE Ø500 JUN. MEC. 1/4-1/32 3,00 1.229,82 3.689,46

237 BOMBV01 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA
VERTICAL TIPO FLOWSERVE MODELO 15EHY
FPD-B30 O EQUIVALENTE 2,00 75.524,32 151.048,64

238 BOMBH01 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA
HORIZONTAL TIPO FLOWSERVE MODELO
250-LNN-600 FDP-B1 O EQUIVALENTE 2,00 49.920,12 99.840,24

239 PMARCHA PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
REALIZACIÓN DE PRUEBAS, REGULACIÓN Y
PROGRAMACIÓN 2,00 1.500,00 3.000,00

240 PADESEQ PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
DESMONTAJE DE EQUIPOS HIDRAULICOS,
CALDERERÍA Y ELECTROMECANICA 1,00 5.500,00 5.500,00

241 CUELMAN UD CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA PARA
GRUPO BOMBEO DE DOS BOMBAS 1,00 4.150,00 4.150,00

242 SONDAULT UD SONDA ULTRASÓNICA DE PRESENCIA DE
AGUA EN ASPIRACIÓN 2,00 300,00 600,00

243 ARMDISTR UD ARMARIO DISTRIBUCIÓN TIPO , TOTALMENTE
INSTALADO 1,00 600,00 600,00

244 CAUDA60 UD CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO TUB.
PARCIALM. LLENA PN 10 Ø600 1,00 14.957,62 14.957,62

245 VAR500 UD VÁLVULA DE RETENCIÓN Ø 500 MM. CON
CUERPO DE FUNDICIÓN, EJE 1,00 14.344,60 14.344,60

246 CARDE50I UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE
DN-500 MM. EN ACERO 1,00 2.450,71 2.450,71
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247 GJM2U02X UD CALDERÍN ANTIARIETE DE AIRE, V=20.000
ACERO AL CABONO P265GH 2,00 32.066,99 64.133,98

248 XTPSA5 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
OBRA CIVIL NECESARIA PARA EL CALDERÍN
DE 15.000 - 20.000 L 2,00 4.500,00 9.000,00

249 XTPSA1 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
ANTIARIETE 1,00 1.000,00 1.000,00

250 ELECT1 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
ACOMETIDA Y MONTAJE DE INSTALACIÓN
ELECTRICA COMPLETAMENTE FUNCIONAL 1,00 10.000,00 10.000,00

251 TM.AUT.01 UD AUTÓMATA 24 ED, 4 SD, 5 EA Y 5 SD 1,00 8.000,00 8.000,00

2.1.3 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DEPÓSITO 1

2.1.3.1 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

2.1.3.1.1 OBRA CIVIL - DEPÓSITO

252 001 M2 PREPARACIÓN TERRENO CUBIERTA 1.600,00 0,31 496,00

2.1.3.1.2 ESTRUCTURA METÁLICA INST. FV

253 FV0102.01 Kg ESTRUCTURA SOPORTE INSTALACIÓN FV 151.200,00 0,28 42.336,00

254 FV0102.02 Ud ANCLAJE ESTRUCTURA - CUBIERTA 432,00 6,00 2.592,00

255 FV0102.03 Ml LÍNEA DE VIDA 160,00 7,49 1.198,40

2.1.3.1.3 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

256 FV0103.01 Ud MÓDULO FOTOVOLTAICO 350 WP/UD 432,00 114,41 49.425,12

257 FV0103.02 Ud INVERSOR FOTOVOLTAICO 50 KWN/UD 3,00 8.132,54 24.397,62

258 FV0103.03 Ud SENSOR DE IRRADIACIÓN 1,00 441,39 441,39

2.1.3.1.4 CONDUCTORES ELÉCTRICOS

259 01.04.001 Ml CONDUCTOR XZ1(S) Ø 4X(4X240) MM² 0,6/1 KV
AL 40,00 19,39 775,60

260 01.04.002 Ml CONDUCTOR XZ1(S) Ø 4X(4X120+50) MM² 0,6/1
KV AL 60,00 22,33 1.339,80
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261 01.04.003 Ml CONDUCTOR RZ1(AS) Ø 4X50+1X25 MM² 0,6/1
KV AL 380,00 15,95 6.061,00

262 01.04.005 Ml CONDUCTOR RZ1-K (AS) Ø 4X6+TT 6 MM² 0,6/1
KV CU 10,00 13,72 137,20

263 01.04.006 Ml CONDUCTOR RZ1-K (AS) Ø 4X2,5+TT 2,5 MM²
0,6/1 KV CU 30,00 9,82 294,60

264 01.04.007 Ml CONDUCTOR RZ1-K (AS) Ø 2X2,5+TT 2,5 MM²
0,6/1 KV CU 60,00 6,96 417,60

265 01.04.008 Ml CONDUCTOR H07Z1-K (AS) Ø 2X2,5+TT 2,5 MM²
0,6/1 KV CU 20,00 6,30 126,00

2.1.3.1.5 CUADROS ELÉCTRICOS

266 01.05.001 UD CGBT GENERACIÓN 1,00 19.745,22 19.745,22

2.1.3.1.6 BANDEJAS PORTACABLES

267 FV0106.01A Ml BANDEJA METALICA 60X60 210,00 33,42 7.018,20

268 FV0106.02 Ml BANDEJA METALICA 100X100 11,00 48,35 531,85

269 FV0106.06 UD BANDEJA METALICA 100X300 30,00 91,03 2.730,90

2.1.3.1.7 RED DE TIERRAS

270 I.04.04.01 UD RED DE TIERRA B.T. - CAJAS DE STRING Y
CUADROS 1,00 1.831,07 1.831,07

271 I.04.04.02 UD RED DE TIERRA C.C. - ESTRUCTURAS 1,00 1.523,64 1.523,64

2.1.3.1.8 CENTRO DE GENERACIÓN

272 FV010803.01 UD EMPALME EL/24-240 24 KV 3,00 332,72 998,16

273 FV010803.03 Ud CELDA DE LÍNEA 1,00 3.083,90 3.083,90

274 FV010803.04 Ud BOTELLA TERMINAL INT 12/20 KV 3,00 146,38 439,14

275 FV0302030… UD CELDA DE MEDIDA 1,00 7.040,81 7.040,81

2.1.3.1.9 SISTEMA DE PROTECCIÓN

276 I.04.08.01 Ud PARARRAYOS CON CEBADO ELECTRÓNICO 1,00 3.209,83 3.209,83
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2.1.3.2 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

277 I.04.07.01 Ud AUTOMATA PROGRAMABLE 1,00 2.393,48 2.393,48

278 I.04.07.02 UD ESTACION REMOTA S550 1,00 2.674,48 2.674,48

279 I.04.07.03 UD PANTALLA TÁCTIL COLOR 8" 1,00 3.204,33 3.204,33

280 I.04.07.04 ML CONDUCTOR PARA COMUNICACIONES
PROFIBUS DP/PA, MONTADO 50,00 6,83 341,50

281 I.04.07.05 ML CONDUCTOR PARA COMUNICACIONES UTP
C5, MONTADO 75,00 3,51 263,25

282 I.04.07.06 Ud CUADRO DE INTEMPERIE 1,00 873,36 873,36

283 I.04.07.07 UD TARJETA RS485 TIPO CJ1W-SCU31 O SIMILAR 1,00 961,63 961,63

284 I.04.07.08 UD TARJETA RJ45 ETH TIPO CJ1W-EIP 21/ETN21 O
SIMILAR 2,00 1.629,43 3.258,86

285 I.04.07.09 UD INTEGRACIÓN DE GENERACIÓN
FOTOVOLTÁICA 1,00 1.691,76 1.691,76

286 I.04.07.10 UD PUESTA EN MARCHA PRUEBAS, DO 1,00 1.435,77 1.435,77

287 I.04.07.11 UD INSTALACIÓN DE SEGURIDAD 1,00 4.000,00 4.000,00

2.1.3.3 LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES

288 FV08.01 Ud PROYECTO LEGALIZACION DE CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN 1,00 1.000,00 1.000,00

289 FV08.02 Ud PROYECTO LEGALIZACIÓN LINEA ALTA
TENSIÓN SUBTERRÁNEA 1,00 750,00 750,00

290 FV08.04 Ud MEDICION TENSIONES DE PASO Y CONTACTO 1,00 350,00 350,00

291 FV08.05 Ud PUESTA EN MARCHA, FORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN AS BUILT CENTROS 1,00 1.000,00 1.000,00

2.2 RENOVACIÓN EST.BOMBEO LOS NAREJOS

2.2.1 OBRA CIVIL

292 EXMECPOZ M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR.
TRAN. MEDIO Y DURO 81,92 4,52 370,28
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293 HORLIMP M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 2,04 66,61 135,88

294 MODBAS1 UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 2,5X2 M.
H=2000 MM 2,00 956,13 1.912,26

295 LOSACIERR1 UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2,5X3 M.
H=250 MM. 2,00 293,34 586,68

296 MARCTAP UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60
CM, D-400 PESO 55 KG. 2,00 360,39 720,78

297 PATE UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO 20,00 11,79 235,80

2.2.2 EQUIPOS

298 BOMB2 UD VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA DN- 400
MM. DE 16 KG/CM2 4,00 7.627,11 30.508,44

299 VACL400 UD VÁLVULA DE CLAPETA ANTIRRETORNO Ø 400
MM. CON CUERPO DE 2,00 2.960,48 5.920,96

300 VAM300 UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 300 MM. DE 16
KG/CM2 MONTADA ENTRE 1,00 2.886,40 2.886,40

301 CORFB4030 UD CONO DE REDUCCIÓN Ø 400/300 MM.
BRIDA-BRIDA 3,00 1.009,69 3.029,07

302 CORFB4025 UD CONO DE REDUCCIÓN Ø 400/250 MM. 2,00 1.040,00 2.080,00

303 ABRFI300 UD ABRAZADERA DE PLETINA METÁLICA DE
FIJACIÓN DE TUBERIAS Ø 10,00 27,62 276,20

304 CARDE30I UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE
DN-300 MM. EN ACERO 1,00 2.104,09 2.104,09

305 CARDE40I UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE
DN-400 MM. EN ACERO 4,00 2.278,99 9.115,96

306 TUBACE30 M TUBERÍA ACERO INOX., Ø323,9 ESP. 4,0 1,50 299,80 449,70

307 TUBACE40 M TUBERÍA ACERO INOX., Ø406,4 ESP. 4,0 2,20 377,13 829,69

308 TAP500 UD TAPÓN CIEGO FD PARA PVC-O PN 16 Ø 500 2,00 172,86 345,72

309 TUBACE50 M TUBERÍA ACERO INOX., Ø508,0 ESP. 4,0 9,40 472,35 4.440,09
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310 COD300 UD CODO FD EE Ø300 JUN. MEC. 1/4-1/32 1,00 429,19 429,19

311 COD400 UD CODO FD EE Ø400 JUN. MEC. 1/4-1/32 4,00 813,78 3.255,12

312 COD500 UD CODO FD EE Ø500 JUN. MEC. 1/4-1/32 3,00 1.229,82 3.689,46

313 BOMBH02 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA
HORIZONTAL TIPO FLOWSERVE MODELO
200-LNN-475 FPD-B1 O EQUIVALENTE 2,00 46.121,25 92.242,50

314 BOMBS01 UD BOMBA SUMERGIBLE TIPO SULZER MODELO
XFP 205J-CB2 O EQUIVALENTE 2,00 27.209,14 54.418,28

315 PMARCHA PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
REALIZACIÓN DE PRUEBAS, REGULACIÓN Y
PROGRAMACIÓN 2,00 1.500,00 3.000,00

316 PADESEQ PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
DESMONTAJE DE EQUIPOS HIDRAULICOS,
CALDERERÍA Y ELECTROMECANICA 1,00 5.500,00 5.500,00

317 CUELMAN UD CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA PARA
GRUPO BOMBEO DE DOS BOMBAS 1,00 4.150,00 4.150,00

318 SONDAULT UD SONDA ULTRASÓNICA DE PRESENCIA DE
AGUA EN ASPIRACIÓN 2,00 300,00 600,00

319 ARMDISTR UD ARMARIO DISTRIBUCIÓN TIPO , TOTALMENTE
INSTALADO 1,00 600,00 600,00

320 CAUDA60 UD CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO TUB.
PARCIALM. LLENA PN 10 Ø600 1,00 14.957,62 14.957,62

321 VAR500 UD VÁLVULA DE RETENCIÓN Ø 500 MM. CON
CUERPO DE FUNDICIÓN, EJE 1,00 14.344,60 14.344,60

322 CARDE50I UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE
DN-500 MM. EN ACERO 1,00 2.450,71 2.450,71

323 GJM2U02Y UD CALDERÍN ANTIARIETE DE AIRE, V=15.000 L
ACERO AL CARBONO P265GH 2,00 25.388,23 50.776,46

324 XTPSA5 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
OBRA CIVIL NECESARIA PARA EL CALDERÍN
DE 15.000 - 20.000 L 2,00 4.500,00 9.000,00
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325 XTPSA1 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
ANTIARIETE 1,00 1.000,00 1.000,00

326 ELECT1 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
ACOMETIDA Y MONTAJE DE INSTALACIÓN
ELECTRICA COMPLETAMENTE FUNCIONAL 1,00 10.000,00 10.000,00

327 TM.AUT.01 UD AUTÓMATA 24 ED, 4 SD, 5 EA Y 5 SD 1,00 8.000,00 8.000,00

2.2.3 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA BOMBEO Nº2

2.2.3.1 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

2.2.3.1.1 OBRA CIVIL - DEPÓSITO

328 ACONCAM M2 ACONDICIONAMIENTO DE
CAMINOS.ESCARIFICADO, ALINEACIÓN Y
ZAHORRA ARTIF 1.500,00 1,65 2.475,00

329 CERRAM M CERRAMIENTO H=2M ACERO GALV.
BAST.2,65X2M TUBO+MALLA 200X50MMXD6 120,00 54,32 6.518,40

2.2.3.1.2 ESTRUCTURA METÁLICA INST. FV

330 FV0102.01 Kg ESTRUCTURA SOPORTE INSTALACIÓN FV 151.200,00 0,28 42.336,00

331 FV0102.02 Ud ANCLAJE ESTRUCTURA - CUBIERTA 432,00 6,00 2.592,00

332 FV0102.03 Ml LÍNEA DE VIDA 160,00 7,49 1.198,40

2.2.3.1.3 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

333 FV0103.01 Ud MÓDULO FOTOVOLTAICO 350 WP/UD 432,00 114,41 49.425,12

334 FV0103.02 Ud INVERSOR FOTOVOLTAICO 50 KWN/UD 3,00 8.132,54 24.397,62

335 FV0103.03 Ud SENSOR DE IRRADIACIÓN 1,00 441,39 441,39

2.2.3.1.4 CONDUCTORES ELÉCTRICOS

336 01.04.001 Ml CONDUCTOR XZ1(S) Ø 4X(4X240) MM² 0,6/1 KV
AL 40,00 19,39 775,60

337 01.04.002 Ml CONDUCTOR XZ1(S) Ø 4X(4X120+50) MM² 0,6/1
KV AL 60,00 22,33 1.339,80

338 01.04.003 Ml CONDUCTOR RZ1(AS) Ø 4X50+1X25 MM² 0,6/1
KV AL 380,00 15,95 6.061,00
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339 01.04.005 Ml CONDUCTOR RZ1-K (AS) Ø 4X6+TT 6 MM² 0,6/1
KV CU 10,00 13,72 137,20

340 01.04.006 Ml CONDUCTOR RZ1-K (AS) Ø 4X2,5+TT 2,5 MM²
0,6/1 KV CU 30,00 9,82 294,60

341 01.04.007 Ml CONDUCTOR RZ1-K (AS) Ø 2X2,5+TT 2,5 MM²
0,6/1 KV CU 60,00 6,96 417,60

342 01.04.008 Ml CONDUCTOR H07Z1-K (AS) Ø 2X2,5+TT 2,5 MM²
0,6/1 KV CU 20,00 6,30 126,00

2.2.3.1.5 CUADROS ELÉCTRICOS

343 01.05.001 UD CGBT GENERACIÓN 1,00 19.745,22 19.745,22

2.2.3.1.6 BANDEJAS PORTACABLES

344 FV0106.01A Ml BANDEJA METALICA 60X60 210,00 33,42 7.018,20

345 FV0106.02 Ml BANDEJA METALICA 100X100 11,00 48,35 531,85

346 FV0106.06 UD BANDEJA METALICA 100X300 30,00 91,03 2.730,90

2.2.3.1.7 RED DE TIERRAS

347 I.04.04.01 UD RED DE TIERRA B.T. - CAJAS DE STRING Y
CUADROS 1,00 1.831,07 1.831,07

348 I.04.04.02 UD RED DE TIERRA C.C. - ESTRUCTURAS 1,00 1.523,64 1.523,64

2.2.3.1.8 CENTRO DE GENERACIÓN

349 FV010803.01 UD EMPALME EL/24-240 24 KV 3,00 332,72 998,16

350 FV010803.03 Ud CELDA DE LÍNEA 1,00 3.083,90 3.083,90

351 FV010803.04 Ud BOTELLA TERMINAL INT 12/20 KV 3,00 146,38 439,14

352 FV0302030… UD CELDA DE MEDIDA 1,00 7.040,81 7.040,81

2.2.3.1.9 SISTEMA DE PROTECCIÓN

353 I.04.08.01 Ud PARARRAYOS CON CEBADO ELECTRÓNICO 1,00 3.209,83 3.209,83

2.2.3.2 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
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354 I.04.07.01 Ud AUTOMATA PROGRAMABLE 1,00 2.393,48 2.393,48

355 I.04.07.02 UD ESTACION REMOTA S550 1,00 2.674,48 2.674,48

356 I.04.07.03 UD PANTALLA TÁCTIL COLOR 8" 1,00 3.204,33 3.204,33

357 I.04.07.04 ML CONDUCTOR PARA COMUNICACIONES
PROFIBUS DP/PA, MONTADO 50,00 6,83 341,50

358 I.04.07.05 ML CONDUCTOR PARA COMUNICACIONES UTP
C5, MONTADO 75,00 3,51 263,25

359 I.04.07.06 Ud CUADRO DE INTEMPERIE 1,00 873,36 873,36

360 I.04.07.07 UD TARJETA RS485 TIPO CJ1W-SCU31 O SIMILAR 1,00 961,63 961,63

361 I.04.07.08 UD TARJETA RJ45 ETH TIPO CJ1W-EIP 21/ETN21 O
SIMILAR 2,00 1.629,43 3.258,86

362 I.04.07.09 UD INTEGRACIÓN DE GENERACIÓN
FOTOVOLTÁICA 1,00 1.691,76 1.691,76

363 I.04.07.10 UD PUESTA EN MARCHA PRUEBAS, DO 1,00 1.435,77 1.435,77

364 I.04.07.11 UD INSTALACIÓN DE SEGURIDAD 1,00 4.000,00 4.000,00

2.2.3.3 LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES

365 FV08.01 Ud PROYECTO LEGALIZACION DE CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN 1,00 1.000,00 1.000,00

366 FV08.02 Ud PROYECTO LEGALIZACIÓN LINEA ALTA
TENSIÓN SUBTERRÁNEA 1,00 750,00 750,00

367 FV08.04 Ud MEDICION TENSIONES DE PASO Y CONTACTO 1,00 350,00 350,00

368 FV08.05 Ud PUESTA EN MARCHA, FORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN AS BUILT CENTROS 1,00 1.000,00 1.000,00

2.3 NUEVA EST.BOMBEO PUNTA BRAVA

2.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL

369 EXMECPOZ M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR.
TRAN. MEDIO Y DURO 61,21 4,52 276,67

PROYECTO COLECTOR VERTIDO CERO AL MAR MENOR NORTE TT. MM. VARIOS (MURCIA)

CAPÍTULO Núm:  2 ESTACIONES DE BOMBEO Página 25 de 61
Núm. CODIGO Ud. DENOMINACION CANTIDAD PRECIO TOTAL €

PRESUPUESTO



370 ENTIBAC M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS
CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M 87,78 17,26 1.515,08

371 HORLIMP M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 1,89 66,61 125,89

372 MODBAS1 UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 2,5X2 M.
H=2000 MM 3,00 956,13 2.868,39

373 LOSACIERR1 UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2,5X3 M.
H=250 MM. 2,00 293,34 586,68

374 MARCTAP UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60
CM, D-400 PESO 55 KG. 5,00 360,39 1.801,95

375 PATE UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO 15,00 11,79 176,85

376 ARQCO120 UD ARQUETA DE REGISTRO ALOJAMIENTO DE
130X130X120 CM. DE FÁBRICA DE LADRILLO 1,00 1.664,86 1.664,86

2.3.2 EQUIPOS Y VALVULERÍA

377 BOMBS02 UD BOMBA SUMERGIBLE TIPO SULZER MODELO
XFP150M-CB2 PE750/4380-415V/50HZ O
EQUIVALENTE 2,00 30.254,12 60.508,24

378 PMARCHA PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
REALIZACIÓN DE PRUEBAS, REGULACIÓN Y
PROGRAMACIÓN 2,00 1.500,00 3.000,00

379 TUACI10P M TUBERÍA Ø 10´´ DE ACERO INOXIDABLE (AINSI
316L) CON 20,00 557,48 11.149,60

380 CARDE10I UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE
DN-150 MM. EN ACERO 2,00 949,08 1.898,16

381 VAC150 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO
ELÁSTICO DN- 150 MM. EN 2,00 414,34 828,68

382 VAR150 UD VÁLVULA DE RETENCIÓN Ø 150 MM. ACERO
INOX 2,00 639,83 1.279,66

383 CUELMAN UD CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA PARA
GRUPO BOMBEO DE DOS BOMBAS 1,00 4.150,00 4.150,00

384 ARMDISTR UD ARMARIO DISTRIBUCIÓN TIPO , TOTALMENTE
INSTALADO 1,00 600,00 600,00
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385 CIRTOAL M CIRCUITO CERRADO PARA TOMAS DE
ALUMBRADO, INSTALADO CON 30,00 3,10 93,00

386 CIRTOFU M CIRCUITO CERRADO PARA TOMAS DE
FUERZA, INSTALADO CON CABLE 25,00 4,19 104,75

387 PULUFL40 UD PUNTO LUZ FLORESCENTE DE 40 W.
EQUIPADO CON PANTALLA 2,00 47,41 94,82

388 PALEGEL PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
LEGALIZACIÓN Y CONTRATACIÓN DE
INSTALACIÓN 1,00 601,01 601,01

389 GJM2U02Z UD CALDERÍN ANTIARIETE DE AIRE, V=500 L DE
ACERO AL CARBONO P265GH 2,00 4.324,14 8.648,28

390 XTPSA1 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
ANTIARIETE 1,00 1.000,00 1.000,00

391 ELECT1 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
ACOMETIDA Y MONTAJE DE INSTALACIÓN
ELECTRICA COMPLETAMENTE FUNCIONAL 1,00 10.000,00 10.000,00

392 TM.AUT.01 UD AUTÓMATA 24 ED, 4 SD, 5 EA Y 5 SD 1,00 8.000,00 8.000,00

2.4 NUEVA EST.BOMBEO LOS NAREJOS

2.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL

393 EXMECPOZ M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR.
TRAN. MEDIO Y DURO 61,21 4,52 276,67

394 ENTIBAC M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS
CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M 87,78 17,26 1.515,08

395 HORLIMP M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 1,89 66,61 125,89

396 MODBAS1 UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 2,5X2 M.
H=2000 MM 3,00 956,13 2.868,39

397 LOSACIERR1 UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2,5X3 M.
H=250 MM. 2,00 293,34 586,68

398 MARCTAP UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60
CM, D-400 PESO 55 KG. 5,00 360,39 1.801,95

399 PATE UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO 15,00 11,79 176,85
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400 ARQCO120 UD ARQUETA DE REGISTRO ALOJAMIENTO DE
130X130X120 CM. DE FÁBRICA DE LADRILLO 1,00 1.664,86 1.664,86

2.4.2 EQUIPOS Y VALVULERÍA

401 BOMBS02 UD BOMBA SUMERGIBLE TIPO SULZER MODELO
XFP150M-CB2 PE750/4380-415V/50HZ O
EQUIVALENTE 2,00 30.254,12 60.508,24

402 PMARCHA PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
REALIZACIÓN DE PRUEBAS, REGULACIÓN Y
PROGRAMACIÓN 2,00 1.500,00 3.000,00

403 TUACI10P M TUBERÍA Ø 10´´ DE ACERO INOXIDABLE (AINSI
316L) CON 20,00 557,48 11.149,60

404 CARDE10I UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE
DN-150 MM. EN ACERO 2,00 949,08 1.898,16

405 VAC150 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO
ELÁSTICO DN- 150 MM. EN 2,00 414,34 828,68

406 VAR150 UD VÁLVULA DE RETENCIÓN Ø 150 MM. ACERO
INOX 2,00 639,83 1.279,66

407 CUELMAN UD CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA PARA
GRUPO BOMBEO DE DOS BOMBAS 1,00 4.150,00 4.150,00

408 ARMDISTR UD ARMARIO DISTRIBUCIÓN TIPO , TOTALMENTE
INSTALADO 1,00 600,00 600,00

409 CIRTOAL M CIRCUITO CERRADO PARA TOMAS DE
ALUMBRADO, INSTALADO CON 30,00 3,10 93,00

410 CIRTOFU M CIRCUITO CERRADO PARA TOMAS DE
FUERZA, INSTALADO CON CABLE 25,00 4,19 104,75

411 PULUFL40 UD PUNTO LUZ FLORESCENTE DE 40 W.
EQUIPADO CON PANTALLA 2,00 47,41 94,82

412 PALEGEL PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
LEGALIZACIÓN Y CONTRATACIÓN DE
INSTALACIÓN 1,00 601,01 601,01

413 GJM2U02Z UD CALDERÍN ANTIARIETE DE AIRE, V=500 L DE
ACERO AL CARBONO P265GH 2,00 4.324,14 8.648,28
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414 XTPSA1 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
ANTIARIETE 1,00 1.000,00 1.000,00

415 ELECT1 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
ACOMETIDA Y MONTAJE DE INSTALACIÓN
ELECTRICA COMPLETAMENTE FUNCIONAL 1,00 10.000,00 10.000,00

416 TM.AUT.01 UD AUTÓMATA 24 ED, 4 SD, 5 EA Y 5 SD 1,00 8.000,00 8.000,00

TOTAL CAPÍTULO Núm: 2 €ESTACIONES DE BOMBEO 1.461.530,98
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3.1 IMPULSIÓN 1

3.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

417 DESBROCE M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 52.638,00 0,46 24.213,48

418 EXMECZAN… M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE
TERRENO INC. ROCA C/AGOT 170.856,20 4,23 722.721,73

419 EXMECPOZ M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR.
TRAN. MEDIO Y DURO 5.433,95 4,52 24.561,45

420 ENTIBAC M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS
CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M 30.060,42 17,26 518.842,85

421 ARENAFI M3 ARENA SILÍCEA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS,
CON TAMAÑO MÁXIMO DE 25 MM, EXENTA DE
MATERIA ORGÁNICA 5.829,30 14,21 82.834,35

422 GRAVCL20 M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O
GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES
DE PRÉSTAMOS 40.852,30 14,17 578.877,09

423 REPREXC M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS
ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO 107.140,60 3,00 321.421,80

424 REZAHOAR M3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA
ARTIFICIAL 10.813,20 15,76 170.416,03

425 REFINO M2 REFINO, NIVELACIÓN Y APISONADO DE
EXPLANADAS 58.656,00 1,53 89.743,68

426 BANDA M BANDA DE SEÑALIZACIÓN 19.431,00 2,46 47.800,26

3.1.2 TUBOS Y VALVULERÍA

427 TUPE80010 M TUBERÍA POLIETILENO Ø 800 MM. 10 ATM.
(PE-100), E=47,4MM. 9.860,56 330,83 3.262.169,06

428 TUPE9004 M TUBERÍA POLIETILENO Ø 900 MM. 10 ATM.
(PE-100) DE 53.3 MM. 9.649,45 412,36 3.979.047,20

429 COLOT8 M COLOCACIÓN TUBERÍA PE Ø800 EN VAINA
HINCADA 438,06 46,52 20.378,55

430 COLOT9 M COLOCACIÓN TUBERÍA PVC Ø900 EN VAINA
HINCADA 145,00 53,90 7.815,50
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431 C80010 UD CARRETE Ø 800 MM. DE ACERO INOXIDABLE
(AINSI316L) CON 19,00 1.906,15 36.216,85

432 TUB100 M TUBERÍA ACERO INOX., Ø200 ESP. 2,0 73,50 122,95 9.036,83

433 VAC100I UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 200 MM. PN-10,
USILLO NO 29,00 1.834,89 53.211,81

434 VENTO100 UD VENTOSA AUTOMÁTICA Ø 200 MM. CON
CUERPO DE ACERO INOX 29,00 1.869,90 54.227,10

435 C90015 UD CARRETE Ø 900 MM. DE ACERO INOXIDABLE
(AINSI316L) CON 10,00 2.202,95 22.029,50

436 VAM150 UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 150 MM. DE 16
KG/CM2 MONTADA ENTRE 28,00 1.872,81 52.438,68

437 VAR150 UD VÁLVULA DE RETENCIÓN Ø 150 MM. ACERO
INOX 28,00 639,83 17.915,24

438 CI15010 UD CARRETE Ø 150 MM. DE ACERO INOXIDABLE
(AINSI316L) CON 28,00 677,19 18.961,32

439 VAM800 UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 800 MM. DE 16
KG/CM2 MONTADA ENTRE 10,00 15.665,38 156.653,80

440 TUPE63 M TUBERÍA POLIETILENO Ø 63 MM. 10 ATM. ALTA
DENSIDAD DE 5.8 560,00 4,16 2.329,60

441 TUPE35510 M TUBERÍA POLIETILENO Ø 355 MM. 10 ATM.
(PE-100) DE 21.1 MM. 30,00 66,65 1.999,50

3.1.3 ARQUETAS

442 HORLIMP M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 126,65 66,61 8.436,16

443 MODBAS1 UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 2,5X2 M.
H=2000 MM 105,40 956,13 100.776,10

444 MODREC1 UD MÓDULO RECRECIDO PREF. H.A. Ø800 MM
ALTURA 850 MM. 43,00 85,98 3.697,14

445 MODCON1 UD MÓDULO CÓNICO ASIMÉT. PREF. H.A. Ø(800)
MM ALTURA 800 MM. 38,00 118,40 4.499,20

446 LOSACIERR1 UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2,5X3 M.
H=250 MM. 66,00 293,34 19.360,44
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447 MARCTAP UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60
CM, D-400 PESO 55 KG. 79,00 360,39 28.470,81

448 HORM250H M3 HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25
N/MM². 599,95 80,44 48.259,98

449 ENCOF1 M2 ENCOFRADO PLANO MADERA
CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y
ARQUETAS 2.008,50 24,12 48.445,02

450 BARRCORR KG SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA
ARMADURAS EN BARRAS B500S 23.600,00 1,20 28.320,00

451 PATE UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO 850,00 11,79 10.021,50

452 REJILL UD SUMIDERO DE REJILLA 47,00 78,94 3.710,18

3.1.4 OBRAS AUXILIARES

453 TUHIN1200 M TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO Ø 1200 MM
EN HINCA 862,24 1.698,78 1.464.756,07

454 EQUIHIN2 UD INSTALACIÓN EQUIPO DE HINCA Y
DESMOVILIZACIÓN DEL MISMO. 19,00 7.644,87 145.252,53

455 DEFIRADO M2 CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME ASFALTICO 6.222,00 11,06 68.815,32

456 SOLERA20 M2 SOLERA DE HORMIGÓN (HM-20/B/20/IV) FCK 20
N/MM². DE 20 CM. ESPESOR 6.222,00 24,52 152.563,44

457 AGLOM20Z M2 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZANJA 5.622,00 32,30 181.590,60

458 U17HMC040 M MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 CM 7.496,00 1,07 8.020,72

459 HORM250H M3 HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25
N/MM². 129,00 80,44 10.376,76

460 ENCOF1 M2 ENCOFRADO PLANO MADERA
CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y
ARQUETAS 172,00 24,12 4.148,64

461 BORD5025 M BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE
50X25X12X10 CM 562,20 24,74 13.908,83

462 U04VBH010 M2 PAVIMENTO LOSETA CEMENTO GRIS 15X15
CM 600,00 29,83 17.898,00
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463 PASOCEBR UD PINTADO DE PASO CEBRA 35,00 142,31 4.980,85

3.2 IMPULSIÓN 2

464 EXMECZAN… M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE
TERRENO INC. ROCA C/AGOT 230,80 4,23 976,28

465 GRAVCL20 M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O
GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES
DE PRÉSTAMOS 43,30 14,17 613,56

466 REPREXC M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS
ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO 179,10 3,00 537,30

467 TUPE630 M TUBERÍA POLIETILENO Ø 630 MM. 10 ATM.
(PE-100) E=37.4 MM. 27,00 203,31 5.489,37

468 TUPE35510 M TUBERÍA POLIETILENO Ø 355 MM. 10 ATM.
(PE-100) DE 21.1 MM. 68,00 66,65 4.532,20

3.3 IMPULSIÓN 3

3.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

469 DESBROCE M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 224,00 0,46 103,04

470 EXMECZAN… M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE
TERRENO INC. ROCA C/AGOT 5.005,94 4,23 21.175,13

471 EXMECPOZ M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR.
TRAN. MEDIO Y DURO 317,44 4,52 1.434,83

472 ENTIBAC M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS
CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M 435,20 17,26 7.511,55

473 GRAVCL20 M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O
GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES
DE PRÉSTAMOS 1.165,60 14,17 16.516,55

474 REPREXC M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS
ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO 400,30 3,00 1.200,90

475 REZAHOAR M3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA
ARTIFICIAL 3.020,20 15,76 47.598,35

476 REFINO M2 REFINO, NIVELACIÓN Y APISONADO DE
EXPLANADAS 224,00 1,53 342,72
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477 BANDA M BANDA DE SEÑALIZACIÓN 1.496,00 2,46 3.680,16

3.3.2 TUBOS Y VALVULERIA

478 TUPE35510 M TUBERÍA POLIETILENO Ø 355 MM. 10 ATM.
(PE-100) DE 21.1 MM. 1.496,00 66,65 99.708,40

479 MAP350FD UD MANGUITO PASANTE DE Ø 350 MM.
ENCHUFE-ENCHUFE DE FUNDICIÓN 2,00 397,77 795,54

480 VAC100I UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 200 MM. PN-10,
USILLO NO 2,00 1.834,89 3.669,78

481 VENTO100 UD VENTOSA AUTOMÁTICA Ø 200 MM. CON
CUERPO DE ACERO INOX 2,00 1.869,90 3.739,80

482 VAM150 UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 150 MM. DE 16
KG/CM2 MONTADA ENTRE 3,00 1.872,81 5.618,43

483 VAR150 UD VÁLVULA DE RETENCIÓN Ø 150 MM. ACERO
INOX 3,00 639,83 1.919,49

484 CI15010 UD CARRETE Ø 150 MM. DE ACERO INOXIDABLE
(AINSI316L) CON 3,00 677,19 2.031,57

485 TUPE63 M TUBERÍA POLIETILENO Ø 63 MM. 10 ATM. ALTA
DENSIDAD DE 5.8 60,00 4,16 249,60

3.3.3 ARQUETAS

486 HORLIMP M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 32,12 66,61 2.139,51

487 MODBAS1 UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 2,5X2 M.
H=2000 MM 11,00 956,13 10.517,43

488 MODREC1 UD MÓDULO RECRECIDO PREF. H.A. Ø800 MM
ALTURA 850 MM. 3,00 85,98 257,94

489 MODCON1 UD MÓDULO CÓNICO ASIMÉT. PREF. H.A. Ø(800)
MM ALTURA 800 MM. 2,00 118,40 236,80

490 LOSACIERR1 UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2,5X3 M.
H=250 MM. 8,00 293,34 2.346,72

491 MARCTAP UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60
CM, D-400 PESO 55 KG. 8,00 360,39 2.883,12
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492 HORM250H M3 HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25
N/MM². 12,50 80,44 1.005,50

493 ENCOF1 M2 ENCOFRADO PLANO MADERA
CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y
ARQUETAS 56,00 24,12 1.350,72

494 PATE UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO 48,00 11,79 565,92

495 REJILL UD SUMIDERO DE REJILLA 5,00 78,94 394,70

3.3.4 OBRAS AUXILIARES

496 DEFIRADO M2 CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME ASFALTICO 2.115,00 11,06 23.391,90

497 SOLERA20 M2 SOLERA DE HORMIGÓN (HM-20/B/20/IV) FCK 20
N/MM². DE 20 CM. ESPESOR 2.115,00 24,52 51.859,80

498 AGLOM20Z M2 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZANJA 2.115,00 32,30 68.314,50

499 U17HMC040 M MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 CM 2.820,00 1,07 3.017,40

500 HORM250H M3 HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25
N/MM². 30,00 80,44 2.413,20

501 ENCOF1 M2 ENCOFRADO PLANO MADERA
CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y
ARQUETAS 40,00 24,12 964,80

502 BORD5025 M BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE
50X25X12X10 CM 211,50 24,74 5.232,51

503 U04VBH010 M2 PAVIMENTO LOSETA CEMENTO GRIS 15X15
CM 141,00 29,83 4.206,03

504 PASOCEBR UD PINTADO DE PASO CEBRA 15,00 142,31 2.134,65

3.4 IMPULSIÓN 4

3.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

505 DESBROCE M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 2.564,00 0,46 1.179,44

506 EXMECZAN… M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE
TERRENO INC. ROCA C/AGOT 12.072,60 4,23 51.067,10
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507 EXMECPOZ M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR.
TRAN. MEDIO Y DURO 317,44 4,52 1.434,83

508 ENTIBAC M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS
CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M 435,20 17,26 7.511,55

509 GRAVCL20 M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O
GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES
DE PRÉSTAMOS 1.146,70 14,17 16.248,74

510 REPREXC M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS
ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO 8.565,90 3,00 25.697,70

511 REZAHOAR M3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA
ARTIFICIAL 2.036,10 15,76 32.088,94

512 REFINO M2 REFINO, NIVELACIÓN Y APISONADO DE
EXPLANADAS 2.564,00 1,53 3.922,92

513 BANDA M BANDA DE SEÑALIZACIÓN 1.481,44 2,46 3.644,34

3.4.2 TUBOS Y VALVULERIA

514 TUPE35510 M TUBERÍA POLIETILENO Ø 355 MM. 10 ATM.
(PE-100) DE 21.1 MM. 1.496,00 66,65 99.708,40

515 MAP350FD UD MANGUITO PASANTE DE Ø 350 MM.
ENCHUFE-ENCHUFE DE FUNDICIÓN 2,00 397,77 795,54

516 VAC100I UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 200 MM. PN-10,
USILLO NO 2,00 1.834,89 3.669,78

517 VENTO100 UD VENTOSA AUTOMÁTICA Ø 200 MM. CON
CUERPO DE ACERO INOX 2,00 1.869,90 3.739,80

518 VAM150 UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 150 MM. DE 16
KG/CM2 MONTADA ENTRE 3,00 1.872,81 5.618,43

519 VAR150 UD VÁLVULA DE RETENCIÓN Ø 150 MM. ACERO
INOX 3,00 639,83 1.919,49

520 CI15010 UD CARRETE Ø 150 MM. DE ACERO INOXIDABLE
(AINSI316L) CON 3,00 677,19 2.031,57

521 TUPE63 M TUBERÍA POLIETILENO Ø 63 MM. 10 ATM. ALTA
DENSIDAD DE 5.8 60,00 4,16 249,60

3.4.3 ARQUETAS
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522 HORLIMP M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 32,12 66,61 2.139,51

523 MODBAS1 UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 2,5X2 M.
H=2000 MM 11,00 956,13 10.517,43

524 MODREC1 UD MÓDULO RECRECIDO PREF. H.A. Ø800 MM
ALTURA 850 MM. 3,00 85,98 257,94

525 MODCON1 UD MÓDULO CÓNICO ASIMÉT. PREF. H.A. Ø(800)
MM ALTURA 800 MM. 2,00 118,40 236,80

526 LOSACIERR1 UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2,5X3 M.
H=250 MM. 8,00 293,34 2.346,72

527 MARCTAP UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60
CM, D-400 PESO 55 KG. 8,00 360,39 2.883,12

528 HORM250H M3 HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25
N/MM². 12,50 80,44 1.005,50

529 ENCOF1 M2 ENCOFRADO PLANO MADERA
CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y
ARQUETAS 56,00 24,12 1.350,72

530 PATE UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO 48,00 11,79 565,92

531 REJILL UD SUMIDERO DE REJILLA 5,00 78,94 394,70

3.4.4 OBRAS AUXILIARES

532 TUHIN1200 M TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO Ø 1200 MM
EN HINCA 30,00 1.698,78 50.963,40

533 EQUIHIN2 UD INSTALACIÓN EQUIPO DE HINCA Y
DESMOVILIZACIÓN DEL MISMO. 1,00 7.644,87 7.644,87

534 DEFIRADO M2 CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME ASFALTICO 1.260,00 11,06 13.935,60

535 SOLERA20 M2 SOLERA DE HORMIGÓN (HM-20/B/20/IV) FCK 20
N/MM². DE 20 CM. ESPESOR 1.260,00 24,52 30.895,20

536 AGLOM20Z M2 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZANJA 1.260,00 32,30 40.698,00

537 U17HMC040 M MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 CM 1.680,00 1,07 1.797,60
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538 HORM250H M3 HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25
N/MM². 30,00 80,44 2.413,20

539 ENCOF1 M2 ENCOFRADO PLANO MADERA
CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y
ARQUETAS 40,00 24,12 964,80

540 BORD5025 M BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE
50X25X12X10 CM 126,00 24,74 3.117,24

541 U04VBH010 M2 PAVIMENTO LOSETA CEMENTO GRIS 15X15
CM 84,00 29,83 2.505,72

542 PASOCEBR UD PINTADO DE PASO CEBRA 12,00 142,31 1.707,72

TOTAL CAPÍTULO Núm: 3 €IMPULSIONES 13.503.719,13
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4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

543 DESBROCE M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 15.350,00 0,46 7.061,00

544 EXCCA M3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN
CUALQUIER TERRENO I/TRANSPORTE A
VERTEDERO 18.792,00 2,14 40.214,88

545 TERRAP M3 TERRAPLEN CON SUELO SELECCIONADO
EXCAVACIÓN 16.275,00 1,56 25.389,00

4.2 IMPERMEABILIZACIÓN

546 G773R020 M2 LÁMINA DE PEAD DE 2 MM DE ESPESOR, TIPO
GSE O EQUIVALENTE, CON LAS UNIONES POR
TERMOFUSION CON DOBLE 8.393,00 4,77 40.034,61

547 G7B1W050 M2 FIELTRO GEOTEXTIL NO TEJIDO DE
POLIPROPILENO PARA BALSAS, CON UN
PESO MÍNIMO DE 285 G/M2, 8.393,00 1,24 10.407,32

548 G773R030 M LASTRE FORMADO POR SACOS DE PEAD
RELLENOS DE GRAVA 250,00 25,89 6.472,50

549 U201 M2 COBERTURA FLOTANTE A BASE MODULOS
AISLADOS PARA MINIMIZAR EVAPORACIÓN Y
FORMACIÓN DE ALGAS 6.155,00 10,28 63.273,40

4.3 DRENAJE DE FONDO

550 G222C2U2 M3 EXCAVACION EN ZANJA CUALQUIER CLASE
DE TERRENO 49,00 5,13 251,37

551 G7B1U025 M2 FIELTRO GEOTEXTIL NO TEJIDO DE
POLIPROPILENO, CON UN PESO MÍNIMO DE
150 G/M2, 100% AGUJETEADO POR AM 294,00 1,04 305,76

552 GD5AR016 M DRENAJE CON TUBO DE PVC DE DOBLE
PARED, DE DIÁMETRO 160 MM, RANURADO
PARCIALMENTE EN UN ARCO DE 220º 196,00 8,94 1.752,24

553 GFA1R116 M TUBO DE PVC-U DE DN-160 MM PN-6 BAR,
SEGÚN NORMA UNE-EN 1452, CON UNIONES
DE JUNTA ELÁSTICA SEGÚN UN 52,00 6,91 359,32

554 G22MR055 M3 RELLENO CON GRAVA DE CANTERA DE 5 A 15
MM EN CAMA Y ARRIÑONADO DE TUBERÍA,
EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 49,00 14,25 698,25

4.4 ARQUETA DE ENTRADA
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555 EXMECPOZ M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR.
TRAN. MEDIO Y DURO 61,60 4,52 278,43

556 ENTIBAC M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS
CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M 56,80 17,26 980,37

557 HORLIMP M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 1,60 66,61 106,58

558 HORM250H M3 HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25
N/MM². 62,40 80,44 5.019,46

559 ENCOF1 M2 ENCOFRADO PLANO MADERA
CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y
ARQUETAS 132,00 24,12 3.183,84

560 BARRCORR KG SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA
ARMADURAS EN BARRAS B500S 2.340,00 1,20 2.808,00

561 PATE UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO 10,00 11,79 117,90

562 JUNMUSO M JUNTA SELLADORA Y EXPANSIVA, PARA
SELLADO DE JUNTAS DE 88,00 17,11 1.505,68

563 REVIMPER M2 REVESTIMIENTO IMPERMEABLE A BASE DE
CEMENTO HIDRÓFUGO 64,00 9,56 611,84

564 IMPCUBIER M2 IMPERMEABILIZACIÓN DE FORJADO DE
CUBIERTA CON MORTERO DE 16,00 12,37 197,92

4.5 TUBERIA DE ENTRADA

565 HORM250H M3 HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25
N/MM². 100,00 80,44 8.044,00

566 ENCOF1 M2 ENCOFRADO PLANO MADERA
CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y
ARQUETAS 480,00 24,12 11.577,60

567 BARRCORR KG SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA
ARMADURAS EN BARRAS B500S 4.800,00 1,20 5.760,00

568 TUPE9004 M TUBERÍA POLIETILENO Ø 900 MM. 10 ATM.
(PE-100) DE 53.3 MM. 160,00 412,36 65.977,60

4.6 TUBERIA DE SALIDA

569 HORM250H M3 HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25
N/MM². 27,00 80,44 2.171,88
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570 ENCOF1 M2 ENCOFRADO PLANO MADERA
CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y
ARQUETAS 132,00 24,12 3.183,84

571 BARRCORR KG SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA
ARMADURAS EN BARRAS B500S 1.350,00 1,20 1.620,00

572 TUPE9004 M TUBERÍA POLIETILENO Ø 900 MM. 10 ATM.
(PE-100) DE 53.3 MM. 45,00 412,36 18.556,20

573 GF3B0001 KG ACERO S275JR EN TODO GALVANIZADO
PIEZAS ESPECIALES 3.696,00 4,84 17.888,64

574 EXMECZAN… M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE
TERRENO INC. ROCA C/AGOT 64,80 4,23 274,10

575 FILTR400 UD FILTRO Ø 500 MM. EN Y BRIDA-BRIDA-BRIDA. 1,00 2.889,22 2.889,22

4.7 CÁMARA DE VALVULAS

576 DESBROCE M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 192,00 0,46 88,32

577 EXMECPOZ M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR.
TRAN. MEDIO Y DURO 54,08 4,52 244,44

578 REPREXC M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS
ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO 10,40 3,00 31,20

579 HORLIMP M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 2,70 66,61 179,85

580 HORM250H M3 HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25
N/MM². 29,95 80,44 2.409,18

581 ENCOF1 M2 ENCOFRADO PLANO MADERA
CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y
ARQUETAS 110,00 24,12 2.653,20

582 BARRCORR KG SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA
ARMADURAS EN BARRAS B500S 2.340,00 1,20 2.808,00

583 PATE UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO 10,00 11,79 117,90

584 JUNMUSO M JUNTA SELLADORA Y EXPANSIVA, PARA
SELLADO DE JUNTAS DE 44,00 17,11 752,84
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585 REVIMPER M2 REVESTIMIENTO IMPERMEABLE A BASE DE
CEMENTO HIDRÓFUGO 41,60 9,56 397,70

586 IMPCUBIER M2 IMPERMEABILIZACIÓN DE FORJADO DE
CUBIERTA CON MORTERO DE 27,04 12,37 334,48

587 C80010 UD CARRETE Ø 800 MM. DE ACERO INOXIDABLE
(AINSI316L) CON 2,00 1.906,15 3.812,30

588 VAMM800 UD VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA DN- 800
MM. DE 16 KG/CM2 1,00 19.008,11 19.008,11

589 VAM250 UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 250 MM. DE 16
KG/CM2 MONTADA ENTRE 2,00 2.713,82 5.427,64

590 VAM300 UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 300 MM. DE 16
KG/CM2 MONTADA ENTRE 1,00 2.886,40 2.886,40

591 CARDE25 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE
Ø 250 MM. INCLUSO 2,00 658,14 1.316,28

592 CARDE30 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE
Ø 300 MM. INCLUSO 1,00 705,72 705,72

593 VENTO150 UD VENTOSA AUTOMÁTICA Ø 150 MM. CON
CUERPO DE FUNDICIÓN DÚCTIL 2,00 1.583,01 3.166,02

594 CORFB8050 UD CONO DE REDUCCIÓN Ø 800/500 MM.
FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA-BRIDA 2,00 4.293,94 8.587,88

595 VAC150 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO
ELÁSTICO DN- 150 MM. EN 2,00 414,34 828,68

596 VAC250 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO
ELÁSTICO DN- 250 MM. EN 2,00 1.161,81 2.323,62

597 VAC300 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO
ELÁSTICO DN- 300 MM. EN 1,00 1.599,47 1.599,47

598 U02073110 M TUBERÍA ACERO INOX., Ø323,9 ESP. 4,0 8,00 299,80 2.398,40

599 U02073250 M TUBERÍA ACERO INOX., Ø508,0 ESP. 4,0 4,00 472,35 1.889,40

600 TUFD200 M TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL Ø 200 MM.
SERIE K-9 CON JUNTA 5,00 53,67 268,35
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601 GS300001 UD PICAJE 1/2'' PN 16 CON VÁLVULA DE BOLA,
PURGADOR, MANÓMETRO DE GLICERINA Y
TRASDUCTOR DE PRESIÓN 1,00 593,34 593,34

602 BARANINO M BARANDILLA METÁLICA, DE ACERO
INOXIDABLE AUSTENITICO CON 4,00 194,79 779,16

603 ESCALERM M ESCALERA METÁLICA DE 0.8 M. DE ANCHA
CONSTRUIDA CON 4,00 98,94 395,76

604 SOLADTRA M2 PISO TIPO TRAMER APOYADO SOBRE
ESTRUCTURA METÁLICA, 10,00 26,91 269,10

605 TM.AUT.01 UD AUTÓMATA 24 ED, 4 SD, 5 EA Y 5 SD 1,00 8.000,00 8.000,00

4.8 CAMINOS DE ACCESO

606 DESBROCE M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 2.250,00 0,46 1.035,00

607 BORD5025 M BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE
50X25X12X10 CM 160,00 24,74 3.958,40

608 ACONCAM M2 ACONDICIONAMIENTO DE
CAMINOS.ESCARIFICADO, ALINEACIÓN Y
ZAHORRA ARTIF 2.250,00 1,65 3.712,50

609 GB2CW100 M BORDILLO TIPO NEW JERSEY DE HORMIGÓN 160,00 41,49 6.638,40

4.9 URBANIZACIÓN Y ACABADOS

610 PUINO180 UD PUERTA DE DOS HOJAS DE MEDIDAS 1,8X0,6
M. DE ACERO 1,00 609,86 609,86

611 CERRAM M CERRAMIENTO H=2M ACERO GALV.
BAST.2,65X2M TUBO+MALLA 200X50MMXD6 550,00 54,32 29.876,00

612 BAJA M BAJANTE PREFABRICADA PARA DRENAJE DE
TALUD 120,00 55,55 6.666,00

613 CUNET M CUNETA TRANSITABLE TIPO TTR-10, DE 1 M
DE ANCHO CON REVESTIMIENTO 170,00 15,51 2.636,70

TOTAL CAPÍTULO Núm: 4 €BALSA DE REGULACIÓN 478.378,35
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5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

614 DESBROCE M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 11.412,00 0,46 5.249,52

615 EXMECZAN… M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE
TERRENO INC. ROCA C/AGOT 38.039,93 4,23 160.908,90

616 EXMECPOZ M3 EXCAVACIÓN EN POZO, MED. MECÁN. TERR.
TRAN. MEDIO Y DURO 1.793,41 4,52 8.106,21

617 ENTIBAC M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS
CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M 13.900,20 17,26 239.917,45

618 GRAVCL20 M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O
GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES
DE PRÉSTAMOS 8.210,00 14,17 116.335,70

619 REPREXC M3 RELLENO DE ZANJAS CON SUELOS
ADECUADOS, PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CO 24.064,90 3,00 72.194,70

620 REZAHOAR M3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA
ARTIFICIAL 571,13 15,76 9.001,01

621 REFINO M2 REFINO, NIVELACIÓN Y APISONADO DE
EXPLANADAS 9.480,00 1,53 14.504,40

622 BANDA M BANDA DE SEÑALIZACIÓN 4.724,00 2,46 11.621,04

5.2 TUBOS Y VALVULERIA

623 TUPE80010 M TUBERÍA POLIETILENO Ø 800 MM. 10 ATM.
(PE-100), E=47,4MM. 4.724,00 330,83 1.562.840,92

624 COLOT8 M COLOCACIÓN TUBERÍA PE Ø800 EN VAINA
HINCADA 170,00 46,52 7.908,40

625 C80010 UD CARRETE Ø 800 MM. DE ACERO INOXIDABLE
(AINSI316L) CON 6,00 1.906,15 11.436,90

626 TUB100 M TUBERÍA ACERO INOX., Ø200 ESP. 2,0 6,00 122,95 737,70

627 VAC100I UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 200 MM. PN-10,
USILLO NO 6,00 1.834,89 11.009,34

628 VENTO100 UD VENTOSA AUTOMÁTICA Ø 200 MM. CON
CUERPO DE ACERO INOX 6,00 1.869,90 11.219,40
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629 VAM150 UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN- 150 MM. DE 16
KG/CM2 MONTADA ENTRE 6,00 1.872,81 11.236,86

630 VAR150 UD VÁLVULA DE RETENCIÓN Ø 150 MM. ACERO
INOX 6,00 639,83 3.838,98

631 CI15010 UD CARRETE Ø 150 MM. DE ACERO INOXIDABLE
(AINSI316L) CON 6,00 677,19 4.063,14

632 TUPE63 M TUBERÍA POLIETILENO Ø 63 MM. 10 ATM. ALTA
DENSIDAD DE 5.8 120,00 4,16 499,20

633 VHIDRA001 UD VÁLVULA HIDRÁULICA CONTROL NIVEL
MODULANTE MODELO WD-24´´-753-ES-67
-Y-C-16-EB-NN-IUV O EQUIVALENTE 1,00 45.874,00 45.874,00

634 VHIDRA002 UD VÁLVULA ANTI ROTURA MODELO
WW-24´´-790M6-G-C-16-EV-NN-I O
EQUIVALENTE 1,00 78.314,34 78.314,34

5.3 ARQUETAS

635 HORLIMP M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 241,54 66,61 16.088,98

636 MODBAS1 UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 2,5X2 M.
H=2000 MM 20,00 956,13 19.122,60

637 MODREC1 UD MÓDULO RECRECIDO PREF. H.A. Ø800 MM
ALTURA 850 MM. 6,00 85,98 515,88

638 MODCON1 UD MÓDULO CÓNICO ASIMÉT. PREF. H.A. Ø(800)
MM ALTURA 800 MM. 8,00 118,40 947,20

639 LOSACIERR1 UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2,5X3 M.
H=250 MM. 14,00 293,34 4.106,76

640 MARCTAP UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60
CM, D-400 PESO 55 KG. 18,00 360,39 6.487,02

641 HORM250H M3 HORMIGÓN HIDRÓFUGO DE PLANTA FCK 25
N/MM². 349,60 80,44 28.121,82

642 ENCOF1 M2 ENCOFRADO PLANO MADERA
CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y
ARQUETAS 1.151,00 24,12 27.762,12

643 BARRCORR KG SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA
ARMADURAS EN BARRAS B500S 11.600,00 1,20 13.920,00
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644 PATE UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO 230,00 11,79 2.711,70

645 REJILL UD SUMIDERO DE REJILLA 10,00 78,94 789,40

5.4 OBRAS AUXILIARES

646 EQUIHIN2 UD INSTALACIÓN EQUIPO DE HINCA Y
DESMOVILIZACIÓN DEL MISMO. 5,00 7.644,87 38.224,35

647 TUHIN1200 M TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO Ø 1200 MM
EN HINCA 169,98 1.698,78 288.758,62

648 DEFIRADO M2 CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME ASFALTICO 2.284,50 11,06 25.266,57

649 SOLERA20 M2 SOLERA DE HORMIGÓN (HM-20/B/20/IV) FCK 20
N/MM². DE 20 CM. ESPESOR 2.284,50 24,52 56.015,94

650 AGLOM20Z M2 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZANJA 2.284,50 32,30 73.789,35

651 U17HMC040 M MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 CM 3.046,00 1,07 3.259,22

652 BORD5025 M BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE
50X25X12X10 CM 228,45 24,74 5.651,85

653 U04VBH010 M2 PAVIMENTO LOSETA CEMENTO GRIS 15X15
CM 225,00 29,83 6.711,75

654 PASOCEBR UD PINTADO DE PASO CEBRA 15,00 142,31 2.134,65

655 TM.SC.01 UD SCADA PUESTO CENTRAL 1,00 10.000,00 10.000,00

TOTAL CAPÍTULO Núm: 5 €TUBERÍA ADUCCIÓN BALSA-DESALOBRADORA 3.017.203,89
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6.1 EMISARIO TRAMO TERRESTRE

6.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

656 DESBROCE M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 644,00 0,46 296,24

657 EXMECZAN… M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE
TERRENO INC. ROCA C/AGOT 6.284,10 4,23 26.581,74

658 ENTIBAC M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZAPATAS O POZOS
CON CAJONES CHAPA HASTA 6 M 7.331,45 17,26 126.540,83

659 ARENAFI M3 ARENA SILÍCEA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS,
CON TAMAÑO MÁXIMO DE 25 MM, EXENTA DE
MATERIA ORGÁNICA 335,15 14,21 4.762,48

660 GRAVCL20 M3 RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA O
GRAVILLA TAMAÑO 20-40 MM, PROCEDENTES
DE PRÉSTAMOS 1.356,32 14,17 19.219,05

661 REZAHOAR M3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA
ARTIFICIAL 3.351,52 15,76 52.819,96

662 BANDA M BANDA DE SEÑALIZACIÓN 1.047,35 2,46 2.576,48

6.1.2 TUBOS

663 03.003 M TUBERÍA PE-100 DN1000 PN10 1.047,35 491,65 514.929,63

6.1.3 OBRAS AUXILIARES

664 DEFIRADO M2 CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME ASFALTICO 1.470,00 11,06 16.258,20

665 SOLERA20 M2 SOLERA DE HORMIGÓN (HM-20/B/20/IV) FCK 20
N/MM². DE 20 CM. ESPESOR 1.470,00 24,52 36.044,40

666 AGLOM20Z M2 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZANJA 1.200,00 32,30 38.760,00

667 U17HMC040 M MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 CM 1.200,00 1,07 1.284,00

668 BORD5025 M BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE
50X25X12X10 CM 180,00 24,74 4.453,20

669 U04VBH010 M2 PAVIMENTO LOSETA CEMENTO GRIS 15X15
CM 165,00 29,83 4.921,95

670 PASOCEBR UD PINTADO DE PASO CEBRA 6,00 142,31 853,86

6.1.4 POZOS DE REGISTRO
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671 HORLIMP M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 3,07 66,61 204,49

672 MODBAS1 UD MÓDULO BASE PREF. H.A. DIM. INT. 2,5X2 M.
H=2000 MM 3,00 956,13 2.868,39

673 MODREC1 UD MÓDULO RECRECIDO PREF. H.A. Ø800 MM
ALTURA 850 MM. 3,00 85,98 257,94

674 MODCON1 UD MÓDULO CÓNICO ASIMÉT. PREF. H.A. Ø(800)
MM ALTURA 800 MM. 3,00 118,40 355,20

675 LOSACIERR1 UD LOSA DE CIERRE PREF. H.A. DIM 2,5X3 M.
H=250 MM. 3,00 293,34 880,02

676 MARCTAP UD INST MARCO Y TAPA FUND. DÚCTIL Ø MIN 60
CM, D-400 PESO 55 KG. 3,00 360,39 1.081,17

677 PATE UD PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO 30,00 11,79 353,70

6.1.5 ARQUETA DE VÁLVULAS

678 01.001 M2 ROTURA Y REPOSICIÓN ACERADO 70,00 39,80 2.786,00

679 01.002 M3 EXCAVACIÓN LOCALIZADA 237,15 21,31 5.053,67

680 01.003 M3 RELLENO LOCALIZADO C/MAT.GRANULAR
20/40 178,24 12,62 2.249,39

681 01.004 M COND.POLIET PARED COMPACT. DN1000 MM 2,00 490,41 980,82

682 01.005 UD PIEZA ESPECIAL DERIVACIÓN VENTOSAS 1,00 11.723,06 11.723,06

683 01.006 UD VENTOSA TRIFUNCIONAL AGUAS SUCIAS
DN100 2,00 3.471,37 6.942,74

684 01.007 UD VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DN100 2,00 143,50 287,00

685 01.008 UD ASA DE INICIO DE DESCENSO DE ARQUETAS 1,00 63,11 63,11

686 01.009 UD PATE POLIPROPILENO ALMA DE ACERO 8,00 9,77 78,16

687 01.010 M VIGA PRFV DOBLE T 160×80×8 6,40 45,48 291,07
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688 01.011 M2 REJILLA CIEGA PRFV 30+3 DIAMANTE, PP
ACCESOS 9,60 115,13 1.105,25

689 01.012 M2 ENCOFRADO RECTO MADERA CIMENTACIÓN 32,92 10,73 353,23

690 01.013 M2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS RECTOS
VISTOS 68,64 22,33 1.532,73

691 01.014 M JUNTA COMBINADA SELLADORA-EXPANSIVA
150 MM 13,20 17,54 231,53

692 01.015 KG ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S 2.449,30 1,02 2.498,29

693 01.016 M2 HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150/B/20 E=10 CM 16,00 11,19 179,04

694 01.017 M3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIA 39,12 113,16 4.426,82

695 01.018 M TRAT. IMPERMEAB. MEDIA CAÑA 12,00 18,12 217,44

696 01.019 M3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I 27,70 83,81 2.321,54

6.2 PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA

697 02.001 M ESTUDIO DE GEOFÍSICA MARINA 620,00 50,88 31.545,60

698 02.002 UD CAMPAÑA SONDEOS 50,00 202,46 10.123,00

699 02.003 UD PREPARACIÓN PHD 1,00 105.065,08 105.065,08

700 02.004 M PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA DN1000 590,00 3.085,56 1.820.480,40

701 02.005 M TUBERÍA PE-100 RC DN1000 PN10 EN
PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA 590,00 1.521,81 897.867,90

702 02.006 M ENCAMISADO METÁLICO Ø1600 EN INICIO DE
PHD 16,00 1.853,81 29.660,96

6.3 TRAMO SUMERGIDO

703 03.001 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA MEDIOS
SUBMARINOS 3.700,00 183,43 678.691,00

704 03.002 UD DERIVACIÓN PE DN110 EN PUNTO ALTO 1,00 147,21 147,21

705 03.003 M TUBERÍA PE-100 DN1000 PN10 5.599,00 491,65 2.752.748,35
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706 03.004 M TRAMO DIFUSOR PE-100 DN630 PN10 75,00 749,37 56.202,75

707 03.005 UD LASTRE TIPO A SOBRE TUBERÍA DN1000 148,00 289,92 42.908,16

708 03.006 UD LASTRE TIPO B SOBRE TUBERÍA DN1000 3.130,00 401,34 1.256.194,20

709 03.007 UD LASTRE TIPO C SOBRE TRAMO DIFUSOR
DN630 38,00 236,05 8.969,90

710 03.008 UD LASTRE ANTIARRASTRERO 240,00 1.007,90 241.896,00

711 03.009 M LASTRADO DE TUBERÍA PE-100 DN1000 PN10
APOYADA SOBRE EL FONDO 5.599,00 309,03 1.730.258,97

712 03.010 M TRAMO DIFUSOR PE-100 DN630 PN10
LASTRADO Y APOYADO SOBRE EL FONDO 75,00 207,38 15.553,50

713 03.011 UD REGISTRO INSPECCIÓN EMISARIO DN1000 1,00 11.036,38 11.036,38

714 03.012 UD PIEZA ESPECIAL CONEXIÓN TRAMO DIFUSOR 1,00 10.966,63 10.966,63

715 03.013 UD EXTREMO FINAL TRAMO DIFUSOR 1,00 3.523,79 3.523,79

716 03.014 M3 MATERIAL GRANULAR VERTIDO 1.850,00 134,01 247.918,50

717 03.015 M3 HORMIGÓN SUBMARINO PROTECCIÓN 740,00 235,69 174.410,60

718 03.016 ud TRASLADO ANTIARRASTRERO EXISTENTE 20,00 1.472,32 29.446,40

6.4 GESTIÓN DE RESIDUOS PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA

719 04.001 T TARIFA DE VERTIDO DE TIERRAS 644,10 31,67 20.398,65

TOTAL CAPÍTULO Núm: 6 €EMISARIO SUBMARINO 11.075.637,75
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720 SSAA01 PA SERVICIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS 1,00 4.072.381,10 4.072.381,10

TOTAL CAPÍTULO Núm: 7 €SERVICIOS AFECTADOS 4.072.381,10
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721 08.01 UD SEGURIDAD Y SALUD 1,00 312.992,14 312.992,14

TOTAL CAPÍTULO Núm: 8 €SEGURIDAD Y SALUD 312.992,14
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722 MA001 MES DIRECTOR AMBIENTAL 30,00 3.500,00 105.000,00

723 MA002 MES EQUIPO TÉCNICO DE ESPECIALISTAS 30,00 3.000,00 90.000,00

724 MA003 MES SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 30,00 1.500,00 45.000,00

725 MA004 M2 RESTAURACIÓN DE ZONAS DE
INSTALACIONES AUXILIARES, DE PRÉSTAMO
Y VERTEDERO 15.000,00 3,50 52.500,00

726 MA005 M2 REVEGETACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR
LAS DIFERENTES ACTUACIONES 107.326,00 7,60 815.677,60

727 MA006 PA MEDIDAS COMPENSATORIAS ORDINARIAS
(TRASLOCACIÓN DE EJEMPLARES DE PINNA
NOBILIS, REPOBLACIÓN DE PRADE 1,00 60.000,00 60.000,00

728 MA007 M JALONAMIENTO 50.000,00 2,30 115.000,00

729 MA008 M INSTALACIÓN DE VALLAS DE PROTECCIÓN 10.000,00 5,00 50.000,00

730 MA009 UD RECONOCIMIENTOS PREVIOS FAUNA 1,00 5.000,00 5.000,00

731 MA021 UD PROSPECCIÓN BOTÁNICA PREVIA 1,00 5.000,00 5.000,00

732 MA022 UD PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVIA 1,00 3.500,00 3.500,00

733 MA010 UD INFORME NIVEL DE RUIDO (TRIMESTRAL) 10,00 2.000,00 20.000,00

734 MA023 UD SEGUIMIENTOS DE FLORA Y FAUNA
TERRESTRE 30,00 3.500,00 105.000,00

735 MA014 UD BARRERA MARINA ANTITURBIDEZ 1,00 50.000,00 50.000,00

736 MA015 UD REVISIÓN DE EMISARIO (INMERSIÓN DE
CONTROL AMBIENTAL) 30,00 5.000,00 150.000,00

737 MA020 UD REDACCIÓN INFORMES (FASE DE
FUNCIONAMIENTO) 12,00 3.000,00 36.000,00

738 MA025 UD REVISIÓN EMISARIO (TRIMESTRAL) 12,00 3.000,00 36.000,00

739 MA016 UD ANÁLISIS DE CALIDAD AGUA EMISARIO 36,00 400,00 14.400,00
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740 MA024 UD SEGUIMIENTOS DE PINNA NOBILIS 6,00 3.000,00 18.000,00

741 MA019 UD CONTROL DE POSIDONIA 6,00 4.500,00 27.000,00

TOTAL CAPÍTULO Núm: 9 €MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 1.803.077,60
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742 TRADUMP M3 CARGA SOBRE DUMPER, DESCARGA EN
ACOPIO PROVISIONAL, NUEVA CARGA SOBRE
CAMIÓN Y TRANSPORTE A V 16.584,48 14,00 232.182,72

743 TRAVERMA M3 TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO DE
PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN, HASTA 20 KM. DE 15.107,57 9,95 150.320,32

744 U12000080 M3 GEST. INT. RCD`S TIPO II, ´´EMBALAJES PAPEL
Y CARTÓN´´ (15.01.01) 2,55 0,90 2,30

745 U12000090 M3 CARGA, TTE. Y DEP. RCD`S TIPO II, ´´EMB.
PAPEL/CARTÓN´´ (15.01.01) 2,55 1,02 2,60

746 U12000160 M3 GEST. INT. RCD`S TIPO II, ´´HORMIGONES Y
MORTEROS´´ (17 01.01) 238,66 3,25 775,65

747 U12000170 M3 CARGA, TTE. Y DEPOSIC. RCD`S TIPO II,
´´HORM. Y MORT. (17.01.01) 238,66 9,48 2.262,50

748 U12000180 M3 GEST. INT. RCD`S TIPO II, ´´OBRAS DE
FÁBRICA´´ (17 01 02) 14,98 3,25 48,69

749 U12000190 M3 CARGA, TTE. Y DEPOSIC. RCD`S TIPO II, ´´OB.
DE FÁBR.´´ (17 01..02) 14,98 9,10 136,32

750 U12000200 M3 GEST. INT. RCD`S TIPO II, ´´MADERAS´´ (17 02
01) 15,38 1,59 24,45

751 U12000210 M3 CARGA, TTE. Y DEPOSIC. RCD`S TIPO II,
MADERAS´´ (17 02 01) 15,38 8,67 133,34

752 U12000220 M3 GEST. INT. RCD`S TIPO II, ´´PLÁSTICOS´´ (17 02
03) 1,18 1,59 1,88

753 U12000230 M3 CARGA, TTE. Y DEPOSIC. RCD`S TIPO II,
´´PLÁSTICOS´´ (17 02 03) 1,18 8,67 10,23

754 U12000240 M3 GEST. INT. RCD`S TIPO II, ´´BETUNES´´ (17 03
02). 328,00 2,70 885,60

755 U12000250 M3 CARGA, TTE. Y DEPOSIC. RCD`S TIPO II,
´´BETUNES´´ (17 03 02). 328,00 9,48 3.109,44

756 U12000280 M3 GEST. INT. RCD`S TIPO II, ´´METALES´´ (17 04
05) 12,86 3,25 41,80
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757 U12000290 M3 CARGA, TTE. Y DEPOSIC. RCD`S TIPO II,
´´METALES´´ (17 04 05) 12,86 6,70 86,16

758 U12000340 UD PUNTO LIMPIO EN OBRA PARA ACOPIO Y
ALMACÉN DE LOS RESIDUOS 15,00 2.274,01 34.110,15

TOTAL CAPÍTULO Núm: 10 €GESTIÓN DE RESIDUOS 424.134,15
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759 ANALITICA UD ANALÍTICA DE CONTROL DEL ESTADO DEL
AGUA, TOMA DE MUESTRAS Y CONTROL
ANALÍTICO IN SITU. 54,00 127,20 6.868,80

760 ENSAY01 UD TERRENO NATURAL: GRANULOMETRÍA UNE
103101 80,00 43,11 3.448,80

761 ENSAY02 UD TERRENO NATURAL: LÍMITE LÍQUIDO 80,00 21,38 1.710,40

762 ENSAY03 UD TERRENO NATURAL: ÍNDICE DE PLASTICIDAD 80,00 21,10 1.688,00

763 ENSAY04 UD TERRENO NATURAL: CONTENIDO EN MATERIA
ORGÁNICA 80,00 42,53 3.402,40

764 ENSAY05 UD TERRENO NATURAL: C.B.R. 80,00 133,70 10.696,00

765 ENSAY06 UD TERRENO NATURAL: CONTENIDO EN YESO 80,00 22,00 1.760,00

766 ENSAY07 UD TERRENO NATURAL: HINCHAMIENTO LIBRE
PARA MUESTRA REMOLDEADA SEGÚN EL
ENSAYO PRÓCTOR NORMAL UNE 10350 80,00 44,00 3.520,00

767 ENSAY08 UD TERRENO NATURAL: PRÓCTOR MODIFICADO 80,00 84,40 6.752,00

768 ENSAY09 UD TERRAPLENES: DENSIDAD Y HUMEDAD ´´IN
SITU´´ MÉTODO NUCLEAR 110,00 20,00 2.200,00

769 ENSAY10 UD CAPAS GRANULARES: GRANULOMETRÍA 49,00 17,00 833,00

770 ENSAY11 UD CAPAS GRANULARES: LÍMITES LÍQUIDO 49,00 8,00 392,00

771 ENSAY12 UD CAPAS GRANULARES: ÍNDICE DE
PLASTICIDAD 49,00 8,00 392,00

772 ENSAY13 UD CAPAS GRANULARES: COEFICIENTE DE LOS
ÁNGELES 49,00 96,70 4.738,30

773 ENSAY14 UD CAPAS GRANULARES: EQUIVALENTE DE
ARENA 49,00 22,00 1.078,00

774 ENSAY15 UD CAPAS GRANULARES: ÍNDICE DE LAJAS 49,00 53,54 2.623,46

775 ENSAY16 UD CAPAS GRANULARES: PRÓCTOR MODIFICADO 49,00 38,00 1.862,00
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776 ENSAY17 UD CAPAS GRANULARES: DENSIDAD EN
COMPACTACIÓN 49,00 20,00 980,00

777 ENSAY18 UD MATERIAL CAMA DE TUBERÍA:
GRANULOMETRÍA 3,00 43,11 129,33

778 ENSAY19 UD HORMIGÓN ESTRUCTURAL: CONSISTENCIA O
DOCILIDAD (T) 144,00 6,00 864,00

779 ENSAY20 UD HORMIGÓN ESTRUCTURAL: RESISTENCIA
POR CONTROL ESTADÍSTICO (H. SIN
DISTINTIVO DE CALIDAD) 144,00 39,00 5.616,00

780 ENSAY21 UD HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL:
CONSISTENCIA O DOCILIDAD 16,00 6,00 96,00

781 ENSAY22 UD HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL: RESISTENCIA
POR CONTROL ESTADÍSTICO (H. SIN
DISTINTIVO DE CALIDAD) 16,00 39,00 624,00

782 ENSAY23 UD ACEROS PARA ARMADURAS: SECCIÓN
EQUIVALENTE. 62,00 17,00 1.054,00

783 ENSAY24 UD ACEROS PARA ARMADURAS: GEOMETRÍA. 62,00 17,00 1.054,00

784 ENSAY25 UD ACEROS PARA ARMADURAS: ENSAYO DE
DOBLADO Y DESDOBLADO O ENSAYO DE
DOBLADO SIMPLE 62,00 17,00 1.054,00

785 ENSAY26 UD ACEROS PARA ARMADURAS: LÍMITE
ELÁSTICO, CARGA DE ROTURA, RELACIÓN
ENTRE AMBOS, ALARGAMIENTO DE ROTUR 62,00 17,00 1.054,00

786 ENSAY27 UD CONSTRUCCIÓN DE FIRMES CON
AGLOMERADO EN CALIENTE:
DETERMINACIÓN DE DENSIDAD 18,00 42,00 756,00

787 ENSAY28 UD CONSTRUCCIÓN DE FIRMES CON
AGLOMERADO EN CALIENTE:
DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA DE
LAS PARTÍCUL 9,00 39,00 351,00

788 ENSAY29 UD CONSTRUCCIÓN DE FIRMES CON
AGLOMERADO EN CALIENTE: PORCENTAJE
DE HUECOS 9,00 51,00 459,00

789 ENSAY30 UD CONSTRUCCIÓN DE FIRMES CON
AGLOMERADO EN CALIENTE: ESTABILIDAD Y
DEFORMACIÓN (MARSHALL) 9,00 154,00 1.386,00
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790 ENSAY31 UD PRUEBA DE TUBERÍA INSTALADA PEAD 128,00 600,00 76.800,00

791 ENSAY32 UD SOLDADURA A TOPE TUBERÍA PEAD 263,00 20,00 5.260,00

792 ENSAY33 UD PRUEBA TUBERÍA INSTALADA PVC 74,00 600,00 44.400,00

793 ENSAY34 UD UNIONES SOLDADAS (CORDONES EN
ÁNGULO): CALIDAD DE LA SOLDADURA (
LIQUIDOS PENETRANTES) 100,00 16,00 1.600,00

TOTAL CAPÍTULO Núm: 11 €CONTROL DE CALIDAD 197.502,49
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL Página 60 de 61

1 OBRAS DE CAPTACIÓN................................................................................................… 12.385.063,96

2 ESTACIONES DE BOMBEO...........................................................................................… 1.461.530,98

3 IMPULSIONES................................................................................................................… 13.503.719,13

4 BALSA DE REGULACIÓN..............................................................................................… 478.378,35

5 TUBERÍA ADUCCIÓN BALSA-DESALOBRADORA.......................................................… 3.017.203,89

6 EMISARIO SUBMARINO................................................................................................… 11.075.637,75

7 SERVICIOS AFECTADOS..............................................................................................… 4.072.381,10

8 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................… 312.992,14

9 MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL....................................................................… 1.803.077,60

10 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................................… 424.134,15

11 CONTROL DE CALIDAD..............................................................................................… 197.502,49

TOTAL ...................................................… 48.731.621,54 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Los Ingenieros autores del Proyecto

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Iván Iglesias Gutiérrez

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Ignacio Nieto Portugal

El Ingeniero Director del Proyecto Vº Bº El Director Técnico

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Ignacio Villanueva Jover

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Carlos J. Marco García

PRESUPUESTO



 
Proyecto Colector Vertido Cero al Mar Menor Norte 

 

 

UTE MAR MENOR NORTE  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO COLECTOR VERTIDO CERO AL MAR MENOR NORTE TT. MM. VARIOS (MURCIA)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) Página 61 de 61

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................… 48.731.621,54

13 %  GASTOS GENERALES .............................................................................… 6.335.110,80

6 %  BENEFICIO INDUSTRIAL ...........................................................................… 2.923.897,29

TOTAL .............................… 57.990.629,63 €

Asciende el Presupuesto Base de Licitación (sin I.V.A.) a la expresada cantidad de CINCUENTA Y SIETE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (CON IVA)

21  %  I.V.A. ........................................................................................................… 12.178.032,22

70.168.661,85 €

Asciende el Presupuesto Base de Licitación (con I.V.A.) a la expresada cantidad de SETENTA MILLONES
CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Los Ingenieros autores del Proyecto

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Iván Iglesias Gutiérrez

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Ignacio Nieto Portugal

El Ingeniero Director del Proyecto Vº Bº El Director Técnico

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Ignacio Villanueva Jover

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Carlos J. Marco García
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